Bollo virtuale assolto in data 13.03.2023
Imposta € 48,00
Firenze, 1 17.03.2023
Prot. 19034

Spett.le Impresa Ediltecna s.r.l.
Via di Bientina 265

56020 Santa Maria a Monte (PI)
PEC: ediltecna@ticertifica.it

Oggetto: LETTERA CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA DELI’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
AREA FIRENZE - ZONA CENTRO E NORD-OVEST CIG: 9632456A25

Con determinazione dirigenziale n. 411 del 15.02.2023, immediatamente esecutiva, ¢ stata affidata la

procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del
D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e linnovazione digital?’, cosi come modificata
dal D.L. 31 maggio 2021 nr. 77 convertito con Legge 108 del 29 luglio 2021, in deroga all’art. 306,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori in oggetto a favore di codesta
Impresa.

Lo specifico affidamento in oggetto ¢ regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del
commercio, mediante scambio di lettere, cosi come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, ss.mm.ii., firmato digitalmente per ’Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC
Manutenzione Immobili di Firenze.

Si allega, infine, alla presente schema di accettazione della lettera contratto da restituire per
PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico (di seguito, per

brevita, Appaltatore).

SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO
Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilita del’AUTC Area Firenze - zona
Centro e Nord-Ovest. CIG: 9632456A25
Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sabrina Mutolo
Direttore dei Lavori: Geom. Marco Bartolini — D.O. Geom. Daniele Latini
Appaltatore: Ediltecna s.r.l.
Importo a base di affidamento: € 136.485,01 per lavori soggetti a ribasso
Ribasso d’asta: 1,00%

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 11.750,63

Importo offerto: € 135.120,15

Importo contrattuale: € 146.870,78




TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.
1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente

riportate al presente articolo.

2. Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto 1 seguenti documenti, ancorché
non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come
dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volonta contrattuale delle parti stesse:

a) il Capitolato generale LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in
vigore;

b) il Foglio Patti e Condizioni e allegati A, B, e C dei “Lavori di manutenzione degli immobili nella
disponibilita dell’Azienda USL Toscana Centro - Area Firenze — Zona Centro e Nord-Ovest CIG
9632456A25”, per quanto riguarda le condizioni previste dagli artt. 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16 e di tutti gli
articoli di cut ai Titoli I, II, 11T del Foglio Patti e Condizioni del suddetto appalto;

€) computo metrico;

d) Ielenco prezzi;

e) Relazione generale

) POS;

@) Polizze assicurative;

h) Offerta economica;

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarra I'interpretazione piu
favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalita
dell’intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'affidamento per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa e descritti all’art. 1 “Generalita” del Foglio Patti e Condizioni.
2. I’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Foglio Patti e Condizioni., nonché
all’osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti e del D.PR. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti
della sua applicabilita, ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.
3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: 9632456A25.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L’importo contrattuale  dei  lavori  ammonta a € 146.870,78 (diconsti
centoquarantaseimilaottocentosettanta/78) di cui:

- € 135.120,15 (diconsi centotrentacinquemilacentoventi/15) oggetto dell’offerta di ribasso;

— € 11.750,63 (diconsi undicimilasettecentocinquanta/63) per oneti pet la sicurezza non soggetti

a ribasso.

2. importo contrattuale ¢ al netto dell’TVA ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eceee) e dell’art. 59
comma 5-bis del Codice dei Contratti e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale.
5. Dimporto del contratto non puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite.



Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. L'affidamento ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dalle Condizioni di
Affidamento, integrante il progetto definitivo, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. Al sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, I’ Appaltatore ha eletto domicilio in 56020 Santa Maria a Monte (PI), Via di Bientina
265, PEC: ediltecna@fticertifica.it; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

2. Al sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito ¢/o i seguenti conti dedicati:

ISTITUTO BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Santa Croce sul’Arno
sul conto corrente dedicato di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. n. 100000001743
codice IBAN: 0306971166100000001743;

4. La persona delegata ad operare sui conti dedicati avanti indicati ¢:

PAPERINI BRUNELLO Codice fiscale PPRBNL55T24E413S

5. Al sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I"Appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per 'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L' Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul
luogo det lavori.

8. La Stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore,
previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in
caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in seguito a consegna risultante
da apposito verbale, qualora non intervenisse la consegna anticipata ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a)
della L. n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della I.. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.I. n.
76/2020, ¢ stata disposta la consegna in via d’urgenza dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 32,
comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA a
decorrere dal 23.02.2023, sottoscritto dal RUP, DL e Impresa.
3. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ di giorni 150 (centocinquanta)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 23.02.2023 indicata nel verbale di consegna det lavori.
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4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalle
Condizioni di Affidamento.

Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi e con le precisazioni dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.
3. Qualora 'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
Stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’Appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora
I’Appaltatore intenda far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i1 periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, ’Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, ’Appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun
compenso ¢ indennizzo.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all’appaltatore sara quantificato
sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 10, comma 2, del Decreto n. 49/2018.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dal Foglio
Patti e Condizioni.

Articolo 8. - PENALE IN CASO DI RITARDI
1. Le penali di cui all’Art. 8 “Penali” del Foglio Patti e Condizioni sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
2. Dimporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dell’art. 8 del Foglio Patti e Condizioni non puo
superare il 10 (dieci) per centro dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni del Foglio
Patti ¢ Condizioni e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito
nell’art. 8 del Foglio Patti e Condizioni precedentemente indicato.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Foglio Patti e Condizioni per quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. I’Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
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I’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. I”Appaltatore ¢ in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24 della presente lettera contratto.

Articolo 10. - CONTABILITA DEI LAVORI
1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti ed a quanto stabilito
nell’art. 7 “Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi” del Foglio Patti e Condizioni.
2. Per la valutazione dei lavori a misura e delle eventuali lavorazioni in economia si richiama quanto
disposto dall’art. 7 del Foglio Patti e Condizioni sopra richiamato.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o 1 brogliacci, il
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare 1 libretti o
brogliacci suddetti.
4. Per 1 lavori da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni previste
all’art. 7 del Foglio Patti e Condizioni sopra richiamato.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori effettivamente
eseguiti, con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante
e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 11. - REVISIONE PREZZI
1. B’ ammessa, in corso di esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con Legge 28/3/2022 n. 25 e
dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo
106.
2. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate
dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al
prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo
periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procedera a
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e
comungque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7
del citato articolo 29.
3. A pena di decadenza, I’Appaltatore presentera alla Stazione Appaltante I'istanza di compensazione
nei termini previsti dall’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4, indicando i materiali da costruzione per i
quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni prezzi e la loro incidenza quantitativa, ed esibendo
la prova della effettiva variazione dei prezzi dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto
documentato dallo stesso Appaltatore con riferimento al momento dell’offerta.
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4. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante riconosce
I'adeguamento compensativo all’Appaltatore.

5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre
tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli
ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione
Appaltante stessa, fermo che in nessun caso puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.
2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base
di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento.
3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43,
comma 8, del D.PR. n. 207 del 2010.
4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda all’art. 11 “Revisione prezzi e
adeguamento del corrispettivo” del Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 13. — ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, ¢ dovuta all'appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile.
2. Lanticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di
un importo tale da permettere il graduale recupero della medesima entro il secondo periodo di
erogazione dei corrispettivi; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.
3. L anticipazione ¢ revocata se I’esecuzione del servizio non procede secondo 1 tempi contrattuali e, in
tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
4. I’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita
garanzia, fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dellIVA all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero della
stessa in base al periodo previsto per la compensazione, di cui al comma 2;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli corrispettivi, fino all'integrale
compensazione;

¢ la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediatio finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o polizza
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fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al
Decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.3 allegato al predetto decreto.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 lettera c) in caso di revoca

dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che ’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie

prima della predetta escussione.

6. II pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore avverra attraverso 'emissione di SAL al

raggiungimento dell'importo di € 50.000,00. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno

conferiti di volta in volta nella stima degli importi dei singoli stati di avanzamento.

7. 1l conto finale dei lavori ¢ redatto entro 3 (tre) mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito atto; ¢ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale ¢ accertato e proposto

I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di pagamento e alle condizioni di cui all’articolo 9

“ Pagamenti a saldo” del Foglio Patti e Condizioni.

8. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il

termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato,

o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha

come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

9. All’esito positivo del collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro un

termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della

fattura elettronica da parte dell’Appaltatore. Il pagamento sara corrisposto secondo quanto previsto
dall’articolo 113-bis del Codice come sostituito dall’articolo 4 della Legge 37/2019, previa
presentazione di regolare fattura elettronica.

10. Ogni pagamento ¢ subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura

elettronica emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al

Codice Univoco Ufficio (Area Fiorentina, ex AUSL 10 Firenze) UFL7WY - Codice IPA (ausltc). La

fattura elettronica dovra essere intestata all’Azienda USL Toscana centro CF/PIVA 06593810481, con

sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1.

11. A decorrere dalla data stabilita per 'applicazione dell’articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017

e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, “Modalita ¢ tempi delle disposizioni in materia di

emissione e trasmissione dei documenti attestanti ['ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma

elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nagionale”, la trasmissione dei documenti attestanti
l'ordinazione e I'esecuzione degli acquisti verra gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo

Smistamento Ordini del M.E.E. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati

1 documenti attestanti 'ordinazione e I'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena 'impossibilita di

dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

12. In merito alla tracciabilita dei pagamenti, in ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all’articolo 5;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 2, comma 4;
¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010;



d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita
di declaratoria;

e) PAppaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziatia;

f) in caso di inadempienza dell’Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all’art. 6 della Legge n.
136/2010.

Articolo 14. — RITARDO NEI PAGAMENTI
1. In caso di ritardo nei pagamenti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 10 “Ritardo nei pagamenti
delle rate di acconto e della rata di saldo” del Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 15. — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE
1. I certificato di regolare esecuzione ¢ emesso, ai sensi dell’art. 237 del D.PR. n. 207/2010, entro il
termine perentorio di tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.
2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di

regolare esecuzione.

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. I’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.PR. n. 62/2013 e al rispetto degli
obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in
via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16/09/2016, di seguito denominato Codice di
comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri
collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della
gravita o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.
2. I1 “Codice di comportamento” della Stazione appaltante contenente gli obblighi di condotta ¢
consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante.
3. L’Appaltatore si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a qualsiasi titolo del Codice di
comportamento della Stazione appaltante.
4. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante,
comportera la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un termine non superiore a 15 giorni
per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove
le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procedera alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
5. Trovano inoltre applicazione per la risoluzione del presente contratto le disposizioni di cui
all’articolo 21 “Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso” del Foglio Patti e Condizioni e,
per quanto non gia previsto dal predetto articolo, le disposizioni di cui all’articolo 108 del Codice det
contratti.
6. L'Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7. 1l recesso potra essere esercitato per I'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o
informazioni di cui al D.LLgs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si dara luogo al pagamento del
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mancato guadagno.

8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dall’art. 21 del Foglio Patti e Condizioni la facolta di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte del’Appaltatore della lettera inviata per posta
certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facolta. 10. In caso di recesso
verranno corrisposti all’Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato
dal comma 2 del citato articolo 109. E” escluso il diritto dell’ Appaltatore ad ogni eventuale pretesa,
anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a
quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo e dall’art. 21 del Foglio Patti e Condizioni sopra
richiamato, si rimanda agli articoli 108 e 109 del Codice dei contratti.

Articolo 17 — CONTROVERSIE
1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all’art. 19 “Risoluzione bonaria in via
amministrativa” e all’art. 20 “Definizione delle controversie: ricorso all’Autorita giudiziaria” del Foglio
Patti e Condizioni.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono
devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza
arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolament sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine ¢ disposta la
ritenuta di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nei modi, termini e misura di cui
agli artt. 12 e seguenti del Foglio Patti e Condizioni.
2. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti 1 lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
I’ Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente
e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai
lavoratoti le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
0. At sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del
D.PR. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato acquisito apposito Documento
unico di regolarita contributiva valido fino al 16.06.2023.



Articolo 19. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:
a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. 11 piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera a), forma parte integrante del presente
contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. I”Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. - SUBAPPALTO
1. Non ¢ ammesso il subappalto.

Articolo 21. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza
assicurativa del 17.02.2023 rilasciata da TUA Assicurazioni, per I'importo di € 7.343,54= pari al 10%
del costo dell’opera dell'importo del presente contratto pari ad € 146.870,78 Iva esclusa, ridotta del
50% come da certificato di qualita UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da Certiquality s.r.l. di Milano con
validita fino al 05.10.2025.
2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 16/09/2022 n. 193.

Articolo 22. -OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. At sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice di contratti, ’Appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo propria polizza assicurativa di Responsabilita civile verso terzi
e verso dipendenti dell'impresa edile e stradale n. 1/65185/61/171171374/1 rilasciata da UnipolSai
agenzia di Volterra in data 29.12.2021 per un massimale di € 3.000.000,00 regolarmente quietanzata con
scadenza validita al 30.12.2023.

La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiast titolo all’appaltatore.
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, i1 Regolamento e il capitolato generale
d’appalto, quest’ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico
dell'Appaltatore.
2. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi ¢ soggetta ad IVA, il presente atto sara registrato con
I'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato ai sensi del combinato
disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.PR. 131/1986.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione Appaltante.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione della presente lettera-contratto il Soggetto incaricato acconsente che i suoi dati
personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere
necessari durante ’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai
sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresi dei diritti e delle condizioni
che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

ART. 26 — DISPOSIZIONI FINALI
1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC
dall’Appaltatore alla Stazione appaltante della lettera di accettazione della presente lettera contratto,
debitamente sottoscritta con firma digitale.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia, nonché alla documentazione progettuale.

PER I’Azienda USL Toscana centro
Ing. Pierluigi Bellagambi
DIRETTORE SOS MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE

(documento firmato digitalmente)
Firmato digitaimente da:BELLAGAMBI PIERLUIC
Organizzazione:Regione Toscana/01386030488
Unita":Servizio Sanitario Regionale
Data:17/03/2023 12:11:07

Allegato n.1: Copia da restituire firmata digitalmente
dall’ Appaltatore
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LETTERA —ACCETTAZIONE dell’aggiudicatario

da copiare su propria carta intestata

Prot. n. (numero protocollo operatore economrico)
Trasmessa via PEC
Spett.le
Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica

Dpec: areatecnica. m/fem‘m@ postacert.toscana.it

Oggetto: “Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilita dell’Azienda Usl Toscana centro
area Firenze — zona centro e nord-ovest” CIG: 9632456A25
Sottoscrizione per accettazione

I SOttoSCritto  ..iceiiiiiiiiiiiiiii nato il L
................................................................... (Prov........c..c.........) residente a
................................................................ (Prop.........) inVia ...............

In qualita di (barrare la casella che interessa)

O Titolare; O Legale Rappresentante; O Procuratore come da procura che si allega in originale o copia autentica
alla presente

dellimpresa con sede in Via - CF e PL ,
aggiudicataria della procedura di Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilita dell’Azienda
Usl Toscana centro atea Fitenze — zona centro e nord-ovest CIG: 9632456A25

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto prot. n. 19034 del
17.03.2023 sottoscritta dalla stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente
allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare in particolare, ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, 1 seguenti articoli:
art. 6 — Termini per inizio e I'ultimazione dei lavori
art. 13 — Anticipazione, pagamenti e tracciabilita dei pagamenti
art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso
art. 17 — Controversie

Data PER I’AGGIUDICATARIO

(documento firmato digitalmente)



~ SISTEMA DI GESTIONE
SPECIALIZZATI IN: QUALITA CERTIFICATO
e IMPERMEABILIZZAZIONI

o SCOSSALINE, DOCCIATURE IN RAME ‘k CQY
E ACCIAIO INOX EDILTECNA " M

e  RISANAMENTO CEMENTO ARMATO
® TRATTAMENTO DELL’AMIANTO

UNI EN ISO 9001:2015

17/03/2023

Spett.le

Azienda USL Toscana centro

SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica

pec: areatecnica.usleentro@postacert.toscana.it

LETTERA —~ACCETTAZIONE dell’aggiudicatario

Prot. n. 719034
Trasmessa via PEC

Oggetto: “Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilita del’Azienda Usl Toscana centro
Area Firenze - zona Centro e Nord-Ovest. CIG: 9632456A25
Sottoscrizione per accettazione

11 sottoscritto PAPERINI BRUNELLO nato il 24/12/1955 a LAJATICO (Prov. PISA) tesidente a LAJATICO
(Prov. PISA) in Via P. NENNI, 25

In qualita di (barrare la casella che interessa)

s-TFitelare; X Legale Rappresentante;
alla-presente

dellimpresa EDILTECNA S.t.l. con sede in Via DI BIENTINA, 265 — 56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)
CF e PI. 01315260503, aggiudicataria della procedura di Lavori di manutenzione degli immobili nella
disponibilita dell’Azienda Usl Toscana centro Area Firenze - zona Centro e Nord-Ovest. CIG:
9632456A25

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto prot. n. 19034 del
17.03.2023 sottoscritta dalla stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente
allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare in particolare, ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:
art. 6 — Termini per 'inizio e 'ultimazione dei lavori
art. 13 — Anticipazione, pagamenti e tracciabilita dei pagamenti
art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso
art. 17 — Controversie

Data 17/03/2023 PER I’AGGIUDICATARIO

(documento firmato digitalmente)
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