



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	656
Data del provvedimento	09-03-2023
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Servizio di “Proget. Definitiva con Riserva di Proget. Esecutiva, D.L. Contabilità, Coord. della Sicurezza in fase di Proget. e di Esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” P.O. San Pietro Igneo in Piazza Lavagnini 2 A” nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvest. 1 CIG: 9324502678 CUP: D33D22000650002.Affidamento attività opzionali di Progettazione Esecutiva e Coord. della Sicurezza in fase di Proget

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
38.511,82	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Relazione del RUP
B	10	Schema Atto aggiuntivo al contratto principale e lettera di accettazione

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 1585 del 30/12/2022 con la quale è stata attribuita all’Ing. Luca Tani la direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in “*Codice dei contratti pubblici*”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (*Decreto Semplificazioni*);

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (*Decreto Semplificazione bis*);

- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28.04.2022 “*Preso d’atto DGRT n. 225 del 28.02.2022 ‘PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute’, aggiornamento programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e preso atto individuazione RUP*” con la quale, fra le altre deliberazioni:

- è stato preso atto della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “*PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute*”;
- è stato approvato l’aggiornamento del programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si rilevano le modifiche e integrazioni rispetto al programma approvato con la sopra indicata delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e nel quale sono indicati:
 - la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR,
 - i RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, in attuazione della Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica*”, i quali provvederanno all’attivazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR;

- è stato dato atto che i RUP individuati in via definitiva per ogni singolo intervento programmato in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2 per il territorio dell'Azienda USL Toscana Centro sono quelli indicati nell'allegato A) al citato provvedimento sopra richiamato;

Vista la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*, con la quale sono state modificate e integrate le deleghe dirigenziali vigenti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica, procedendo conseguentemente alla ripartizione delle competenze all’adozione o alla sottoscrizione degli atti e, nello specifico, prevedendo che siano adottate mediante provvedimenti dirigenziali tutti gli atti che, pur non essendo meramente esecutivi, sono contraddistinti dal presupposto di comportare decisioni di carattere economico per un importo non superiore ad euro 40.000,00 quali le procedure di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

Richiamata la Determina dirigenziale n.1642 del 26/07/2022 *“Servizio di progettazione definitiva con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo ” in Piazza Lavagnini 2 A nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1”*, con la quale, fra l’altro:

- sono stati approvati i documenti progettuali contenenti le condizioni contrattuali posti a base dell’affidamento in interesse;

- è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all’importo posto a base della richiesta di offerta, che è pari a € 29.462,43 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, oltre € 109.111,16 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale corrispettivo per le prestazioni opzionali (progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per un valore massimo stimato dell’appalto pari a € 138.573.59 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;

- è stato dato atto che con la suddetta procedura di affidamento:

- vengono richieste le prestazioni professionali di progettazione definitiva,

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente al progettista incaricato anche l’esecuzione delle prestazioni professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e che, pertanto, tali prestazioni professionali costituiscono “servizi opzionali”, ai sensi degli artt. 111, comma 1, ultimo periodo, e 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.,

Richiamata la Determina dirigenziale n. 1903 del 06/09/2022 *“Servizio di “Progettazione Definitiva con Riserva di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo ” in Piazza Lavagnini 2 A” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1- CIG: 9324502678 CUP: D33D22000650002: affidamento diretto all’operatore economico D.A.S.A ingegneria Srl di Prato C.F. e P.IVA 01870170972 Via Quirico Baldinucci n.41, 59100 Prato (PO)”*, con la quale, fra l’altro:

- è stato affidato il servizio di cui trattasi in favore dell’Operatore economico invitato, D.A.S.A ingegneria Srl C.F. e P.IVA 01870170972 ,Via Quirico Baldinucci n.41, 59100 Prato (PO) per un importo complessivo offerto pari a € 26.500,00, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, stante la conclusione, con esito positivo, delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e speciale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e b) e c) del medesimo decreto legislativo, come risulta dal verbale istruttorio sub allegato 2 alla Relazione di conclusione della procedura di affidamento;

- è stato dato atto che la spesa complessiva relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, pari a euro 33.623,20 inclusi oneri previdenziali e IVA (22%), è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 – Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2022/2024 rigo EM-55 Descrizione: Zona Empolese Valdarno Val d'Elsa- Casa di Comunità Fucecchio”, nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/616 a valere sui finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022;

Vista la relazione redatta dallo scrivente RUP, Ing. Luca Tani, in data 08/03/2023, in allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale il sottoscritto evidenzia quanto segue:

- in relazione all'intervento denominato *“Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” In Piazza Lavagnini 2 A Fucecchio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1”*, il sottoscritto Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli, con Determina dirigenziale n. 1903 del 06/09/2022 aveva affidato il Servizio di progettazione definitiva, con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'operatore economico DA.SA ingegneria Srl C.F. e P.IVA 01870170972, Via Quirico Balducci n.41, 59100 Prato (PO), e nelle date del 03/01/2023 e 14/01/2023 è avvenuta la sottoscrizione delle lettere contratto rispettivamente da parte di questa Stazione Appaltante e di DA.SA ingegneria Srl, per un importo contrattuale pari a Euro 26.500,00 oltre Iva ed oneri previdenziali per le prestazioni di progettazione definitiva, rinviando a successivo atto l'affidamento delle attività opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per Euro 98.140,10 oltre Iva ed oneri previdenziali, già depurati del ribasso del 10,05494 %;

- tenuto conto delle ristrette tempistiche per rispettare le scadenze del cronoprogramma previsto dal CIS per l'esecuzione degli interventi relativi al PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, il sottoscritto RUP propone di affidare a DA.SA ingegneria Srl, già incaricato della progettazione definitiva, i servizi opzionali di progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione di cui all'articolo 5, co.1, della lettera contratto ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, prevedendo la redazione, ai sensi dell'art. 23, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., di una sola fase progettuale (progetto esecutivo) che contenga tutti gli elementi previsti dei livelli omessi (progetto di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo), anziché mediante la redazione di due fasi progettuali (progetto definitivo ed esecutivo) come riportato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con determina nr.1642 del 26/07/2022;

- la tempistica per la realizzazione della progettazione esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, come riportato all'art. 11 del Capitolato descrittivo e prestazionale, è pari a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo al contratto principale il cui schema è oggetto di approvazione con il presente provvedimento;

- con l'esercizio dell'opzione e il conseguente affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, stimati, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in euro 33.746,10, come riportato nel documento *“Determinazione del corrispettivo”* approvato con determinazione dirigenziale nr.1642 del 26/07/2022, si ritiene necessario procedere ad aggiornare il corrispettivo complessivo dell'incarico, che risulta pari ad Euro 56.852,95 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui Euro 26.500,00 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività non opzionali già affidate-progettazione definitiva (valore progettazione definitiva a base di gara stimata in Euro 29.462,43 alla quale è stato applicato il ribasso effettuato in sede di presentazione dell'offerta pari al 10,05494%) ed Euro 30.352,95 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività opzionali – progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (valore progettazione esecutiva a base di gara stimata in Euro 33.746,10 alla quale è stato applicato il medesimo ribasso effettuato in sede di presentazione dell'offerta pari al 10,05494%);

- l'affidamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e della progettazione esecutiva, che conterrà tutti gli elementi previsti dei livelli omessi (progetto di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo), comporta il pagamento in un'unica soluzione delle spese progettuali, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo, per il 100% dell'importo relativo al compenso della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, come si rileva dal documento *“Determinazione del corrispettivo”* approvato con determinazione dirigenziale nr. 1642 del 26/07/2022;

- la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.511,82 Iva ed oneri previdenziali inclusi, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2022/2024 approvato con Delibera DG n.552 del 19/5/2022 e rimodulato con Delibera DG

n.743 del 29/06/2022, al rigo EM-55 Descrizione: Zona Empolese Valdarno Val d'Elsa- Casa di Comunità Fucecchio”, nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/616 sub.4 a valere sui finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022;

Ritenuto opportuno pertanto procedere, come proposto dallo scrivente RUP Ing. Luca Tani nella propria relazione, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, all'esercizio dell'opzione di affidamento diretto delle prestazioni di progettazione esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione all'operatore economico già incaricato della progettazione definitiva, DA.SA ingegneria Srl C.F. e P.IVA 01870170972 ,Via Quirico Balducci n.41, 59100 Prato (PO), per un importo complessivo pari a € 30.352,95 oltre Iva ed oneri previdenziali, come disposto dall'art.5 della lettera contratto nr. 445 del 03/01/2023;

Verificata la permanenza in capo all'operatore economico, DA.SA ingegneria Srl, dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionali, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

Ritenuto quindi di affidare le prestazioni opzionali di progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm., a DA.SA ingegneria Srl, per un importo complessivo pari a € 30.352,95 oltre Iva ed oneri previdenziali;

Dato atto che l'importo contrattuale dell'incarico professionale con DA.SA ingegneria Srl, riferito alle attività non opzionali di progettazione definitiva, con l'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla progettazione esecutiva, passa dall'importo di Euro 26.500,00 oltre Iva ed oneri previdenziali all'importo di Euro 56.852,95 oltre Iva ed oneri previdenziali;

Visto lo schema di Atto aggiuntivo alla lettera contratto principale prot. nr. 445 del 03/01/2023 firmata dal RUP in pari data e sottoscritta per accettazione dall'operatore economico in data 14/01/2023, allegato di lettera B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sarà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza da DA.SA ingegneria Srl e, per l'Azienda USL Toscana centro, dal sottoscritto Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, datato 02/02/2023, sulla compatibilità economica della spesa relativa all'intervento “Casa di Comunità di Fucecchio”, documento conservato agli atti della struttura proponente;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.511,82 Iva ed oneri previdenziali inclusi, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2022/2024 approvato con Delibera DG n.552 del 19/5/2022 e rimodulato con Delibera DG n.743 del 29/06/2022, al rigo EM-55 Descrizione: “Zona Empolese Valdarno Val d'Elsa- Casa di Comunità Fucecchio”, nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/616 sub.4 a valere sui finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle prestazioni opzionali di cui al contratto aggiuntivo che si approva con il presente atto, al fine di rispettare le tempistiche previste dal PNRR;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, come proposto dallo scrivente RUP Ing. Luca Tani nella propria relazione, allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le prestazioni di progettazione esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione all'operatore economico DA.SA ingegneria Srl C.F. e P.IVA 01870170972 ,Via Quirico Baldinucci n.41, 59100 Prato (PO),per un importo complessivo pari a € 30.352,95 oltre Iva ed oneri previdenziali, come disposto dall'art.5 della lettera contratto nr. 445 del 03/01/2023;
- 2) di dare atto che l'importo contrattuale dell'incarico professionale con DA.SA ingegneria Srl, riferito alle attività non opzionali di progettazione definitiva, con l'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla progettazione esecutiva, passa dall'importo di Euro 26.500,00 oltre Iva ed oneri previdenziali all'importo di Euro 56.852,95 oltre Iva ed oneri previdenziali;
- 3) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla lettera contratto principale prot. nr. 445 del 03/01/2023 firmata dal RUP in pari data e sottoscritta per accettazione dall'operatore economico in data 14/01/2023, allegato di lettera B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sarà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza da DA.SA ingegneria Srl e, per l'Azienda USL Toscana centro, dal sottoscritto Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.511,82 Iva ed oneri previdenziali inclusi, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2022/2024 approvato con Delibera DG n.552 del 19/5/2022 e rimodulato con Delibera DG n.743 del 29/06/2022, al rigo EM-55 Descrizione: "Zona Empolese Valdarno Val d'Elsa-Casa di Comunità Fucecchio", nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/616 sub.4 a valere sui finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 6) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati:
 - sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda, sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;
 - sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore
SOC Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Tani

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
CON RISERVA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE,
DELLA CASA DI COMUNITA' DI FUCECCHIO
BLOCCO "C" PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PIETRO IGNEO"
IN PIAZZA LAVAGNINI 2 A FUCECCHIO
 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
 Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1
AFFIDAMENTO ATTIVITA' OPZIONALI - PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE



RELAZIONE DEL RUP

In relazione all'intervento denominato "*Casa di Comunità di Fucecchio Blocco "C" Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 A*" ricompreso nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1, il sottoscritto Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli, con Determina dirigenziale n. 1903 del 06/09/2022, aveva affidato il Servizio di progettazione definitiva, con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'operatore economico DA.SA ingegneria Srl C.F. e P.IVA 01870170972, Via Quirico Baldinucci n.41, 59100 Prato (PO).

Nelle date del 03/01/2023 e 14/01/2023 è avvenuta la sottoscrizione delle lettere contratto rispettivamente da parte di questa Stazione Appaltante e di DA.SA ingegneria Srl, per un importo contrattuale pari a Euro 26.500,00 oltre Iva ed oneri previdenziali per le prestazioni di progettazione definitiva, rinviando a successivo atto l'affidamento delle attività opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per Euro 98.140,10 oltre Iva ed oneri previdenziali, già depurati del ribasso del 10,05494 %.

Tenuto conto delle ristrette tempistiche per rispettare le scadenze del cronoprogramma previsto dal CIS per l'esecuzione degli interventi relativi al PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, il sottoscritto RUP propone di affidare a DA.SA ingegneria Srl, già incaricato della progettazione definitiva, i servizi opzionali di progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione di

Dott. Ing. Luca Tani
 Direttore
 Area Manutenzione e Gestione
 Investimenti Empoli
 S.O.C. Gestione Investimenti
 Empoli

Via dei Cappuccini, 79
 50053 Empoli

telefono: 0571702801
 fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

cui all'articolo 5, co.1, della lettera contratto ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, prevedendo la redazione, ai sensi dell'art. 23, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., di una sola fase progettuale (progetto esecutivo) che contenga tutti gli elementi previsti dei livelli omessi (progetto di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo), anziché mediante la redazione di due fasi progettuali (progetto definitivo ed esecutivo) come riportato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con determina n. 1642 del 26/07/2022.

La tempistica per la realizzazione della progettazione esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, come riportato all'art. 11 del Capitolato descrittivo e prestazionale, è pari a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo al contratto principale.

Con l'esercizio dell'opzione e il conseguente affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, stimati, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in euro 33.746,10, come riportato nel documento "Determinazione del corrispettivo" approvato con determinazione dirigenziale nr.1642 del 26/07/2022, si ritiene necessario procedere ad aggiornare il corrispettivo complessivo dell'incarico, che risulta pari ad Euro 56.852,95 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui Euro 26.500,00 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività non opzionali già affidate-progettazione definitiva (valore progettazione definitiva a base di gara stimata in Euro 29.462,43 alla quale è stato applicato il ribasso effettuato in sede di presentazione dell'offerta pari al 10,05494%) ed Euro 30.352,95 oltre Iva ed oneri previdenziali per attività opzionali – progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (valore progettazione esecutiva a base di gara stimata in Euro 33.746,10 alla quale è stato applicato il medesimo ribasso effettuato in sede di presentazione dell'offerta pari al 10,05494%).

L'affidamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e della progettazione esecutiva, che conterrà tutti gli elementi previsti dei livelli omessi (progetto di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo), comporterà il pagamento in un'unica soluzione delle spese progettuali, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo, per il 100% dell'importo relativo al compenso della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, come si rileva dal documento "Determinazione del corrispettivo" approvato con determinazione dirigenziale nr. nr.1642 del 26/07/2022.

La spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.511,82 Iva ed oneri previdenziali inclusi, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2022/2024

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

approvato con Delibera DG n.552 del 19/5/2022 e rimodulato con Delibera DG n.743 del 29/06/2022, al rigo EM-55 Descrizione: Zona Empolese Valdarno Val d'Elsa- Casa di Comunità Fucecchio”, nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/616 sub.4 a valere sui finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022.

Empoli, 08/03/2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Tani

Azienda USL Toscana centro



Documento firmato digitalmente in data 08.03.2023 e conservato agli atti della SOC Gestione Investimenti Empoli.

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

Empoli, li _____
 Prot. n. ____
 Trasmessa via PEC

Spettabile _____
 Viale _____
 PEC: _____

Oggetto: Servizio di “Progettazione Definitiva con Riserva di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo ” in Piazza Lavagnini 2 A” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1- CIG: 9324502678 CUP: D33D22000650002. **Atto Aggiuntivo nr. ____ del _____ alla Lettera Contratto nr. ____ del _____ per le prestazioni opzionali di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.**

Azienda USL Toscana centro



PREMESSO CHE:

- con la Determina dirigenziale n. 1642 del 26/07/2022 “*Servizio di progettazione definitiva con riserva di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo ” in Piazza Lavagnini 2 A nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1*”, fra le altre disposizioni:

- sono stati approvati i documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali posti a base dell’affidamento in interesse;
- è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all’importo posto a base della richiesta di offerta, che è pari a € 29.462,43 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, oltre € 109.111,16 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale corrispettivo per le prestazioni opzionali (progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per un valore massimo stimato dell’appalto pari a € 138.573.59 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;
- è stato dato atto che con la suddetta procedura di affidamento:
 - vengono richieste le prestazioni professionali di progettazione definitiva,
 - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente al progettista incaricato anche l’esecuzione delle prestazioni professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione e di esecuzione, e che, pertanto, tali prestazioni professionali costituiscono “servizi opzionali”, ai sensi degli artt. 111, comma 1, ultimo periodo, e 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.,

- con la Determina dirigenziale n. 1903 del 06/09/2022 “*Servizio di “Progettazione Definitiva con Riserva di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo ” in Piazza Lavagnini 2 A” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1- CIG: 9324502678 CUP: D33D22000650002: affidamento diretto all’operatore economico D.A.S.A ingegneria Srl di Prato C.F. e P.IVA 01870170972 Via Quirico Baldinucci n.41, 59100 Prato (PO)”*”, fra le altre disposizioni:

- è stato affidato il servizio di cui trattasi in favore dell’Operatore economico invitato, D.A.S.A ingegneria Srl C.F. e P.IVA 01870170972 ,Via Quirico Baldinucci n.41, 59100 Prato (PO) per un importo complessivo offerto pari a € 26.500,00, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, stante la conclusione, con esito positivo, delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e speciale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e b) e c) del medesimo decreto legislativo, come risulta dal verbale istruttorio sub allegato 2 alla Relazione di conclusione della procedura di affidamento;

- è stato dato atto che la spesa complessiva relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, pari a euro 33.623,20 inclusi oneri previdenziali e IVA (22%), è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 – Fabbricati Indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2022/2024 rigo EM-55 Descrizione: Zona Empolese Valdarno Val d’Elsa- Casa di Comunità Fucecchio”, nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/616 a valere sui finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022;

- il contratto per il conferimento dell’incarico relativo alle attività di progettazione definitiva è stato concluso per corrispondenza con lettera prot. 445 del 03/01/2023 e 14/01/2023, secondo l’uso del commercio mediante scambio di lettere, ex art.32 comma 14 del Dlgs. N.50/2016;

- che con determina Dirigenziale n. ____ del _____ è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l’affidamento al contraente originario del servizio opzionale di progettazione esecutiva, di cui all’articolo 5 della lettera contratto sopra citata.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l’uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs.

n. 50/2016, ss.mm., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli.

Si allega, infine, alla presente, schema di accettazione della lettera contratto da restituire per PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico (di seguito, per brevità, Soggetto incaricato).

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di affidamento, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- a) Documento di indirizzo alla progettazione (DIP);
- b) Linee Guida alla progettazione;
- c) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- d) Determinazione del corrispettivo;
- e) Polizze assicurative;
- f) Offerta economica.

3. I documenti sopra richiamati sono già stati accettati dalle parti con la stipula del contratto concluso per corrispondenza con lettera prot. n. 445 del 03/01/2023 di cui il presente documento costituisce Atto Aggiuntivo.

Articolo 2 - Oggetto dell'incarico

1. L'Appaltatore affida al Soggetto incaricato le attività relative ai servizi opzionali di progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione relative al servizio in oggetto.

2. L'Affidatario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui alla presente lettera-contracto e agli atti da questa richiamati, con particolare riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nei limiti della sua applicabilità, alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.

3. Al presente atto si applicano tutte le norme, per quanto compatibili, descritte nella lettera contratto prot. n. 445 del 03/01/2023 e 14/01/2023, di cui il presente documento costituisce Atto Aggiuntivo.

Articolo 3 – Descrizioni delle prestazioni

1. Le prestazioni professionali da eseguirsi da parte del Soggetto incaricato riguarderanno in particolare l'attività di progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione. Per l'eventuale affidamento delle prestazioni opzionali residuali (direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidarle all'Aggiudicatario, con la stipula di una ulteriore specifica lettera-contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..

2. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale richiamato nella lettera contratto concluso per corrispondenza con lettera prot. n. 445 del 03/01/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegato.

3. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dallo stesso in sede di offerta.

4. L'Affidatario, nell'espletamento dell'incarico, è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Tutte le prestazioni svolte e afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Per le responsabilità dell'Affidatario a tal riguardo si rimanda al par. 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente da questa Amministrazione. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'Affidatario, con la sottoscrizione della presente lettera-contratto, si impegna a rispettare. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dall'art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dal successivo art. 12 (risoluzione).

6. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e del successivo articolo 15, il Codice Identificativo di Gara (CIG) per i servizi oggetto del presente atto è: 9324502678 e il Codice Unico di Progetto dell'intervento (CUP) per il quale si affidano i servizi oggetto del presente atto è D33D22000650002.

Articolo 4 – Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale per la prestazione di progettazione esecutiva è stabilito in complessivi Euro 30.352,95 (trentamilatrecentocinquantadue/95) al netto degli oneri

previdenziali e dell'IVA, così come decurtato del ribasso presentato dall'affidatario sulla piattaforma telematica START in relazione all'offerta relativa alla progettazione definitiva . L'importo contrattuale complessivo dell'incarico professionale con il Soggetto incaricato, con l'affidamento della progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, passa pertanto da Euro 26.500,00 oltre Iva ed oneri previdenziali ad Euro 56.852,95 oltre Iva ed oneri previdenziali.

Tale importo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, è fisso, vincolante e onnicomprensivo. L'Affidatario prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui alla presente lettera-contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in € 980.000,00 (novecentoottantamila euro/00) oltre IVA di legge.

3. Nel caso dovessero sorgere esigenze di modifiche e/o integrazioni della progettazione che comportano un aumento dell'onorario, esso sarà oggetto di negoziazione da parte del Responsabile del procedimento e compensato ai sensi del D.M. Giustizia 17/06/2016 e della Legge 02/03/1949 n. 143 e all'importo così determinato sarà applicato il ribasso offerto.

4. Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Articolo 5 – Durata dell'incarico e termini

L'Affidatario si impegna ad espletare le prestazioni oggetto della presente lettera contratto nei termini indicati all'art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che prevedono, per le prestazioni di CSP e progettazione esecutiva (che include anche gli elementi del progetto definitivo omissivo), 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della nota di accettazione della presente lettera contratto. Per quanto riguarda le modalità e i termini di pagamento per le prestazioni suddette, è previsto il pagamento in un'unica soluzione, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo, sia del 100% dell'importo relativo al compenso della progettazione definitiva, sia del 100% dell'importo relativo al compenso della progettazione esecutiva e CSP. Per quanto attiene le altre modalità di pagamento e la procedura per la liquidazione dei corrispettivi, si rimanda a quanto previsto dall'art.6 della lettera contratto prot. n. 445 del 03/01/2023 e all'art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 6 – Penali

1. Nel caso in cui l’Affidatario non rispetti i termini indicati al precedente art. 5 e nelle ipotesi di violazione delle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, è prevista l’applicazione delle penali indicate all’art. 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’art. 7 della lettera contratto prot. n. 445 del 03/01/2023 .

Articolo 7 – Subappalto

1. All’Affidatario è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 12.
2. L’Affidatario dà atto che intende subappaltare le prestazioni indicate in sede di presentazione dell’offerta nel rispetto dell’art.31, comma 8, del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art.10 della Legge 23/12/2021, n.238 (c.d. legge europea).
3. Il subappalto sarà autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento a seguito di richiesta formale dell’Affidatario e istruttoria sul possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 per il soggetto individuato come subaffidatario.
4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Affidatario, come previsto al precedente art. 3 e al par. 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali

Articolo 8 – Modifica al contratto

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’Affidatario di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. Le modifiche al contratto sono disciplinate al par. 15 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. La remunerazione di tali modifiche dovrà essere preliminarmente concordata fra le parti sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d’asta offerto in sede di offerta.

Articolo 9 – Anticipazione , pagamenti e tracciabilità dei pagamenti

Per quanto attiene l'anticipazione e la tracciabilità dei pagamenti si rimanda a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'art. 10 della lettera contratto prot. n. 445 del 03/01/2023.

Articolo 10 – Polizze Assicurative

1. Come stabilito dalla lettera di richiesta offerta, l'Affidatario ha presentato la garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale (€ 30.352,95 oltre IVA ed oneri previdenziali) e ridotta del __%, ossia pari ad € _____, secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, e all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., calcolata sulla base del ribasso offerto (pari a 10,05494%), mediante polizza assicurativa n° _____, emessa il _____ dalla Compagnia assicurativa _____ oppure mediante integrazione della polizza _____.
2. Il soggetto incaricato ha prodotto, altresì, come previsto dall'art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, polizza assicurativa vincolata a favore dell'Azienda per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., come di seguito riportato:
 - Polizza _____ numero _____, rilasciata da _____, per un massimale non inferire al 10% dell'importo dell'opera da progettare, corredata dall'ultima quietanza di pagamento del premio (validità polizza dalle ____ del ____ alle ____ del _____, quietanza di pagamento effettuata in data _____).
3. Tale polizza copre – oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice – i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. La polizza copre anche tutti i soggetti che svolgono la progettazione in base alle indicazioni rese dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

Articolo 11 – Adempimenti Legali

1. Il Soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
 - c) non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - d) non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001 o che siano

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

Per quanto attiene alla risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'art. 13 della lettera contratto prot. n. 445 del 03/01/2023.

Articolo 13 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Azienda USL Toscana Centro sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 14 – Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni.
2. In tal caso verranno corrisposti all'Affidatario unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.
3. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sarà corrisposto all'Affidatario il decimo dell'importo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
4. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell'avvio dell'incarico nulla sarà dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle prestazioni dette.
5. La Stazione Appaltante, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Affidatario ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 15 – Domicilio

1. L'Affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto in _____ PEC _____.

2. L’Affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto: _____

3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. l’Ing. Luca Tani.

4. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o il seguente conto dedicato:

- _____ sul conto corrente dedicato di cui all’art.3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i. – n _____ codice IBAN: _____;

5. Le persona delegate ad operare sui conti dedicati avanti indicati sono:

- _____

ART. 16 - Spese di Contratto, Imposte, Tasse e Trattamento Fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell’Affidatario.

2. Poiché l’esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente lettera-contratto l’Affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

ART. 18 – Disposizioni Finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall’Affidatario alla Stazione appaltante della lettera di accettazione della presente lettera contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luca Tani

(Documento firmato digitalmente)

Allegato n.1: Copia da restituire firmata digitalmente dall’Appaltatore

città, data

Prot. n.

Trasmessa via PEC

Spett.le Azienda USL Toscana centro
Dipartimento Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Tani
pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Oggetto: Servizio di “Progettazione Definitiva con Riserva di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, della Casa di Comunità di Fucecchio Blocco “C” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo ” in Piazza Lavagnini 2 A” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 1- CIG: 9324502678 CUP: D33D22000650002. **Atto Aggiuntivo nr. ___ del ___ alla Lettera Contratto nr. ___ del ___ per le prestazioni opzionali di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione. SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE.**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ in via _____ n. ____, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa _____ c.f./p.iva _____ con sede legale in via _____, in riferimento ai servizi opzionali di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione relativi al servizio in oggetto,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto prot. nr. ___ del ___ sottoscritta dalla Stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare, in particolare, ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:

- Articolo 6 – Penali
- Articolo 12 – Risoluzione del contratto
- Articolo 13 – Controversie
- Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Data, __/__/_____

Per l’Appaltatore
Il Rappresentante Legale

(documento firmato digitalmente)