

"PT-57. Ristrutturazione e ampliamento locali SERD Pistoia - Lotto funzionale n. 1".

CUP D59J20007420002 – CIG 9867495279.

## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

## A) Importo lavori:

Opere murarie e affini, impianti	€	137.984,25	
oneri sicurezza	€	4.012,97	
importo totale lavori	€	141.997,22	€ 141.997,22

## B) Somme a disposizione:

Lavori in economia esclusi dall'appalto			
Allacciamenti a pubblici servizi	€	5.000,00	
Rilievi, accertamenti e indagini			
Imprevisti	€	2.000,00	
Spese tecniche art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016	€	2.839,94	
Spese tecniche prof. Esterno (D-Side studio)	€	19.500,00	
Spese tecniche prof. Esterno (Studio Taddei)	€	6.842,47	
Oneri sulle spese tecniche	€	1.053,70	
IVA 10% sui lavori	€	14.199,72	
IVA 22% ed eventuali altre imposte su spese tecniche	€	6.027,16	
Arrotondamenti	€	539,79	
Totale somme a disposizione	€	58.002,78	€ 58.002,78
<b>Importo complessivo progetto</b>			<b>€ 200.000,00</b>

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO DOPO  
AGGIUDICAZIONE (Ribasso del 8,279%)

## A) Importo lavori:

Opere murarie e affini	€	126.559,16	
oneri sicurezza	€	4.012,97	
	€	130.572,13	€ 130.572,13

## B) Somme a disposizione:

Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-	
Allacciamenti a pubblici servizi	€	5.000,00	
Rilievi, accertamenti e indagini	€	-	
Imprevisti	€	2.000,00	
Spese tecniche art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016	€	2.839,94	
Spese tecniche prof. Esterno (D-Side studio)	€	19.500,00	
Spese tecniche prof. Esterno (Studio Taddei)	€	6.842,47	
Oneri sulle spese tecniche	€	1.053,70	
IVA 10% sui lavori	€	13.057,21	
IVA 22% ed eventuali altre imposte su spese tecniche	€	6.027,16	
Ribasso d'asta e arrotondamenti	€	13.107,39	
	€	69.427,87	€ 69.427,87
<b>Importo complessivo progetto</b>			<b>€ 200.000,00</b>