
 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026

o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024 

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzaz

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

 

 
 

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI 

LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE 

DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI O

SICURI 

CLUSTER ASSEGNATO 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 

REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA’ DI POGGIO A CAIANO (PO)

C.I.G.

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito

(duemilaventritre) nel mese e nel giorno dell’ultima f
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

Case della Comunità e presa in carico della persona” 

: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 

Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 

: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024  

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026 

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 

ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO 

L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 –– S.03 –

NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE 

DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI 

LOTTO GEOGRAFICO 20 TOSCANA 1 

CLUSTER ASSEGNATO AQ1 – TOSCANA 1 - 5 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 – APPALTO INTEGRATO  

REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA’ DI POGGIO A CAIANO (PO)

 

C.I.G. A01141DBEB   CUP D24E22000130002 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti

(duemilaventritre) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale. 

ALLEGATO G.4. 

 

E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) 

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” 

ione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC) 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DI 

– IA.02 – IA.04) PER LA 

NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE 

PERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI 

REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA’ DI POGGIO A CAIANO (PO) 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 

Codice dei Contratti”), nell’anno 2023 



 

La Sig.ra Maria Costanza Rosati nat

Responsabile del Procedimento, individuato con Delibera n 1140  del 10/10/2022 del Direttore generale  

dell’Azienda USL Toscana centro, 

fiscale e Partita IVA 06593810481

seguito, “Soggetto Attuatore Esterno

il Sig.  Flavian Basile nato a Beneven
di Legale Rappresentante dell’impresa CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni
[legale e operativa] in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Pa
capitale sociale € [3.000.000,00], numero di iscrizione [01483060628] nel Registro delle Imprese di [Irpinia 
Sannio], che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola; 
(in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “

complementari (di seguito, “PNC

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel c

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la defini

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

seguito “Amministrazione Titolare

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, i

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabi

attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di r

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 
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TRA 

ra Maria Costanza Rosati nata a Firenze il 01/07/1973, C.F. RSTMCS73L41D612X

Responsabile del Procedimento, individuato con Delibera n 1140  del 10/10/2022 del Direttore generale  

, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova

fiscale e Partita IVA 06593810481, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in 

Soggetto Attuatore Esterno”) 

E 

il Sig.  Flavian Basile nato a Benevento il 15/10/1985 residente in Casalduni (BN), via Roma, s.n.c. in qualità 
di Legale Rappresentante dell’impresa CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni
[legale e operativa] in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Pa

€ [3.000.000,00], numero di iscrizione [01483060628] nel Registro delle Imprese di [Irpinia 
Sannio], che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;  

“le Parti”); 

PREMESSO CHE 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 

PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

sanitario nazionale da concludere entro il 2026. 

del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

Amministrazione Titolare”).  

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabi

Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i 

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di r

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “

e Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 

RSTMCS73L41D612X, in qualità di 

Responsabile del Procedimento, individuato con Delibera n 1140  del 10/10/2022 del Direttore generale  

con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, Codice 

, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in 

to il 15/10/1985 residente in Casalduni (BN), via Roma, s.n.c. in qualità 
di Legale Rappresentante dell’impresa CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede 
[legale e operativa] in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, 

€ [3.000.000,00], numero di iscrizione [01483060628] nel Registro delle Imprese di [Irpinia 

”) e il Piano nazionale per gli investimenti 

”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

orso dell’emergenza pandemica. 

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

zione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

l Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 

”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei 

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 

e Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – 



 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte inte

Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi del

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi

“Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “

D.L. n. 77/2021. co.  

i)  previa pubblicazione del bando di 

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141

402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima 

GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCO

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 

(E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNI

OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI

j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

quadro multilaterali (di seguito, “

k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di av

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

all’attuazione degli Interventi di loro competenza;

l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub

− sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in

− sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

dei Contratti;  

− sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

− sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

co.  1, quarto periodo, del Codice d
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Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 

Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE 

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141

del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “

GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI, (di seguito, la “Procedura”);  

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 

che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale 

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

l’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, “

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

lotto prestazionale 3: Lavori; 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

co.  1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

grante del CIS che ciascun Soggetto 

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

egati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 21/07/2022, 

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-

del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 

ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 

GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

RDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

TÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

, quale Centrale di Committenza, al fine di 

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

operativo della Centrale 

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

21 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), 

lotti prestazionali di seguito elencati: 

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 



 

− sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico

ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti, 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali

m) all’esito della Procedura, con provvedimento

nell’ambito del Lotto Geografico n. 20

nella Tabella allegata come sub 

n) in corso di gara, infatti, ad ogni Ap

disciplinare unico di gara (di seguito, “

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di se

Assegnato”); 

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Sogg

appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “

le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4;

q) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudica

Prestazionale 4, è stato assegnato il Cluster 

Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni

Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe; 

r) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

dell’Appaltatore in epigrafe; 

s) l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

previsti dalla normativa antimafia prescritti 

provveduto a verificarne l’effettivo possesso in ca

t) nelle more della stipula dell’Accordo Quadro con Invitalia, in

epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, verbale di 

consegna sotto riserva di legge e di 

all’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub

Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 

u)  atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 

normativa antimafia prescritti 

Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more della loro c

prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

v) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

w) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

 
 

 
4 

lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico

ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,  

Lotti Prestazionali”); 

all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0326899 del 10/11/2022, è stato aggiudicato, 

ito del Lotto Geografico n. 20 , il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati 

 Allegato 1 all’Accordo Quadro; 

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di se

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

mini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

etto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni

appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici

Lotto Prestazionale 4; 

all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 20 TOSCANA 1

Prestazionale 4, è stato assegnato il Cluster AQ 1 – TOSCANA 1 - 5 ricadente all’interno del predetto 

Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli 

nterventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;  

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara e Invitalia ha 

provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore; 

nelle more della stipula dell’Accordo Quadro con Invitalia, in data 14/02/2023, l’Appaltatore in 

epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, verbale di 

consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza relative 

avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 

Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 20 Toscana 1; 

e verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 

normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara non sono concluse, il presente 

Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more della loro conclusione: conseguentemente, lo stesso 

prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

amministrativo; tecnico-funzionale; statico, 

0326899 del 10/11/2022, è stato aggiudicato, 

lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati 

o più Cluster, come definiti nel 

”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

onché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

etto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

Esterni per la stipulazione di 

Contratti Specifici”) aventi ad oggetto 

20 TOSCANA 1, Sub-Lotto 

ricadente all’interno del predetto 

affidate per la realizzazione degli 

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

di gara e Invitalia ha 

/02/2023, l’Appaltatore in 

epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, verbale di 

avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza relative 

lotto Prestazionale 4 per gli 

 

e verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 

di gara non sono concluse, il presente 

onclusione: conseguentemente, lo stesso 

prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.  

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 



 

presente Contratto Specifico (di seguito, il “

x) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che 

comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del pr

Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;

y) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 

epigrafe la specifica OdA n. 58856 del 18/09/2023

z) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A01141DBEB

aa) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 

Codice dei Contratti;  

bb) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previst

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

previste dagli articoli 103, co.  9

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

epigrafe; 

cc) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha pr

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltator

Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 

Integrato, CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed 

Economica e le Condizioni Generali;

- l’OdA del Contratto Specifico n. 58856

Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento;

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento. 

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non 
Soggetto Attuatore Esterno. 

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

 
 

 
5 

presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del pr

Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 

fe la specifica OdA n. 58856 del 18/09/2023; 

to Specifico è il seguente: A01141DBEB; 

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previst

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha pr

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;  

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 20 TOSCANA 1 - Sub Lotto Prestazionale 4 

Integrato, CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed 

Economica e le Condizioni Generali; 

OdA del Contratto Specifico n. 58856 del 18/09/2023 e relativi allegati, tra cui la 

cumentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento;

le Condizioni Particolari allegate al presente documento.  

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il 
Soggetto Attuatore Esterno.  

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

e medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 

otto Prestazionale 4 –Appalto 

Integrato, CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed 

e relativi allegati, tra cui la 

cumentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento; 

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il 

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 



 

del presente Contratto Specifico che non sia espressamente re
allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, 
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarr
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto At

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

dell’Amministrazione Digitale»

- decreto-legge 16 luglio 202

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

settembre 2020, 120;   

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 

 
Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento del
Sub-Disciplinare 4 – Allegato B.4 al Disciplinare Unico 
edificio quale la Casa di Comunità
Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al 
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del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi 
allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, 
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

Articolo 2 - (Definizioni) 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
egati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle 

Il presente Contratto Specifico è regolato: 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto At

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

dell’Amministrazione Digitale»; 

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

 

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ri

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

dice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al 
Allegato B.4 al Disciplinare Unico -   riguarderà la nuova edificazione 

omunità di Poggio a Caiano, attraverso soluzioni ecosostenibili di 
, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al 

golata nel presente atto e suoi 
allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, 
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 

anno su questi ultimi, salvo 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
egati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

”), ove non espressamente derogate e 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

Misure urgenti per la semplificazione e 

» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

dice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

Luogo di esecuzione) 

l’Appalto Integrato di cui al 
rderà la nuova edificazione di un 

, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature 
, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al 



 

riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 
sicurezza sismica. 

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate: 

a. Progettazione esecutiva 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali

espressamente. Nella prestazione si inte

del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione 

Appaltante; 

b. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente. Nella prestazione si intende compensata ogni attività integrativa di cui all’art. 5 

del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Definitivo dell’intervento forni

Appaltante; 

c. Lavori; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. Si intendono compresi tutti gli oneri e attività previsti nel Capitolato Speciale 
d’Appalto del Progetto Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione Appaltante
 

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 

stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Parti

5. Sono designati quale Responsabile 

Contratti, l’Ing. Maria Costanza Rosati; il

dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,

emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

lavori. 

6. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, 

Generali e/o Particolari.  

Per l’esecuzione dei servizi di 

Consortile per Azioni ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da 

TEAM s.r.l. C.F. e P.I. 02531660187 mandataria, HYpro s.r.l. C.F. e P.I. 03128470782 mandante, 

OFFTEC s.r.l. C.F. e P.I. 08209741217 mandante, costituit

1T all’Agenzia delle Entrate di 
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riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 

Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:  

Progettazione esecutiva (PE); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali

espressamente. Nella prestazione si intende compensata ogni attività integrativa di cui all’art. 5 

del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 

isposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Nella prestazione si intende compensata ogni attività integrativa di cui all’art. 5 

del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Definitivo dell’intervento forni

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
Si intendono compresi tutti gli oneri e attività previsti nel Capitolato Speciale 

to Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione Appaltante

Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 

stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

ono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.   

Sono designati quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del 

Contratti, l’Ing. Maria Costanza Rosati; il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’articolo 101 del Codice 

dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,

emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà nominato prima dell’inizio dei 

Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

Per l’esecuzione dei servizi di Progettazione Esecutiva e CSP, il Consorzio Stabile Medil

Consortile per Azioni ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da 

TEAM s.r.l. C.F. e P.I. 02531660187 mandataria, HYpro s.r.l. C.F. e P.I. 03128470782 mandante, 

OFFTEC s.r.l. C.F. e P.I. 08209741217 mandante, costituito con atto registrato al numero 1268 serie 

1T all’Agenzia delle Entrate di Benevento, a rogito del notaio Gerardo Santomauro del 14/02/2023, 

riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 

 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

nde compensata ogni attività integrativa di cui all’art. 5 

del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione 

isposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Nella prestazione si intende compensata ogni attività integrativa di cui all’art. 5 

del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
Si intendono compresi tutti gli oneri e attività previsti nel Capitolato Speciale 

to Definitivo dell’intervento fornito dalla Stazione Appaltante. 

Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 

stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.  

ono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

nico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 

ai sensi dell’articolo 101 del Codice 

«Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», 

sarà nominato prima dell’inizio dei 

Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 

dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

secutiva e CSP, il Consorzio Stabile Medil Società 

Consortile per Azioni ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da 

TEAM s.r.l. C.F. e P.I. 02531660187 mandataria, HYpro s.r.l. C.F. e P.I. 03128470782 mandante, 

o con atto registrato al numero 1268 serie 

Benevento, a rogito del notaio Gerardo Santomauro del 14/02/2023, 



 

mediante il quale è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società 

capogruppo mandataria. 

Per l’esecuzione dei lavori il Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni ha indicato quali 

imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I. 07024940723 e l’impresa CO.GE.PA 

costruzioni generali Passarelli

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

provvedimenti. 

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e

comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente contratto. 

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’ar

sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettiv

10. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in 

contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

11. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

che dovessero emergere da control

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

delle norme tecniche nonch

interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore 

13. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 

ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da 

eseguirsi in loco presso il Comune di Poggio a Caiano (PO)

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 

Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare 

al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni 

Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

 
Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 

per le attività contrattuali 
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mediante il quale è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società 

Per l’esecuzione dei lavori il Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni ha indicato quali 

imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I. 07024940723 e l’impresa CO.GE.PA 

costruzioni generali Passarelli SpA, C.F. e P.I. 06411250639. 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

ni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e

comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente contratto.  

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’ar

sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 

interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno. 

L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 

attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da 

si in loco presso il Comune di Poggio a Caiano (PO).  

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 

Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare 

al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni 

Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

(Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 

per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

mediante il quale è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società 

Per l’esecuzione dei lavori il Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni ha indicato quali 

imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I. 07024940723 e l’impresa CO.GE.PA 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

ni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 

sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

é delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 

L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 

attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da 

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 

Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare 

al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni 

(Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili 



 

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co.  5, del Codice dei Contratti, è Ing. Roberto 
Turino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al n. 2357, C.F. 
TRNRRT71L15L750J. 

2. Qualora diverso dal Responsabile di cui al co.  precedente, il referente responsabile per le attività 
contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall’Appaltatore è: Ing. Fabio 
Bellaera – c.f. BLLFBA73H01F258N
Stabile Medil S.c.p.a. 

3. Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tut
comunicazioni tra le parti. 

4. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
domicilio come segue: Via Vittorio Veneto, 29 

5. Al domicilio suindicato saranno in
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

 
Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolger
quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, sono le seguent

a. Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche e della progettazione per la 

categoria EDILIZIA Ing. Roberto Tur

provincia di Pavia al n. 2357, C.F. TRNRRT71L15L750J, Socio e Direttore Tecnico;

b. Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE Ing. Vincenzo Secreti (HY
s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone al n. 412, C.F. 
SCRVCN77L02D122A, Direttore Tecnico;

c. Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI e IMPIANTI ELETTRICI 
Ing. Cristiana Ruggeri (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli In
n. 3211, C.F. RGGCST73P43F158V, Amministratore Unico, legale rappresentante, Direttore 
tecnico, Socio di maggioranza.

d. Relazione geologica Geologo Giuseppe Cerchiaro (HYpro
della Calabria al n. 528, C.F. CRCGPP74D10D086E, Socio, legale rappresentante, Direttore 
Tecnico. P.IVA 03128470782,

e. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazioni di cui all’art. 
98 del D.Lgs. 81/08 Ing. Massimiliano Mustone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Benevento al n. 1520, C.F. MSTMSM73A27A783C, Socio, Consigliere CDA, 
procuratore. 

f. Giovane professionista
Ingegneri di Cosenza al n. 652, dipendente.

Per la prestazione accessoria: 

g. Tecnico specialista prevenzione incendi Ing. Stefania Bertagnolli (TEAM s.r.l.), iscritto 
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persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
”), ai sensi dell’articolo 24, co.  5, del Codice dei Contratti, è Ing. Roberto 

Turino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al n. 2357, C.F. 

Qualora diverso dal Responsabile di cui al co.  precedente, il referente responsabile per le attività 
contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall’Appaltatore è: Ing. Fabio 

c.f. BLLFBA73H01F258N– in qualità di Procuratore e Direttore Tecnico del Consorzio 

Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tut

ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
Via Vittorio Veneto, 29 – 82100 Benevento – pec: consorziomedil@pec.it.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto. 

(Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

sone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a 
’Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti: 

Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche e della progettazione per la 

categoria EDILIZIA Ing. Roberto Turino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Pavia al n. 2357, C.F. TRNRRT71L15L750J, Socio e Direttore Tecnico;

Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE Ing. Vincenzo Secreti (HY
ine degli Ingegneri della provincia di Crotone al n. 412, C.F. 

SCRVCN77L02D122A, Direttore Tecnico; 

Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI e IMPIANTI ELETTRICI 
Ing. Cristiana Ruggeri (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al 
n. 3211, C.F. RGGCST73P43F158V, Amministratore Unico, legale rappresentante, Direttore 
tecnico, Socio di maggioranza. 

eologo Giuseppe Cerchiaro (HYpro s.r.l.), iscritto all’Ordine dei Geologi 
alabria al n. 528, C.F. CRCGPP74D10D086E, Socio, legale rappresentante, Direttore 

Tecnico. P.IVA 03128470782, sede legale in Roma 00182, via Taranto n.21/C.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazioni di cui all’art. 
8 del D.Lgs. 81/08 Ing. Massimiliano Mustone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Benevento al n. 1520, C.F. MSTMSM73A27A783C, Socio, Consigliere CDA, 

Giovane professionista Ing. Francesco Cocchiero (HYpro s.r.l.), iscritto 
Ingegneri di Cosenza al n. 652, dipendente. 

Tecnico specialista prevenzione incendi Ing. Stefania Bertagnolli (TEAM s.r.l.), iscritto 

persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
”), ai sensi dell’articolo 24, co.  5, del Codice dei Contratti, è Ing. Roberto 

Turino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al n. 2357, C.F. 

Qualora diverso dal Responsabile di cui al co.  precedente, il referente responsabile per le attività 
contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall’Appaltatore è: Ing. Fabio 

e Direttore Tecnico del Consorzio 

Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 

ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
pec: consorziomedil@pec.it. 

viati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
 

(Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali) 

prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a 

Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche e della progettazione per la 

ino (TEAM s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Pavia al n. 2357, C.F. TRNRRT71L15L750J, Socio e Direttore Tecnico; 

Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE Ing. Vincenzo Secreti (HYpro 
ine degli Ingegneri della provincia di Crotone al n. 412, C.F. 

Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI e IMPIANTI ELETTRICI 
gegneri della provincia di Pavia al 

n. 3211, C.F. RGGCST73P43F158V, Amministratore Unico, legale rappresentante, Direttore 

s.r.l.), iscritto all’Ordine dei Geologi 
alabria al n. 528, C.F. CRCGPP74D10D086E, Socio, legale rappresentante, Direttore 

sede legale in Roma 00182, via Taranto n.21/C. 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazioni di cui all’art. 
8 del D.Lgs. 81/08 Ing. Massimiliano Mustone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Benevento al n. 1520, C.F. MSTMSM73A27A783C, Socio, Consigliere CDA, 

s.r.l.), iscritto all’Ordine degli 

Tecnico specialista prevenzione incendi Ing. Stefania Bertagnolli (TEAM s.r.l.), iscritto 



 

all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 3294, C.F. BRTSFN89M61B201D, 
annua. 

h. Tecnico specialista competente in acustica Geologo Alessandro Grispino (HYpro s.r.l.), iscritto 
all’Ordine degli Geologi della Calabria al n. 530, Socio, legale rappresentante, direttore 
tecnico. 

i. Specialista BIM arch. Flavian Basi
Benevento al n. 945, Socio, legale rappresentante, presidente CDA.

 

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri sogge
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la ri
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 
regolamento o contrattuali. 

 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle pre

Attività di supporto alla progettazione)

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue:

 

a. Progettazione / CSP 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle 

Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che 

costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello 

svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a

Generali, in particolare quanto pr

ulteriore documentazione

b. Lavori 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quan
Condizioni Generali e nella documentazione allegata

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto 
si riserva la facoltà di accettarle

3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di 
esecuzione. 

4. Le attività di cui sopra riguarderanno la nuova e
attraverso soluzioni ecosostenibili di 
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all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 3294, C.F. BRTSFN89M61B201D, 

Tecnico specialista competente in acustica Geologo Alessandro Grispino (HYpro s.r.l.), iscritto 
all’Ordine degli Geologi della Calabria al n. 530, Socio, legale rappresentante, direttore 

Specialista BIM arch. Flavian Basile (OFFTEC s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Architetti di 
Benevento al n. 945, Socio, legale rappresentante, presidente CDA. 

Articolo 6 - (Collaboratori) 

L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri sogge
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 

 

(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ 

Attività di supporto alla progettazione) 

L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle 

Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che 

costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello 

svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni 

Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19,   nel Progetto Definitivo

ulteriore documentazione allegata all’ODA,. 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quan
nella documentazione allegata all’ODA;  

Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale 
si riserva la facoltà di accettarle 

Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di 

riguarderanno la nuova edificazione di una nuova Casa di Comunità
traverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e 

all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 3294, C.F. BRTSFN89M61B201D, consulente su base 

Tecnico specialista competente in acustica Geologo Alessandro Grispino (HYpro s.r.l.), iscritto 
all’Ordine degli Geologi della Calabria al n. 530, Socio, legale rappresentante, direttore 

le (OFFTEC s.r.l.), iscritto all’Ordine degli Architetti di 

L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 

chiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 

stazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni 

Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che 

costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello 

quanto contenuto nelle Condizioni 

Progetto Definitivo e nella 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle 

Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
Attuatore Esterno, il quale 

Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di 

di una nuova Casa di Comunità 
, di innovazione tecnologica e 



 

tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
Tagging), della parità di genere (
del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunqu
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in
dall’esecuzione del contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

 
Articolo 8-bis

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico
derivanti dal “Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri
ospedaliera” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, 
CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi,  Azienda
Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Monasterio

2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 
parte della cd. “filiera delle imprese”,
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Le
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le 
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

 

Articolo 9 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “
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tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica. 

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 
del superamento dei divari territoriali. 

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 

erà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in
dall’esecuzione del contratto.  

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico al rispetto degli obblighi 
Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia 

ospedaliera” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, 
CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi,  Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Monasterio

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
ri, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

“filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la 
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co.  
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le 
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo. 

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

ificativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 

garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

), della protezione e valorizzazione dei giovani e 

Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 

e titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 

erà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 

fici previsti dal Protocollo di Legalità) 

al rispetto degli obblighi 
negli appalti pubblici di edilizia 

ospedaliera” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, 
CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera 

Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Monasterio. 

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
ri, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la 
galità di cui al precedente co.  

1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le 

derivanti dal PNRR 

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

 



 

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del p

all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi 

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare a

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. 

77/2021, (i.e. la “relazione di genere

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, d

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “

all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021. 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un pe

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo sarann

articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22. 

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari

consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data 

presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.
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L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

osì come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi 

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. 

relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ssioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, d

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere

all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un pe

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22. 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 

icazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data 

presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.

azione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

rincipio del contributo 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

osì come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

sulle pari opportunità 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi 

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. 

” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ssioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

elazione di genere” di cui 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

o applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.  

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 

icazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021. 

azione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 



 

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà ob

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

giovani di età inferiore a 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR rela

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegn

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

Particolari a corredo.  

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Ammi

per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatame

delle predette. 

 

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 

disciplina e alla conduzione dei lavori.

 
 

 
13 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

anziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

entazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 

per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatame

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

previdenza) 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

se dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 

disciplina e alla conduzione dei lavori. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

bligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

tivi al rispetto di obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

anziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

ati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

alla comprova del conseguimento di target e milestone 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

entazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

nistrazioni/Organi competenti 

per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

se dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 



 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 

presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 

rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle nor

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 

presente contratto e si impegna ad assicu

normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'e

delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 

trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 

lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 

alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

caso di inadempienza contribut

Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.  

5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà sec

specificato dall’articolo 30, co.  6, del Codice dei Contratti e dal

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 

a continuare ad applicare i suindicati Contratti 

loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 

Generali. 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norm

di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 

nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commission

assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 

specifiche norme aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 

anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta 

comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà e

dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 

amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno 

compresi nel corrispettivo d’appalto.

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque,

qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 

dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. 
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L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 

regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 

rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle nor

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 

presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 

normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'e

delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 

trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 

lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 

alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 

Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.  

5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà sec

specificato dall’articolo 30, co.  6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 

a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norm

di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 

nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 

assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 

 

L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 

e da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta 

comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 

dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 

amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno 

compresi nel corrispettivo d’appalto. 

La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 

qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 

dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 

regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 

rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 

rare al personale dipendente trattamenti economici e 

normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 

delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 

trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 

alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

iva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 

Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.  

5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 

le Condizioni Generali. 

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 

Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 

di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 

ato a regola d'arte e nel pieno ed 

assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 

L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 

e da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta 

ssere in ogni caso tenuto indenne 

dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 

amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno 

ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 

qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 



 

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le o

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

relativi costi.  

 

Articolo 11 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il 

distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 

ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 

dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 

del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al 

tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interess

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno  da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovver

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 

omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo. 

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o 

a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 

realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 

locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o 

all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

comporterà la risoluzione del contratto 

7. In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 

beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare 

tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle 

condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto.
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L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 

distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 

ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 

dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

enza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 

del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al 

tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno  da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 

direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.  

L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o 

a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 

alizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

bfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 

locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o 

all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 

beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare 

tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle 

condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

bbligazioni complementari e connesse 

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

 

Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 

distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 

Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 

dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

enza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 

del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al 

ati dai cantieri. 

L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno  da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

o del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 

 

L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o 

a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

bfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 

locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 

beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare 

tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle 

e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 



 

9. Per tutto quanto non previsto nel pr
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempe
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

 
Articolo 13 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusi
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e n

a. Progettazione Esecutiva

b. Lavori: 18 mesi pari a 540

verbale di consegna dei lavori

necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non 

dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle 

prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

3. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio 
dell’attività.  

4. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali ne
dal presente Contratto Specifico.

5. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 
all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del dan

6. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.

7. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 
Condizioni Generali. 

8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzion
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta.

9. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione al
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.
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Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

(Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto) 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali.

Progettazione Esecutiva (e CSP): 45  giorni naturali e consecutivi; 

: 18 mesi pari a 540 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del 

verbale di consegna dei lavori, al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle 

necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non 

dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle 

degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione. 

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali ne
dal presente Contratto Specifico. 

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 

zione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.  

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzion
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta. 

alora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

esente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 

(Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno) 

stivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

one e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

ei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali. 

con decorrenza dalla data del 

netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle 

necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non 

dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle 

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 

zione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali. 

non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

alora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 

l’Appaltatore al fine di verificare la 



 

 

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato i
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate 
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di indiv
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente C
1.516.977,35 (unmilionecinquece
è così composto:  

a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro 
quattro/55); 

b) Lavori pari a euro 
quarantadue/80). 

3. Il corrispettivo è determinato “
quota relativa all’esecuzione dei lavori.

4. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate 
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riser
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

5. Il corrispettivo, determinato a “
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico. 

6. Il corrispettivo sopra richiamato è da inten
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 
risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

7. Fatti salvi i casi previsti dalla 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25,
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.

8. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi del
in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/
Capitolato Speciale d’Appalto allegato all’ODA.
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(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato i
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 58856 del 18/09/2023.
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
(unmilionecinquecentosedicinovecentosettantasette/35), oltre IVA e oneri di legge, ed 

secutiva (e CSP) pari a euro € 53.734,55 (cinquantatresettecentotrenta

Lavori pari a euro € 1.463.242,80 (unmilionequattrocentosessantatreduec

Il corrispettivo è determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi tecnici e “
quota relativa all’esecuzione dei lavori. 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. [58856] del 18/09/2023
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
e dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 

in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico.  

Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

ione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 
risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, 
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto 
Capitolato Speciale d’Appalto allegato all’ODA. 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 

58856 del 18/09/2023. 
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 

iduare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

ontratto Specifico è pari ad € 
), oltre IVA e oneri di legge, ed 

€ 53.734,55 (cinquantatresettecentotrenta-

(unmilionequattrocentosessantatreduecento-

” per la quota relativa ai servizi tecnici e “a corpo” per la 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 

8856] del 18/09/2023.  
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione 

va la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
e dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 

in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 

dersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

ione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 
risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

ole di revisione dei prezzi previste di seguito 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
 non è prevista alcuna 

revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile. 

l’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
2022 e secondo quanto disciplinato nel 



 

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 d

In attuazione dell’articolo 29, co
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
dei relativi decreti ministeriali previsti 

9. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel 
periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 
per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso 
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 
attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

10. Il corrispettivo sopra indicato si intende rifer
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, 
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il 
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

11. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle att
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via g
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada 
o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per 
l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività 
necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o 
Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni
o amministrativa necessaria. 

12. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

13. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni pr
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 
dell’articolo 41 delle Condizioni Generali.

14. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appa
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

15. Ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice dei Contratti
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Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

In attuazione dell’articolo 29, co.  1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel 

Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 
per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso 
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 
attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, 

dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il 
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada 
o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per 

secuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività 
necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o 
Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica 
o amministrativa necessaria.  

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
n sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 

progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 
dell’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appa
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 

legge n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022. 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel 

Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 
per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo 
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 
attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

ito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, 

dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
ività di sopralluogo, trasferte, 

misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 

enerale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada 
o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per 

secuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività 
necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o 

ulteriore attività tecnica 

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
n sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 

 

ofessionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

, sarà corrisposta nei termini indicati 



 

dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a ti
per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 
delle Condizioni Generali.  

16. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni G
termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Esecutivo: 

- il 60 % (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale 
degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emis
Soggetto Attuatore Esterno;  

- il 40 % (quaranta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di 
verifica della progettazione e della validazione del RUP.

b. Lavori: 

-  I pagamenti in acconto in corso d’opera saranno effettuati al raggiungimento dell’importo 
non inferiore al 15% (quindici per cento) al netto del ribasso d’asta, delle ritenute a 
garanzia dello 0,5% di cui all’art.30, co.
precedenti, da eseguirsi entro 30 giorni dall’adozione del relativo stato di avanzamento dei 
lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore 
Esterno; 

- In deroga alla previsione precedente, se i lavori eseguit
superiore al 90% dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento 
purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore 
all’importo minimo del punto precedente; l’im
esclusivamente nel conto finale;

- Almeno il 10 % (dieci
certificato di collaudo provvisorio.

17. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Ge
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

18. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore 
dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero 
c/c: [000000011027], Banca: [BCC 
[completare], Agenzia: [filiale di Napoli 
CAB: [03401], CIN: [O], IBAN: [IT79O0711003401000000011027]. 

19. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate a
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

• Cognome e nome: [Basile Flavian]
• Data e luogo di nascita: [15/10/1985 
• Indirizzo di residenza: [Via Roma, S.n.c. 
• Nazionalità: [Italiana]  
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dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 
per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 

a costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali, in particolare secondo le modalità e i 
termini di seguito disciplinati: 

per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale 
degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del 
Soggetto Attuatore Esterno;   

per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di 
verifica della progettazione e della validazione del RUP. 

I pagamenti in acconto in corso d’opera saranno effettuati al raggiungimento dell’importo 
non inferiore al 15% (quindici per cento) al netto del ribasso d’asta, delle ritenute a 
garanzia dello 0,5% di cui all’art.30, co. 5 del Dlgs 50/2016, degli stati di 
precedenti, da eseguirsi entro 30 giorni dall’adozione del relativo stato di avanzamento dei 
lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore 

In deroga alla previsione precedente, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o 
% dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento 

purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore 
all’importo minimo del punto precedente; l’importo residuo dei lavori è contabilizzato 
esclusivamente nel conto finale; 

dieci per cento) del corrispettivo a seguito di 30 giorni dall’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
l’Appaltatore Consorzio Stabile MEDIL Società consortile per azioni, 

dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero 
c/c: [000000011027], Banca: [BCC – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI] Gruppo 

pletare], Agenzia: [filiale di Napoli – Chiaia – Via Carducci, 8-12 – 80121 Napoli], ABI: [07110], 
CAB: [03401], CIN: [O], IBAN: [IT79O0711003401000000011027].  

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate a
operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

Cognome e nome: [Basile Flavian] 
Data e luogo di nascita: [15/10/1985 - Benevento]  
Indirizzo di residenza: [Via Roma, S.n.c. – 82027 Casalduni (BN)]  

tolo di anticipazione, pari al 20 % (venti 
per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 

a costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
secondo le modalità e i 

per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale 
sione della fattura da parte del 

per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di 

I pagamenti in acconto in corso d’opera saranno effettuati al raggiungimento dell’importo 
non inferiore al 15% (quindici per cento) al netto del ribasso d’asta, delle ritenute a 

016, degli stati di avanzamento 
precedenti, da eseguirsi entro 30 giorni dall’adozione del relativo stato di avanzamento dei 
lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore 

i raggiungono un importo pari o 
% dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento 

purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore 
porto residuo dei lavori è contabilizzato 

per cento) del corrispettivo a seguito di 30 giorni dall’emissione del 

nerali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
Consorzio Stabile MEDIL Società consortile per azioni, e 

dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI] Gruppo 

80121 Napoli], ABI: [07110], 

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 



 

• Codice fiscale: [BSLFVN85R15A783Y] 
 

20. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. 

21. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei c
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in v
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

22. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 
3, co.  9 bis, della L. n. 136/2010.

23. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni 
Generali. 

 
Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni 
espressamente. 
 

Articolo 16 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo
cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione
rilasciata dalla HDI  Assicurazioni SPA,
pari a € 102.487,00, unitamente alla copia 
14001:2015, utilizzate per usufruire delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione s
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [
dall’avvenuto pagamento da pa

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

3. L’Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa 
[polizza RC PROFESSIONALE TEAM S.r.l. n.
2022/07/6301165; polizza RC PROFESSIONALE OFFTEC S.r.l. n. 1027438893
[TEAM S.r.l.: 10.09.2019 con quietanza di pagamento che ne proroga la validità al 27.04.2024; 
HYpro S.r.l.: 29.11.2022 valida fino al 14.10.2023; OFFTEC S.r.l.: 27.10.2021 con quietanza di 
pagamento che ne proroga la validità al 27.10.2021
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Codice fiscale: [BSLFVN85R15A783Y]  

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.  

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
pecifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

, della L. n. 136/2010. 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
l’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione) 

garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
paltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo

cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione n. 1027452671
HDI  Assicurazioni SPA, agenzia 1027/A2591, filiale di PATERNO’

, unitamente alla copia conforme delle Certificazioni ISO 9001:2015 e 
14001:2015, utilizzate per usufruire delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
nte ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 

ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [5 giorni) giorni lavorativi decorrente 
dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale
polizza RC PROFESSIONALE TEAM S.r.l. n. IADF009419; polizza RC PROFESSIONALE HYpro S.r.l. n. 

2022/07/6301165; polizza RC PROFESSIONALE OFFTEC S.r.l. n. 1027438893
TEAM S.r.l.: 10.09.2019 con quietanza di pagamento che ne proroga la validità al 27.04.2024; 

9.11.2022 valida fino al 14.10.2023; OFFTEC S.r.l.: 27.10.2021 con quietanza di 
pagamento che ne proroga la validità al 27.10.2021] rilasciata dalla società/dall'istituto [

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

ontratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
pecifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
l’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 

Generali, cui si rinvia 

garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
paltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

1027452671 in data 26/09/2023 
PATERNO’, per un importo 

conforme delle Certificazioni ISO 9001:2015 e 
14001:2015, utilizzate per usufruire delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice. 

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
nte ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 

ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
econdo le previsioni delle 

fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
) giorni lavorativi decorrente 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

professionale contraddistinta al n. 
IADF009419; polizza RC PROFESSIONALE HYpro S.r.l. n. 

2022/07/6301165; polizza RC PROFESSIONALE OFFTEC S.r.l. n. 1027438893], sottoscritta in data 
TEAM S.r.l.: 10.09.2019 con quietanza di pagamento che ne proroga la validità al 27.04.2024; 

9.11.2022 valida fino al 14.10.2023; OFFTEC S.r.l.: 27.10.2021 con quietanza di 
] rilasciata dalla società/dall'istituto [TEAM 



 

S.r.l.: AIG ADVISOR S.p.A.; HYpro S.r.l.: ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; OFFTEC
ASSICURAZIONI S.p.A.] agenzia/filiale di [
Rende n. 721; OFFTEC S.r.l.: Paternò (CT) n. 1027
2.500.000,00: HYpro S.r.l. Euro 5.000.000,00; OFFTEC
all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

4. L’Appaltatore si impegna a produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all’esercizio del ramo “Respo
contenente l’impegno al rilascio di specifica polizza di responsabilità civile professionale per l’attività 
di progettazione dell’opera di cui al presente Contratto Specifico. La polizza, che 
base delle condizioni contrattuali di cui alla Legge 11/02/1994 nr.109, garantirà:

 un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 
1.000.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitari
inferiore al 20% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 2.500.000,00 per lavori di 
importo pari o superiore alla predetta soglia; 

 durata con decorrenza dalla data di inizio effettivo dei lavori ed efficacia fino
certificato di collaudo provvisorio;

 copertura – oltre ai rischi di cui all’art. 1
od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della 
Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori cost
con espressa indicazione dell’opera cui si riferisce, del Soggetto Attuatore Esterno a favore del 
quale viene emessa e dei progettisti assicurati 
dell’opera. 

5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di 
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 
che essa dovesse arrecare a terzi in 
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, con polizza numero
HDI ASSICURAZIONI SPA, per importo lavori pari a
a) per danni di esecuzione per un massimale così ripartito:

  - Partita 1 opere euro 
  - Partita 2 opere preesistenti 
  - Partita 3 demolizioni e sgomberi euro 

b) Per responsabilità civile terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) per
un minimo di € 500.000,00

6. Si precisa che l’Appaltatore si i
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

 
Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore E
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni 
Generali.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbl
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.
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S.r.l.: AIG ADVISOR S.p.A.; HYpro S.r.l.: ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; OFFTEC
] agenzia/filiale di [TEAM S.r.l.: Milano n. 9846: HYpro S.r.l.: Commenda di 

Rende n. 721; OFFTEC S.r.l.: Paternò (CT) n. 1027], per un importo pari a 
2.500.000,00: HYpro S.r.l. Euro 5.000.000,00; OFFTEC S.r.l.: Euro 2.500.000,00
all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore si impegna a produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
Responsabilità Civile Generale”  nel territorio dell’Unione Europea, 

contenente l’impegno al rilascio di specifica polizza di responsabilità civile professionale per l’attività 
di progettazione dell’opera di cui al presente Contratto Specifico. La polizza, che 
base delle condizioni contrattuali di cui alla Legge 11/02/1994 nr.109, garantirà:

un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 
1.000.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.382.000,00 e non 
inferiore al 20% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 2.500.000,00 per lavori di 
importo pari o superiore alla predetta soglia;  
durata con decorrenza dalla data di inizio effettivo dei lavori ed efficacia fino
certificato di collaudo provvisorio; 

oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice – dei 
od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della 

ione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi; 
con espressa indicazione dell’opera cui si riferisce, del Soggetto Attuatore Esterno a favore del 
quale viene emessa e dei progettisti assicurati che svolgeranno l’attività di progettazione 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di 
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 

orio, con polizza numero 1027452675 in data 27/09/2023, 
per importo lavori pari a euro 1.516.977,35, 

per danni di esecuzione per un massimale così ripartito: 
Partita 1 opere euro 1.516.977,35; 
Partita 2 opere preesistenti euro 758.488,68; 
Partita 3 demolizioni e sgomberi euro 151.697,74 

Per responsabilità civile terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) per
.000,00. 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore E
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni 

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

S.r.l.: AIG ADVISOR S.p.A.; HYpro S.r.l.: ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.; OFFTEC S.r.l.: HDI 
TEAM S.r.l.: Milano n. 9846: HYpro S.r.l.: Commenda di 

], per un importo pari a € [TEAM S.r.l. Euro 
S.r.l.: Euro 2.500.000,00], in conformità 

all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore si impegna a produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
”  nel territorio dell’Unione Europea, 

contenente l’impegno al rilascio di specifica polizza di responsabilità civile professionale per l’attività 
di progettazione dell’opera di cui al presente Contratto Specifico. La polizza, che sarà emessa sulla 
base delle condizioni contrattuali di cui alla Legge 11/02/1994 nr.109, garantirà: 

un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 
a di Euro 5.382.000,00 e non 

inferiore al 20% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 2.500.000,00 per lavori di 

durata con decorrenza dalla data di inizio effettivo dei lavori ed efficacia fino al rilascio del 

 rischi derivanti da errori 
od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della 

con espressa indicazione dell’opera cui si riferisce, del Soggetto Attuatore Esterno a favore del 
attività di progettazione 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di 
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 
27/09/2023, rilasciata dalla società 

Per responsabilità civile terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) per le opere con 

mpegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni 

iga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno. 



 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'event
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto 
l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 
Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Sogge
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contr
indicati.  

  

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le se
- Progettazione: subappalto per rilievi, indagini, prove ed elaborati specialistici per una quota del 

40%; 
- Lavori:OG 1 edifici civili e industriali

 
2. Dette prestazioni potranno es

nel rispetto degli articoli 31, co.  8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Con

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 
PNRR relativamente al non arrecare un d
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 
divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  

4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 

nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore conc

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto 
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Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'event
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto 

 

trolli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

elle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contr

Articolo 18 - (Collaudi) 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

 

Articolo 19 - (Subappalto) 

L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  
Progettazione: subappalto per rilievi, indagini, prove ed elaborati specialistici per una quota del 

1 edifici civili e industriali entro i limiti del 50%; OG11 impianti tecnologici al 100%.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 
nel rispetto degli articoli 31, co.  8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Con

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Taggin

), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  

4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 

Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto 

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto 

trolli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

tto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

elle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Progettazione: subappalto per rilievi, indagini, prove ed elaborati specialistici per una quota del 

entro i limiti del 50%; OG11 impianti tecnologici al 100%. 

sere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 
nel rispetto degli articoli 31, co.  8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari. 

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 

anno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 
Tagging), della parità di 

), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  

4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 

orre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto 



 

paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché 

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 

(C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante 

per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»,

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinom

Transizione Ecologica”).

4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni: 

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia au

Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 

del subappalto sia in termini pr

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

co.  18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento

appaltatrice, se del caso;  

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualifi

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tra

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

6. È fatto obbligo all’Appaltatore di tra
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

7. Ai sensi dell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento e
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’ap
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 
di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente res
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
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paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché  

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 

Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi 

per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “

. 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per 

l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni:  

l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 

Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 

del subappalto sia in termini prestazionali che economici;   

l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

co.  18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

appaltatrice, se del caso;   

contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualifi

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 
di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

Adozione dei criteri ambientali minimi 

emanato dal Ministero 

inato “Ministero della 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per 

l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 

tentica del contratto di subappalto presso il 

Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 

l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

co.  18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

mite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

smettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

ell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

conomico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

palto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 

ponsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 



 

vigente. 

8. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad ec
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

9. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento d
prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione 
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i req
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 
revocherà l’autorizzazione.  

10. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stess
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 

11. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai prece
Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 
danno. 

 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art
deroga espressamente all’articolo 113
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da 
intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura

ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

b. nell’avvio dell’esecuzione del 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del 

rispetto alla data fissata
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L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
one alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad ec
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle 
prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione 
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 

 

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stess
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
ussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai prece
Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 

Articolo 20 - (Penali) 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 

il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 ‰ (uno 
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che 
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da 

ntegralmente trascritti. 

misura percentuale di cui al co.  1, trova applicazione

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale

fissata dal D.L. o dal RUP; 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
one alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
anni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle 

prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione 
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 

uisiti richiesti per il rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
ussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 

 permille) dell’importo 
icolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che 

del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da 

applicazione anche in caso di 

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

per cause imputabili all’Appaltatore che non 

un verbale di sospensione, 



 

e. nel rispetto dei termini imposti

Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al p
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessi
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 
previa semplice comunicazione scritta.  

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 
Generali. 

6. Ai sensi dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  
del Soggetto Attuatore Esterno  del certificato di verifica di confo
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.  

 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, ne
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno  si riserva il diritto di affidare a 
terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 
presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le oppo
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.
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termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino

relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico. 

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 

ice comunicazione scritta.   

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 

lo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  
del Soggetto Attuatore Esterno  del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto 
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 

economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.  

Articolo 21 - (Esecuzione in danno) 

È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 

ale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno  si riserva il diritto di affidare a 
terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 
presente Contratto Specifico. 

co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

ei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso) 

D.L. per il ripristino dell’esecuzione del 

relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

recedente articolo 9, rispettivamente, 

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
vo delle penali applicate, così come previsto 

dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del 
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 

lo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  

rmità, potrà essere riconosciuto 
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 

economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.   

l caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 

senza alcuna formalità, l’esecuzione 
ale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno  si riserva il diritto di affidare a 
terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 

co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

ei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 

rtune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 



 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 
60 e 61 delle Condizioni Generali

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguen

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condi

natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co.  24, del presente Contratto 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compr

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 
penali, così come stabilito al precedente articolo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti 
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la valida
competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di 
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno  potrà risolvere il contratto e, salvo il 
risarcimento dei danni subiti da parte del 
avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, 

dell’Accordo Quadro. 

9. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale, di ordine speci

lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

eventuali danni subiti. 

10. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
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ione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 
delle Condizioni Generali. 

In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co.  24, del presente Contratto 

all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

ecifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 

lito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

ora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti 
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la valida
competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di 
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno  potrà risolvere il contratto e, salvo il 
risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, l’Appaltatore 
avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

ecifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 

di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

ione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 

In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

zioni di rischio operativo di 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co.  24, del presente Contratto 

all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia. 

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 

esi i maggiori costi.  

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 

del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 

ora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti 
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del 
competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di 
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno  potrà risolvere il contratto e, salvo il 

medesimo Soggetto Attuatore Esterno, l’Appaltatore 
avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente. 

ecifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

ale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 

di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 



 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di com

15 dell’Accordo Quadro. 

 
Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 
Generali. 
 

Articolo 23 bis - (Modifiche sostanziali tra Progetto fornito dal Soggetto Attuatore Esterno ed il 

Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore)

1. Nel caso in cui la progettazione esecutiva redatta dall’Appaltatore, nell’ambito del presente 
contratto, presentasse, per cause a lui non imputabili, delle situazioni di discordanza con il 
progetto fornito dal Soggetto attuatore esterno, le Parti verificano congiuntamente la reale 
sussistenza di tali difformità che determinano un incremento dell’importo d
compatibile con il Quadro Economico dell’intervento, allegato all’ODA.

2. Se le modifiche accertate risultano necessarie, le Parti si impegnano a confrontarsi per individuare 
le possibili soluzioni tecniche progettuali che consentano di rientrar
disponibile o, in mancanza di tali soluzioni, di rimodulare il progetto esecutivo nell’ambito delle 
risorse previste all’interno del Quadro economico, fatta salva la funzionalità dell’opera.

 

Articolo 24 

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 
tecnici ed amministrativi. 
 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare 
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del 
presente incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare 
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

 
Articolo 26 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
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dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 

(Modifiche sostanziali tra Progetto fornito dal Soggetto Attuatore Esterno ed il 

Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore) 

Nel caso in cui la progettazione esecutiva redatta dall’Appaltatore, nell’ambito del presente 
to, presentasse, per cause a lui non imputabili, delle situazioni di discordanza con il 

progetto fornito dal Soggetto attuatore esterno, le Parti verificano congiuntamente la reale 
sussistenza di tali difformità che determinano un incremento dell’importo d
compatibile con il Quadro Economico dell’intervento, allegato all’ODA. 
Se le modifiche accertate risultano necessarie, le Parti si impegnano a confrontarsi per individuare 
le possibili soluzioni tecniche progettuali che consentano di rientrare nei limiti del finanziamento 
disponibile o, in mancanza di tali soluzioni, di rimodulare il progetto esecutivo nell’ambito delle 
risorse previste all’interno del Quadro economico, fatta salva la funzionalità dell’opera.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari) 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

Articolo 25 - (Incompatibilità) 

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare 
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare 
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

petenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

Cessione dei crediti) 

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 

(Modifiche sostanziali tra Progetto fornito dal Soggetto Attuatore Esterno ed il 

Nel caso in cui la progettazione esecutiva redatta dall’Appaltatore, nell’ambito del presente 
to, presentasse, per cause a lui non imputabili, delle situazioni di discordanza con il 

progetto fornito dal Soggetto attuatore esterno, le Parti verificano congiuntamente la reale 
sussistenza di tali difformità che determinano un incremento dell’importo dei lavori non 

Se le modifiche accertate risultano necessarie, le Parti si impegnano a confrontarsi per individuare 
e nei limiti del finanziamento 

disponibile o, in mancanza di tali soluzioni, di rimodulare il progetto esecutivo nell’ambito delle 
risorse previste all’interno del Quadro economico, fatta salva la funzionalità dell’opera. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare 
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del 

soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
e si impegna comunque a segnalare 

tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 



 

136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché le generali
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.  

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo compet
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Itali
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

 
Articolo 27 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatez
informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 
materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed 
di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rap

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’uti
parziale. 

6. Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore 
Esterno al termine dell’appalto.

9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare 
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

 
Articolo 28 
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136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.   

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatez
informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 
materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed 
di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno. 

n la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche 

Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 

tatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore 

erno al termine dell’appalto. 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse) 

136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 
tà e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
ente della notizia dell’inadempimento della 

Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
ane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 
materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 

n la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 

lizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche 

Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 



 

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali.
 
 

Articolo 29 

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con i

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore Esterno,

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformit

Regolamento (UE) 679/2016. 

 
Articolo 30 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle presta
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi p
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Spec
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.

 
Articolo 31 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del C
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L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali. 

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

onici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

are del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformit

Regolamento (UE) 679/2016.  

Articolo 30 - (Controversie e foro competente) 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle presta
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 

tesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali. 

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

le spese contrattuali relative al 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

l presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

onici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

presente Contratto Specifico, è 

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

are del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
recedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 

tesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 
ifico è devoluta al Tribunale ordinario 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 



 

2. Il presente contratto, composto da n. 

3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del
febbraio 2013. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 

Data e luogo 28/09/2022, Prato  

   L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore 

CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni

Il Legale Rappresentante   

FLAVIAN BASILE    

 

 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341, co.  2 e 134

che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
- Art. 13 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 20 – (Penali) 
- Art. 21 – (Esecuzione in danno)
- Art. 22 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto 
- Art. 25 – (Incompatibilità) 
- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 30 – (Controversie e foro competente) 

 
L’Appaltatore 

CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni

Legale Rappresentante   

FLAVIAN BASILE  

 
 

 
30 

contratto, composto da n. 30 (trenta) pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

              

L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore 

CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni  Azienda USL Toscana Centro

   Il RUP 

   Ing. Maria Costanza Rosati

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341, co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto: 

(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
(Termini e durata del contratto) 
(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

(Esecuzione in danno) 
(Risoluzione e recesso) 
(Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 

 
(Obblighi di riservatezza Proprietà) 
(Controversie e foro competente)  

Società consortile per azioni   

    

pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 

L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore Esterno 

Azienda USL Toscana Centro 

Maria Costanza Rosati 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

2 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 
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