

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	32
Data del provvedimento	08-01-2025
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	PNRR M6C1- Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona – Investimento 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT). Contratto d'appalto per servizi Progettazione FTE, Definitiva, Esecutiva, CSP e CSE dell'intervento “Realizzazione Casa della Comunità di Montecatini Terme (PT-65) Affidamento diretto incarico di integrazione progettuale, DL e CSE per la realizzazione COT 1 e COT 2 Montecatini Terme (PT-79 e PT-80). Integrazione Determina n. 1150 del 19.07.2024.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
35.685	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2024


Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Relazione RUP

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	PNRR M6C1- Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona – Investimento 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT). Contratto d'appalto per servizi Progettazione FTE, Definitiva, Esecutiva, CSP e CSE dell'intervento “Realizzazione Casa della Comunità di Montecatini Terme (PT-65) Affidamento diretto incarico di integrazione progettuale, DL e CSE per la realizzazione COT 1 e COT 2 Montecatini Terme (PT-79 e PT-80). Integrazione Determina n. 1150 del 19.07.2024.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
35.685	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	Relazione RUP

“documento firmato digitalmente”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	PNRR M6C1- Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona – Investimento 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT). Contratto d'appalto per servizi Progettazione FTE, Definitiva, Esecutiva, CSP e CSE dell'intervento “Realizzazione Casa della Comunità di Montecatini Terme (PT-65) Affidamento diretto incarico di integrazione progettuale, DL e CSE per la realizzazione COT 1 e COT 2 Montecatini Terme (PT-79 e PT-80). Integrazione Determina n. 1150 del 19.07.2024.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 35.685,00	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Relazione Responsabile Unico del Progetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1447 del 18/12/2024, di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per una durata di tre anni, nonché di conferimento incarico di Direzione dell’Area Coordinamento e gestione attività trasversali all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza 01.01.2025 e durata triennale;

Viste:

- la delibera del Direttore Generale n.1585 del 30/12/2022 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle Aree ed affidato incarico di Direttore dell’Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia all’Ing. Ermes Tesi, con decorrenza dal 01/01/2023, per la durata di tre anni,
- la delibera del Direttore Generale n. 683 del 31/05/2023 con cui viene conferita all’Ing. Ermes Tesi, direttore dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, nel Dipartimento Area Tecnica, la direzione della SOC Gestione investimenti Pistoia, incarichi peraltro confermati dalla richiamata delibera n. 1447 del 18.12.2024;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Semplificazione);
- la Legge 108 del 29 luglio 2021 (cd. Semplificazione bis);
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il Regolamento UE 121/02/2021 n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
- la circolare del MIT del 12/07/2023 recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC”;
- il D.lgs 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici”;
- l’art. 225 “Disposizioni Transitorie e di coordinamento”, comma 8, del D.Lgs 36/2023 secondo il quale *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici..., finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea,... si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC...”*;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 *“PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute”* con la quale sono approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute - Case di Comunità - Centrali Operative Territoriali - Ospedali di Comunità - messa in sicurezza sismica degli ospedali, e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l’ambito territoriale della stessa;

Premesso che l’Azienda USL Toscana centro deve provvedere all’esecuzione degli interventi di realizzazione di n. 16 Centrali Operative Territoriali (COT) ricomprese nel programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 - Salute - C1 Investimento 1.2.2, *“Centrali operative territoriali (COT)”*, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022, in particolare per l’Area Pistoiese sono stati individuati, tra gli altri, gli interventi di realizzazione delle seguenti COT di Montecatini Terme, ed individuato quale RUP l’Ing. Ermes Tesi:

- Realizzazione COT 1 Montecatini Terme – (PT-79) CUP D29J22000980006
- Realizzazione COT 2 Montecatini Terme – (PT-80) CUP D29J22000970006

Considerato che:

- si è reso necessario dare avvio all'intervento volto alla realizzazione delle due Centrali Operative Territoriali (C.O.T.), previste nel *PNRR M6C1 Investimento 1.2.2 – Centrali operative territoriali (COT)*, che saranno ospitate al piano primo della futura Casa di Comunità di Montecatini Terme;
- entrambi gli interventi, ossia la realizzazione delle due COT e quello della Casa di Comunità sono previsti nel piano del PNRR e da questi completamente finanziati su apposita previsione e copertura sul Piano Investimenti aziendale 2024-2026 (al Rigo PT-65 la Casa di Comunità, al Rigo PT-79 la COT 1, al Rigo PT-80 la COT 2);
- con provvedimento dirigenziale n. 1150 del 19.7.2024, sussistendone le condizioni di legge, è stata approvata e disposta la modifica del contratto Prot. 33620 del 28/30.6.2024 ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo a "Progettazione FTE, Definitiva, Esecutiva, CSP e CSE dell'intervento di Realizzazione Casa della Comunità di Montecatini Terme (PT-65) CIG 9733862D05", per affidare al medesimo RTP MOMA Studio-Arch.Moglia Massimo (mandatario), Sani Soc. Ingegneria Srl (mandante), Ing. Scalamandrè Simone (mandante), con sede in Firenze, il "Servizio supplementare di integrazione progettuale, DL e CSE relativo alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali COT 1 (PT-79) e COT 2 (PT-80) di Montecatini Terme" per un importo contrattuale di incarico di € 28.125,70= oltre CNPAIA ed iva (complessivi € 35.685,89 di cui € 1.125,03 CNPAIA e € 6.435,16 IVA 22%), applicando il ribasso del 5% offerto per l'incarico originario, di cui:
 - o COT 1 Montecatini Terme (PT-79) € 14.062,85= oltre IVA e CNPAIA (integr prog/DL/CSE)
 - o COT 2 Montecatini Terme (PT-80) € 14.062,85= oltre IVA e CNPAIA (integr prog/DL/CSE)

Dato atto che:

- l'incarico per il Servizio supplementare di integrazione progettuale, DL e CSE relativo alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali COT 1 (PT-79) e COT 2 (PT-80) di Montecatini Terme è stato svolto dal raggruppamento incaricato, per quanto riguarda la parte di integrazione progettuale, con esito positivo;
- al fine di procedere alla corretta rendicontazione delle spese imputate alle Centrali Operative Territoriali, separatamente rispetto alla Casa di Comunità di Montecatini Terme, è necessario acquisire autonomo CIG (Codice identificativo di Gara), da attribuire ai servizi di cui trattasi, riferito alla specifica descrizione di Misura "Implementazione delle Centrali Operative Territoriali COT" riportato sul portale Regis per l'intervento denominato "Casa di Comunità di Montecatini Terme" ma afferenti a linee di finanziamento diverse, così come riportato nella determina richiamata n. 1150/2024;
- il sistema di integrale digitalizzazione dei contratti pubblici avviato con l'approvazione del nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 richiede, ai fini della acquisizione dei CIG degli interventi (servizi/lavori/forniture) di avviare apposita procedura di affidamento esclusivamente a mezzo di Piattaforma di approvvigionamento digitale, nello specifico la piattaforma START (Sistema telematico acquisti della Regione Toscana), interoperabile con ANAC che rilascia, tramite la stessa piattaforma START, il CIG riferito all'intervento;

Vista la Relazione del Responsabile del Progetto, ing. Ermes Tesi, redatta in data 17.12.2024, **Allegato A)** al presente provvedimento, dalla quale si evince che:

- al solo fine di acquisire autonomo CIG riferito al "Servizio di integrazione progettuale, DL e CSE relativo alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali COT 1 (PT-79) e COT 2 (PT-80) di Montecatini Terme" è stata avviata, con richiesta offerta prot. 74987 del 11.12.2024, procedura di affidamento diretto a mezzo START, richiedendo al RTP: MOMA Studio-Arch.Moglia Massimo (mandatario), Sani Soc. Ingegneria Srl (mandante), Ing. Scalamandrè Simone (mandante), di confermare l'importo complessivo del servizio pari a **€ 28.125,70=**, così come autorizzati dalla Determina 1550/2024 riproponendo, con la compilazione dell'OFFERTA ECONOMICA generata automaticamente dal sistema START;
- nel termine stabilito (ore 18 del 11.12.24), il Raggruppamento ha prodotto l'offerta con un ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di 0,00248% per un importo quindi pari a **€ 28.125,00 oltre oneri e IVA di legge**, di cui:

- ☐ COT 1 Montecatini Terme (PT-79) **€ 14.062,50=** (integr prog/DL/CSE)
- ☐ COT 2 Montecatini Terme (PT-80) **€ 14.062,50=** (integr prog/DL/CSE)

- al termine della procedura il sistema START ha restituito il CIG **B4CBB8E16E** (acquisito da ANAC);

Dato atto che la copertura economica del servizio in oggetto è così garantita:

- Realizzazione COT1 Montecatini Terme (PT-79) – Piano di Investimento 2024-2026 vigente – Riga PT-79 – Aut/sub 2022/697 (conto economico Fabbricati Indisponibili 1A02020201);
- Realizzazione COT2 Montecatini Terme (PT-80) – Piano di Investimento 2024-2026 vigente – Riga PT-80 – Aut/sub 2022/698;

Ritenuto pertanto di confermare a favore dell'operatore economico RTP MOMA Studio-Arch. Moglia Massimo (mandatario), Sani Soc. Ingegneria Srl (mandante), Ing. Scalamandrè Simone (mandante), con sede in Firenze, l'affidamento del “Servizio di integrazione progettuale, DL e CSE relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali COT 1 (PT-79) e COT 2 (PT-80) di Montecatini Terme”, collocate al secondo piano della Casa di Comunità di Montecatini Terme;

Dato atto che il presente atto integra la Determina dirigenziale n. 1150 del 19.7.2024 sopra richiamata a conferma dell'incarico per il “Servizio di integrazione progettuale, DL e CSE relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali COT 1 (PT-79) e COT 2 (PT-80) di Montecatini Terme” e per gli importi con la stessa autorizzati, dandosi atto ulteriormente che il servizio, per la parte progettuale, è stato svolto con esito positivo;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza alle disposizioni in oggetto, stante la necessità di garantire gli stringenti tempi di realizzazione delle opere imposti dal programma PNRR;

Dato atto che il sottoscritto ing. Ermes Tesi, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dallo stesso quale Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare, come proposto e motivato dal Responsabile Unico del Procedimento nella sua Relazione del 19/07/2024, **Allegato A**) al presente provvedimento, la procedura di affidamento diretto e pertanto di confermare a favore del RTP MOMA Studio-Arch. Moglia Massimo (mandatario), Sani Soc. Ingegneria Srl (mandante), Ing. Scalamandrè Simone (mandante) con sede in Firenze, l'incarico per il “Servizio di integrazione progettuale, DL e CSE relativo alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali COT 1 (PT-79) e COT 2 (PT-80) di Montecatini Terme - CIG B4CBB8E16E”, per un importo complessivo contrattuale di incarico di **€ 28.125,00=** oltre CNPAIA ed IVA (complessivi € 35.685,00 di cui € 1.125,00 CNPAIA e € 6.435,00 IVA 22%) di cui:

- ☐ COT 1 Montecatini Terme (PT-79) **€ 14.062,50=** oltre IVA e CNPAIA (integr prog/DL/CSE)
- ☐ COT 2 Montecatini Terme (PT-80) **€ 14.062,50=** oltre IVA e CNPAIA (integr prog/DL/CSE)

2) di dare atto che la copertura economica è così finanziata:

- Realizzazione COT1 Montecatini Terme (PT-79) – Piano di Investimento 2024-2026 vigente – Riga PT-79 – Aut/sub 2022/697 (conto economico Fabbricati Indisponibili 1A02020201);
- Realizzazione COT2 Montecatini Terme (PT-80) – Piano di Investimento 2024-2026 vigente – Riga PT-80 – Aut/sub 2022/698;

3) di dare atto che il presente provvedimento integra la Determina dirigenziale n. 1150 del 19.7.2024 richiamata in premessa a conferma dell'incarico per il “Servizio di integrazione progettuale, DL e CSE relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali COT 1 (PT-79) e COT 2 (PT-80) di Montecatini Terme” e per gli importi con la stessa autorizzati;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di gli stringenti tempi di realizzazione delle opere imposti dal programma PNRR;


5) di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

6) di pubblicare all'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia
Ing. Ermes Tesi

ALLEGATO A

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA) - ART. 50, COMMA 1, LETT.A) E B) D.LGS. 36/2023

Al Direttore SOC Gestione Investimenti Pistoia
e Alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo Ufficio Prato-
I.F. Attività amministrative, procedure scelta contraente Prato e Pistoia

Il/la sottoscritto Ing. Ermes Tesi in qualità di Responsabile Unico del Progetto,

☐ **nominato/a** con nota _____ del _____

oppure in caso di mancanza di specifica nomina

☒ **individuato/a** ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 in quanto Direttore della Struttura **SOC Gestione Investimenti di Pistoia**

VISTI

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 36 del 31.3.2023

- la documentazione tecnica - comprensiva della stima della spesa - posta a base dell'affidamento,

ILLUSTRA

di seguito la negoziazione condotta per l'affidamento diretto delle prestazioni di seguito descritte

CIG: B4CBB8E16E

1. Oggetto dell'affidamento: PNRR M6C1- Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona – Investimento 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT). Contratto d'appalto per servizi Progettazione FTE, Definitiva, Esecutiva, CSP e CSE dell'intervento “Realizzazione Casa della Comunità di Montecatini Terme (PT-65) Affidamento diretto incarico di integrazione progettuale, DL e CSE per la realizzazione COT 1 e COT 2 Montecatini Terme (PT-79 e PT-80). Integrazione Determina n. 1150 del 19.07.2024.

2. Sommatoria descrizione delle prestazioni: Le prestazioni sono relative alla integrazione progettuale, DL e CSE per la realizzazione COT 1 e COT 2 Montecatini Terme (PT-79 e PT-80); la parte progettuale è già stata svolta con esito positivo in seguito all'affidamento avvenuto con determina dirigenziale n. 1150 del 19.7.2024.

3. Importo complessivo stimato dell'appalto, al netto dell'IVA, come di seguito dettagliato:

€ 28.125,70= oltre CNPAIA ed iva (applicando il ribasso del 5% offerto per l'incarico originario), di cui:

- COT 1 Montecatini Terme (PT-79) € 14.062,85= oltre IVA e CNPAIA (integr prog/DL/CSE)
- COT 2 Montecatini Terme (PT-80) € 14.062,85= oltre IVA e CNPAIA (integr prog/DL/CSE)

Conto economico/patrimoniale per l'attribuzione della spesa (conto economico Fabbricati Indisponibili 1A02020201):

- Realizzazione COT1 Montecatini Terme (PT-79) – Piano di Investimento 2024-2026 vigente – Riga PT-79 – Aut/sub 2022/697
- Realizzazione COT2 Montecatini Terme (PT-80) – Piano di Investimento 2024-2026 vigente – Riga PT-80 – Aut/sub 2022/698;



4 Requisiti per l'affidamento

4.1 Requisiti di ordine generale:

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 (*Cause di esclusione automatica*) e art. 95 (*Cause di esclusione non automatica*) del codice (Dlgs 36/2023);
- assenza della causa di esclusione di cui all'art 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001 o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

4.2 Requisiti di ordine speciale:

4.2.1 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. a, del Dlgs. n. 36/2023

- ☒ Iscrizione alla camera di commercio;
- ☒ Iscrizione al seguente ordine professionale/Collegio: Ingegneri/Architetti;
- ☒ Altro: Qualifica prevista dalla normativa vigente per ricoprire l'incarico di Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori

4.2.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100, comma 1, c), del Dlgs. n. 36/2023

- Il Rup ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 comma 2 e art. 100, valutata la sussistenza di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione, richiede quale requisito speciale :
 - copertura assicurativa generale contro i rischi di attività;

GARANZIE E POLIZZE:

Non è richiesta la cauzione definitiva in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento.(art. 53 comma 4)

5. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento:

5.1 Modalità di richiesta preventivi/offerte:

☐ acquisizione (*con modalità informale, pec o e-mail*), di più preventivi (*dagli operatori economici elencati al punto 5.2*) e richiesta di conferma del preventivo scelto (*in base agli elementi di cui al punto 6*) con presentazione di offerta su piattaforma approvvigionamento digitale - PAD (*specificata al punto 5.3*);

☒ acquisizione (*con modalità informale, pec o e-mail*), di un unico preventivo (*dall'operatore economico indicato al punto 5.2.1*) e richiesta di conferma del preventivo (*se ritenuto congruo e rispondente alle esigenze tecniche*) con presentazione di offerta su piattaforma approvvigionamento digitale - PAD (*specificata al punto 5.3*);

☐ acquisizione di offerta economica di unico operatore economico (*indicato al punto 5.2.1*) mediante piattaforma approvvigionamento digitale – PAD

☐ acquisizione (*con modalità informale, pec o e-mail*), di un unico preventivo (dall'operatore economico indicato al 5.2.1) senza conferma su piattaforma approvvigionamento digitale - PAD (*soltanto per affidamenti fino a € 5.000 e solo fino al 30.09.2024*)

5.2 Elenco operatori economici interpellati: indicare presenza su elenco aziendale

5.2.1 RTP: MOMA Studio-Arch.Moglia Massimo
(mandatario), Sani Soc. Ingegneria Srl (mandante)

Ing. Scalamandrè Simone (mandante)

☐ Si ☒ No



6. Elementi di valutazione dei preventivi/offerte presi in considerazione:

6.1 miglior prezzo

6.2

6.3

x START

Elementi qualitativi (se previsti) _____

Data acquisizione _____

Denominazione sociale _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Sede legale

Importo offerto al netto dell'IVA: € _____ corrispondente ad un ribasso del _____ %

Elementi qualitativi (se previsti)

9.1 Dati dell'operatore economico:

Sede legale Firenze, Via Carissimi n.58.

Importo offerto al netto dell'IVA e CNPAIA: € 28.125,00 (sconto dello 0,248%)

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: €

Importo totale finale offerto al netto dell'IVA: € € 28.125,00 (sconto dello 0,248%)

Importo costi della manodopera al netto dell'IVA: € _____

Importo costi aziendali della sicurezza al netto dell'IVA: € _____

Elementi qualitativi (se previsti) _____

L'offerente ha dichiarato di non subappaltare le prestazioni accessorie

4

DICHIARA

- di aver verificato che l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni;
- che quanto offerto dall'operatore economico sopra identificato è rispondente alle esigenze tecniche e alle tempistiche richieste dalla Stazione Appaltante;
- di ritenere congrua l'offerta economica presentata dall'operatore economico anche in relazione al costo della manodopera e ai costi aziendali della sicurezza dichiarati da quest'ultimo, se previsti;
- che le prescritte verifiche sui requisiti dichiarati dall'operatore economico:
 - ☐ si sono concluse positivamente
 - ☐ sono in corso di esecuzione;
 - ☒ saranno effettuate solo a campione in conformità all'art. 52 del D.Lgs. 36/23 (solo per affidamenti fino ai 40.000,00 euro);

Dichiara infine in relazione agli operatori economici invitati a presentare preventivo/offerta per la presente procedura di affidamento, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente.

PROPONE

di affidare il contratto per l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte al seguente operatore economico:

Denominazione sociale: RTP: MOMA Studio-Arch.Moglia Massimo (mandatario), Sani Soc. Ingegneria Srl (mandante), Ing. Scalamandrè Simone (mandante), con sede in Firenze presso il mandatario;
Codice Fiscale MGL MSM 62E25D612Z - Partita IVA 05657030481

per un importo contrattuale di € 28.125,00 oltre oneri e IVA di legge, così suddiviso:

- COT 1 Montecatini Terme (PT-79) € 14.062,50= (integr prog/DL./CSE)
- COT 2 Montecatini Terme (PT-80) € 14.062,50= (integr prog/DL./CSE)

in quanto ritenuto il più adeguato alle esigenze aziendali tenuto conto degli elementi di valutazione indicati al precedente punto 6.

Data 02/01/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO



FIRMA OLOGRAFA - ATTO ORIGINALE AGLI ATTI DELLA STRUTTURA