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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con cui il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019; 

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente 
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”, la 
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione 
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica….” che definiscono il sistema delle deleghe per il 
Dipartimento Area Tecnica e la delibera n. 889 del 23/07/2020 “Sistema aziendale di deleghe: revisione della 
casistica riportata all’allegato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”;; 
 
Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica: 
- la Delibera n.885 del 16/06/2017 come modificata dalla delibera n.1348 del 26/09/2019 di 
ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento; 
 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77; 
 
Visto, in particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 che ha disposto un riordino 
della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito 
ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare 
adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, in considerazione 
dell'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree 
di assistenza ad alta intensità di cure, mediante: 

 l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione 
impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante 
adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica; 

 il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto 
soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-
19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi; 

 
Visto il D.P.C.M del 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, di nomina del Commissario Straordinario 
per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto 
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del Dott. Domenico Arcuri, al quale sono 
stati affidati i compiti previsti dall’art. 122 della Legge 27/2020, tra i quali anche quello di provvedere 
all’attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera garantendo la massima tempestività per la 
conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso; 
 
Preso atto che: 
- con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete 
ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34” è stato approvato,  il Piano di riordino della 



                                                                       
 

                                                                                                                

rete ospedaliera Toscana, di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito 
del quale l’Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, 
Subintensive e DEA, successivamente approvato dal Ministero della  Salute con decreto del 15/07/2020, 
registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673; 
- con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR n.741/2020 - Approvazione della 
proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione 
della DGR n. 1373/2020” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del 
Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 
741/2020; 
- il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 ha preso atto 
della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 
avanti indicata; 
 
Vista l’Ordinanza n. 35 in data 28/12/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 02/01/2021) del 
Commissario Straordinario con la quale vengono nominati, quali Soggetti Attuatori, le Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale come da elenco allegato all’Ordinanza stessa; 
 
Richiamata integralmente la Determina dirigenziale del Direttore SOC Appalti e Supporto 
amministrativo n. 3 del 04/01/2021, la quale: 
- prende atto delle risultanze della PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI 
PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI 
SENSI DELL’ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, indetta dal 
Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera 
nazionale (art. 1 D.L. 34/2020, convertito in legge dall’art. 1 L.77/2020); 
- recepisce i contratti Accordo Quadro stipulati dal Commissario Straordinario, in riferimento al Lotto 
Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti sub-lotti prestazionali: 

 “Sub-lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione 
dei lavori”, con aggiudicatario per l’area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), 
l’operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e 
S.A.C. SOCIETA’ APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 
31%; 

 “Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e/o esecuzione”, con aggiudicatario per l’area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL 
Toscana centro), l’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA, che ha offerto un ribasso del 40%; 

- dispone che l’Azienda proceda direttamente quale soggetto attuatore alla stipula degli Appalti Specifici  
con gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi Accordi Quadro per il Sub-lotto prestazionale di 
interesse, al fine di dare attuazione alle opere di adeguamento o ristrutturazione delle strutture ospedaliere 
toscane, ricomprese nel Piano di riordino approvato con DGRT n. 741/2020 e successivamente integrato 
con DGRT n. 1393 del 09/11/2020; 
 
Richiamata  integralmente la Delibera D.G. n. 473 del 02-04-2021 “Piano di riordino della rete ospedaliera 
Toscana di cui alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020 in esecuzione al D.L. 34/2020 convertito nella Legge n.77/2020 
– Recepimento del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria e richiesta prima 
quota di contributo a titolo di anticipazione”, con la quale: 

 viene recepito il Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione 
finanziaria concernente l’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art 
2 del DL 34/2020, in sostituzione del precedente di cui alla nota prot.1832 del 17/11/2020, che il 
Commissario Straordinario ha trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori, con nota del 1 febbraio 
2021; 



                                                                       
 

                                                                                                                

 viene dato atto che la rendicontazione sarà relativa al Piano di riordino della rete ospedaliera della 
USL Toscana Centro per l’emergenza COVID-19, approvato con D.G.R.T. n. 1393 del 
09/11/2020; 

 si dispone di richiedere, in applicazione dell’art. 4 .B.1 del suddetto Disciplinare , la prima quota di 
contributo pari al 20% del fabbisogno complessivo previsto nel Piano di riorganizzazione aziendale 
relativo a lavori, attrezzature elettromedicali e mezzi di trasporto, compreso IVA che, al netto 
dell’importo indicato nella colonna “Importo sostenuto” (€ 2.019.966,89) , risulta pari ad euro 
3.760.946,29; 
 

Dato atto che tra gli interventi previsti e approvati nel Piano di Riordino sono ricomprese le opere di 
“Adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. Mugello (PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141)”, e che ai fini della relativa 
realizzazione e attivazione, il personale tecnico della SOC Gestione Investimenti Zona Firenze, ha 
provveduto alla redazione dello documentazione tecnica necessaria, nella quale sono individuati gli 
obiettivi generali da perseguire per la realizzazione dello stesso, il cui importo presuntivo complessivo 
(anche ai fini della determinazione degli onorari per la progettazione definitiva e esecutiva e 
coordinamento della sicurezza), ammonta a Euro 134.579,84 come da Quadro economico (allegato A.1) 
alla Relazione RUP allegato A),  parte integrante e sostanziale del presente atto),  di cui Euro 60.682,24 
per le opere e Euro 73.897,60 per somme a disposizione); 
 
Preso atto che la Azienda Usl Toscana Centro, per il tramite dell’Area Tecnica della zona di riferimento,  
in qualità di soggetto attuatore è tenuta a rivolgersi agli operatori economici assegnatari dell’area territoriale 
di appartenenza, stipulando appositi Appalti Specifici (preceduti da Ordine di Attivazione)  a valere sugli 
Accordi Quadro aggiudicati, senza ulteriore confronto competitivo; 
 
Dato atto che per gli interventi in interesse, trattandosi di lavori da eseguirsi su presidi ospedalieri dell'area 
di Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Luca Meucci, Direttore della S.O.C. Gestione 
Investimenti Zona Firenze, come da nota del Direttore Dipartimento agli atti della struttura; 
 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta in data 21/06/2021, allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue:  

- di attivare l’intervento di “Adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. Mugello (PS-TOS_Borgo San 
Lorenzo_1141)” e di approvare la documentazione tecnica e progettuale relativamente alla parte dei 
Servizi di ingegneria e architettura, redatta all’interno della SOC Gestione investimenti Zona 
Firenze,  allegata alla Relazione RUP e così composta: 

1.  Lay-Out Architettonico (Suball A.2) 
2. Schema di Ordine di attivazione (ODA) ( suball.A.3) 
3. Condizioni Particolari e Schema di Appalto Specifico e allegati( suball. A.4 e A.5) 
4. Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla struttura commissariale e non materialmente allegato);  
5. Condizioni Generali (fornito dalla struttura commissariale e non materialmente allegato); 

- di approvare il Quadro Economico dell’intervento allegato A.1) alla Relazione RUP, per un 
importo complessivo di € 134.579,84 finanziato con DGRT 1393/2020 nell’ambito delle risorse 
previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sull’autorizzazione di spesa n.2020-646 sub2 
al rigo FI 78 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023 (Conto patrimoniale 1A02020201 – 
Fabbricati Indisponibili), approvato con Delibera DG n.386 del 11-03-2021; 
- di autorizzare il RUP all’invio dell’Ordine di attivazione (ODA) e alla stipula di appalto specifico 
per il Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione/esecuzione, e prestrazioni integrative, con POLITECNICA 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop, assegnataria dell’Accordo Quadro SubLotto2 - 
Area Firenze 2, per un importo stimato di € 20.942,02 di cui: 
a) Per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva €   10.258,23 
b) Per la Direzione, Contabilità dei Lavori e CSE €     6.603,79 
c) Per le prestazioni integrative   €     4.080,00  
oltre IVA e Oneri previdenziali; 



                                                                       
 

                                                                                                                

- di dare atto che  nell’immediato verrà attivato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 
e per quota parte delle prestazioni integrative (queste ultime relative a: redazione e eventuale 
deposito pratiche edilizie/urbanistiche presso gli Enti  territoriali competenti e redazione e 
eventuale deposito pratiche presso Enti titolari di autorizzazioni, permessi, nulla-osta, etc.), per un 
importo complessivo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali di € 12.178,23; 
- di dare atto che l’attivazione del servizio di Direzione e Contabilità dei Lavori, di Coord. Della 
Sicurezza in fase di Esecuzione (per un importo parziale di € 6.603,79)  e della restante quota parte 
delle prestazioni integrative (per un importo parziale di € 2.160,00), è subordinata all’approvazione 
progetto di cui all’incarico affidato e alla successiva emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei 
lavori, fermo restando che nella eventualità della mancata approvazione del progetto e/o della 
mancata emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei lavori, il corrispettivo dovuto sarà riferito 
alle prestazioni effettivamente svolte; 
- di dare atto che eventuali scostamenti del costo complessivo dell’intervento potranno essere 
compensati attraverso la rimodulazione di altri interventi previsti nel piano di riorganizzazione, 
previa attivazione delle procedure previste nel “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e 
di rendicontazione delle spese”. 
- di autorizzare il RUP all’eventuale indizione della Conferenza dei Servizi, ai fini della 
acquisizione dei pareri e/o nulla osta necessari per la approvazione della Progettazione;  
 

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Zona Firenze nel proporre il presente atto 
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità 
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile del 
Procedimento; 
 
Acquisito dal Direttore Dipartimento Area Tecnica su richiesta del Direttore della struttura proponente, il 
parere favorevole circa la compatibilità economica della spesa con il Piano Investimenti Aziendale; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr. Marco 
Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore della  S.O.C. Gestione Investimenti Zona Firenze Ing. Luca Meucci; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1)  di attivare l’intervento di “Adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. Mugello (PS-TOS_Borgo San 
Lorenzo_1141)” e di approvare la documentazione tecnica e progettuale relativamente alla parte dei Servizi 
di ingegneria e architettura,  allegata alla Relazione RUP Allegato A); 
 
2) di autorizzare il RUP all’invio dell’Ordine di attivazione (ODA) e alla stipula di appalto specifico per il 
Servizio di progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione, e prestazioni integrative, con POLITECNICA INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA Soc.Coop, per un importo stimato di  di  €  20.942,02  di cui: 

d) Per la  Progettazione Definitiva ed Esecutiva €   10.258,23 
e) Per la Direzione, Contabilità dei Lavori e CSE €     6.603,79 
f) Per le prestazioni integrative   €     4.080,00  

oltre IVA e Oneri previdenziali; 



                                                                       
 

                                                                                                                

 
3) di dare atto che nell’immediato verrà attivato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, e per 
quota parte delle prestazioni integrative (queste ultime relative a: redazione e eventuale deposito pratiche 
edilizie/urbanistiche presso gli Enti  territoriali competenti e redazione e eventuale deposito pratiche 
presso Enti titolari di autorizzazioni, permessi, nulla-osta, etc.), per un importo complessivo, al netto degli 
oneri previdenziali e fiscali di € 12.178,23; 
 
4) di dare atto che l’attivazione del servizio di Direzione e Contabilità dei Lavori, di Coord. Della 
Sicurezza in fase di Esecuzione e della restante quota parte delle prestazioni integrative, è subordinata 
all’approvazione del progetto di cui all’incarico affidato e alla successiva emissione dell’ordinativo per 
l’esecuzione dei lavori, fermo restando che nella eventualità della mancata approvazione del progetto e/o 
della mancata emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei lavori, il corrispettivo dovuto sarà riferito alle 
prestazioni effettivamente svolte; 
 
5) di dare atto che eventuali scostamenti del costo complessivo dell’intervento potranno essere 
compensati attraverso la rimodulazione di altri interventi previsti nel piano di riorganizzazione, previa 
attivazione delle procedure previste nel “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di 
rendicontazione delle spese” 
 
6) di approvare il Quadro Economico dell’intervento allegato A.1) alla Relazione RUP, per un importo 
complessivo di € 134.579,84 finanziato con DGRT 1393/2020 nell’ambito delle risorse previste dal D.L. n. 
34/2020 convertito in L. 77/2020, sull’autorizzazione di spesa n.2020-646 sub2 al rigo FI 78 del Piano 
Investimenti aziendale 2021/2023 (Conto patrimoniale 1A02020201 – Fabbricati Indisponibili), approvato 
con Delibera DG n.386 del 11-03-2021; 
 
7) di autorizzare il RUP all’eventuale indizione della Conferenza dei Servizi, ai fini della acquisizione dei 
pareri e/o nulla osta necessari per la approvazione della Progettazione;  
 
8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e contratti” nonché sul 
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
9) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
              (Dr. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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 RIF DAT:  xxx_xxx_xxxx 
Cod. Intervento: PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141 

 

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA (ART.2 D.L 34/2020 CONVERTITO 
CON L. 77/2020) ACCORDO QUADRO LOTTO 18 TOSCANA - SUB LOTTO 2 

 

CUP D66G20002350005 

CIG 8445000A74 

CIG DERIVATO Z673231ACD 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER ATTIVAZIONE INTERVENTO 
ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO P.O. MUGELLO  E CONFERIMENTO INCARICO A 

POLITECNICA E INGEGNERIA SCARL 

PREMESSA 
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge, n. 34 “Decreto Rilancio”, 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77; 

In particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 ha disposto un 
riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio 
Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione 
predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze 
pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, in considerazione dell'aumento 
significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in 
aree di assistenza ad alta intensità di cure, mediante: 
‐ l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa 

dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla 
ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica; 

‐ il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di 
pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti 
sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi; 

Con il D.P.C.M del 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, è stato nominato il 
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure 
occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-
19, nella persona del Dott. Domenico Arcuri, al quale sono stati affidati i compiti 
previsti dall’art. 122 della Legge 27/2020, tra i quali anche quello  di provvedere 
all’attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera garantendo la massima 
tempestività per la conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli 
interventi previsti nel Piano stesso; 

La Regione Toscana, con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione 
della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 
29 maggio 2020 n. 34” ha approvato,  il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, 
di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale 
l’Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, 
Subintensive e DEA, successivamente approvato dal Ministero della  Salute con decreto 
del 15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673; 

FreeText
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Con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR n.741/2020 - 
approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi 
dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020” la Regione 
ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino 
della rete ospedaliera Toscana, integrando il Piano approvato con la DGR n. 741/2020; 

Il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 
ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di 
cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata; 

Con l’Ordinanza n. 35 del 28/12/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 02/01/2021) del 
Commissario Straordinario sono state nominate, quali Soggetti Attuatori, le Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale come da elenco allegato all’Ordinanza stessa; 

In data 04/01/2021 è stata pubblicata la Determina dirigenziale del Direttore SOC Appalti 
e Supporto amministrativo n. 3 con la quale: 
‐ si prende atto delle risultanze della PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA 

IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI 
SERVIZI TECNICI, indetta dal Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei 
Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art. 1 D.L. 34/2020, 
convertito in legge dall’art. 1 L.77/2020); 

‐ si recepiscono i contratti Accordo Quadro stipulati dal Commissario Straordinario, 
in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti 
sub-lotti prestazionali: 
o “Sub-lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione 

esecutiva e realizzazione dei lavori”, con aggiudicatario per l’area territoriale 
FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), l’operatore economico RTI costituendo, 
composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA’ APPALTI 
COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 31%; 

o “Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”, con 
aggiudicatario per l’area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), 
l’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, che ha 
offerto un ribasso del 40%; 

‐ si dispone che l’Azienda proceda direttamente quale soggetto attuatore alla 
stipula degli Appalti Specifici  con gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi 
Accordi Quadro per il Sub-lotto prestazionale di interesse, al fine di dare 
attuazione alle opere di adeguamento o ristrutturazione delle strutture 
ospedaliere toscane, ricomprese nel Piano di riordino approvato con DGRT n. 
741/2020 e successivamente integrato con DGRT n. 1393 del 09/11/2020; 

In data  02/04/2021 è stata pubblicata la Delibera D.G. n. 473 del 02-04-2021 “Piano di 
riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020 in 
esecuzione al D.L. 34/2020 convertito nella Legge n.77/2020 – Recepimento del 
Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria e 
richiesta prima quota di contributo a titolo di anticipazione”, con la quale: 
‐ viene recepito il Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa 

rendicontazione finanziaria concernente l’attuazione dei Piani di riordino della 
rete ospedaliera di cui all’art 2 del DL 34/2020, in sostituzione del precedente di 
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cui alla nota prot. 1832 del 17/11/2020, che il Commissario Straordinario ha 
trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori, con nota del 1 febbraio 2021; 

‐ viene dato atto che la rendicontazione sarà relativa al Piano di riordino della rete 
ospedaliera della USL Toscana Centro per l’emergenza COVID-19, approvato con 
D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020; 

‐ si dispone di richiedere, in applicazione dell’art. 4.B.1 del suddetto Disciplinare , 
la prima quota di contributo pari al 20% del fabbisogno complessivo previsto nel 
Piano di riorganizzazione aziendale relativo a lavori, attrezzature elettromedicali 
e mezzi di trasporto, compreso IVA che, al netto dell’importo indicato nella 
colonna “Importo sostenuto” (€ 2.019.966,89) , risulta pari ad euro 3.760.946,29;  

Tra gli interventi previsti e approvati nel Piano di Riordino sono ricomprese le opere di 
“Adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. Mugello (PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141)”, 
e che ai fini della relativa realizzazione e attivazione, il personale tecnico della SOC 
Gestione Investimenti Zona Firenze, ha provveduto alla redazione dello documentazione 
tecnica necessaria costituita dai seguenti elaborati: 
A.1 Quadro economico dell’intervento; 
A.2 LAY-OUT_Architettonico; 
A.3 Format ordine di attivazione dell'appalto specifico; 
A.4 Schema Contratto Appalto Specifico Rev. 1; 
A.5 Schema Contatto ALLEGATI A, B, C Rev 1; 
A.6 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non 

materialmente allegato); 
A.7 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura 

Commissariale e non materialmente allegato); 
Nella documentazione di cui sopra sono individuati gli obiettivi generali da perseguire 
per la realizzazione dello stesso, il cui importo presuntivo complessivo (anche ai fini della 
determinazione degli onorari per la progettazione definitiva e esecutiva e 
coordinamento della sicurezza), ammonta a € 134.579,84 come da Quadro economico 
(allegato A.1 alla presente relazione), di cui Euro 60.682,24 per le opere e Euro 73.897,60 
per somme a disposizione); 

La tipologia “Pronto Soccorso” prevista nel piano di riordino della rete ospedaliera non 
aveva ricevuto un finanziamento in base ad una valutazione di tipo tecnico ma la somma 
stanziata era modulata in funzione del livello di assistenza fornito (base, I livello e II 
livello). 

Il quadro economico oggetto di approvazione ha come importo complessivo quello 
risultante dall’importo finanziato nel piano di riordino approvato e d indicati nella riga FI-
78 del Piano Investimenti 2021/2023 approvato con Delibera DG n.386 del 11-03-2021; 

Una volta ricevuta la documentazione del progetto esecutivo sarà probabilmente 
necessario una revisione del quadro economico in relazione al costo reale delle opere 
necessarie progettate. 

A tale proposito si rileva che eventuali compensazioni economiche tra interventi, in 
funzione delle mutate esigenze dei soggetti attuatori, sono possibili come indicato nella 
seconda revisione del 01/02/2021 del “DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA E DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE”, con le procedure in esso 
specificate. 

Preso atto che con nota Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dott. Marco Brintazzoli, 
lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento. 
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Si sottolinea che l’Azienda Usl Toscana Centro, per il tramite dell’Area Tecnica della zona 
di riferimento, ha individuato l’intervento in oggetto come il primo da avviare. 

Dato atto che per quanto riguarda la programmazione di cui al Dl 34/2020 relativa 
all’Area di Firenze, l’intervento di “Adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. Mugello 
(PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141)” deve essere avviato per primo rispetto agli altri 
approvati e finanziati. 

Evidenziate che a tale proposito è altresì necessario avviare l’attività di progettazione 
definitiva ed esecutiva e quota parte delle prestazioni integrative, subordinando la 
successiva attività di Direzione e Contabilità dei Lavori, di Coord. Della Sicurezza in fase di 
Esecuzione e la restante quota parte delle prestazioni integrative, all’approvazione del 
progetto esecutivo e all’emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei lavori.. 

Dato atto che per l’esecuzione completa del servizio di Progettazione Definitiva ed 
esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione e 
Contabilità dei Lavori, di Coord. Della Sicurezza in fase di Esecuzione e Prestazioni 
integrative, è stato determinato, al netto del ribasso del 40% offerto dalla POLITECNICA 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, per un importo di netti € 20.942,02 così suddivisi: 
‐ Progettazione Definitiva ed Esecutiva €   10.258,23; 
‐ Direzione, Contabilità dei Lavori e CSE €     6.603,79; 
‐ Prestazioni integrative   €     4.080,00; 

oltre IVA e Oneri previdenziali; 

Il sottoscritto,  nel proporre l’approvazione della presente relazione e dei suoi allegati, 
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con 
le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria dallo stesso effettuata in 
qualità di Responsabile del Procedimento; 
 
CIÒ PREMESSO, SI RICHIEDE DI: 
‐ attivare l’intervento di “Adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. Mugello (PS -

TOS_Borgo San Lorenzo_1141)” e di approvare la documentazione tecnica e 
progettuale relativamente alla parte dei Servizi di ingegneria e architettura, 
redatta all’interno della SOC Gestione investimenti Zona Firenze, allegata alla 
Relazione RUP e così composta: 
A.1 Quadro economico dell’intervento; 
A.2 LAY-OUT Architettonico; 
A.3 Format ordine di attivazione dell'appalto specifico; 
A.4 Schema Contratto Appalto Specifico Rev. 1; 
A.5 Schema Contatto ALLEGATI A, B, C Rev 1; 
A.6 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non 

materialmente allegato); 
A.7 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura 

Commissariale e non materialmente allegato); 

‐ approvare il Quadro Economico dell’intervento allegato B, per un importo 
complessivo di € 134.579,84 finanziato con DGRT 1393/2020 nell’ambito delle 
risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sull’autorizzazione di 
spesa n.2020-646 sub2 al rigo FI 78 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023 
(Conto patrimoniale 1A02020201 – Fabbricati Indisponibili), approvato con 
Delibera DG n.386 del 11-03-2021; 
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CODICE DESCRIZIONE ALIQUOTA IVA
ALTRI ONERI

A
A.1 Opere

A.1.1 OG2 - Opere edili e affini  €                          29.127,47 
A.1.2 OS3 - Impianti idrico-sanitari e gas medicali  €                            8.155,69 
A.1.3 OS28 - Impianti elettrici  €                          11.650,99 
A.1.4 OS30 - Impianti meccanici  €                            9.320,79 
A.1.5 Opere già eseguite ante DL 34/2020 ed oggetto di rendicontazione "Tipologia A"  €                                       -   

Totale Opere  €                          58.254,94 

A.2 Oneri su Opere
A.2.1 Oneri per l'applicazione del PSC Opere edili e affini  €                            1.213,64 

Oneri per l'applicazione del PSC  Impianti idrico-sanitari e gas medicali  €                               339,82 
A.2.2 Oneri per l'applicazione del PSC Impianti elettrici  €                               485,46 
A.2.3 Oneri per l'applicazione del PSC Impianti meccanici  €                               388,38 

Totale Oneri su Opere  €                            2.427,30 
A.2.8 Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 10% 10%  €                          60.682,24 

A.3 Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato
A.3.1 Arredi fissi 22%
A.3.2 Attrezzature elettromedicali 22%

Attrezz EM già installate ante DL 34/2020 ed oggetto di rendicontazione "Tipologia A" 22%  €                                       -   
Totale Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato  €                                       -   

Totale Lavori e Forniture  €                          60.682,24 

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto
B.1.1 Traslochi e logistica 22%  €                            1.500,00 

Totale Lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto
 €                            1.500,00 

B.4 Imprevisti
B.4.1 Imprevisti  €                          29.157,10 
B.4.2 Fondo per Accordo Bonario ~3%  €                            3.000,00 
B.4.4 Arrotondamenti  €                                       -   

Totale Imprevisti  €                          32.157,10 

B.7

B.7.0 Progettazione definitiva integrale dell'intervento (Politecnica Soc. Coop. R.L.) 22%  €                            4.927,21 

B.7.1 Progettazione  esecutiva integrale dell'intervento, CSP (Politecnica Soc. Coop. R.L.) 22%  €                            5.331,02 
B.7.2 Direzione e contabilità dei lavori e CSE (Politecnica Soc. Coop. R.L.) 22%  €                            6.603,79 
B.7.3 Prestazioni integrative (Politecnica Soc. Coop. R.L.) 22%  €                            4.080,00 
B.7.9 Incentivo ex art.92, c.5. D.Lgs.163/2006 2%  €                            1.213,64 
B.7.10 Verifica  della progettazione definitiva ed esecutiva 22%  €                            1.580,15 
B.7.14 Collaudo tecnico amministrativo 22%  €                            1.617,68 

Totale Spese tecniche professionali  €                          25.353,49 

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
B.10.2 Spese per diritti di segreteria (pratiche edilizie, etc.) 0%  €                            1.000,00 
B.10.3 Opere Artistiche

Totale Spese per pubblicità  €                            1.000,00 

B.11
B.11.1 Analisi di laboratorio/saggi 22% € 1.000,00

Totale Spese per accertamenti di laboratorio  €                            1.000,00 

B.12 IVA ed eventuali altre imposte
B.12.3 IVA su lavori e forniture - su totale A2  - aliquota 10%  €                            6.068,22 

Totale IVA sui lavori  €                            6.068,22 

B.12.9 IVA su lavori, servizi e forn. escluse da appalto Sez. B1 - aliquota 22%  €                               330,00 
Totale IVA su lavori, servizi e forn. escluse da appalto Sez. B1 - aliquota 22%  €                               330,00 

B.12.25 Contributo previdenziale (4% ) 4%  €                               965,59 
B.12.26 Totale IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA 22%  €                            5.523,20 

Totale IVA ed eventuali altre imposte  €                          12.887,01 

Totale Somme a disposizione  €                          73.897,60 

IMPORTO TOTALE  €                        134.579,84 

 FINANZIAMENTI DA DL 34/2020 - RIGA FI 78 P.I 2020/2023  €                        134.579,84 

Affidamento Progettazione 
Def. e Esec., Direz. Lavori, 

CSE
PS-TOS_Borgo san Lorenzo_1141
09062701/4901 
P.O. DEL MUGELLO - ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO

RIF. DRT  4N0_       _ 2021
CUP: D66G20002350005
CIG: ……………………….
CIG DERIVATO ……………………..

Delib. Dir. Generale
n. ___ del ________

Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari 
e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza…

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d' appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici
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P.O. MUGELLO - Comune di Borgo San Lorenzo
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P.O. MUGELLO - Comune di Borgo San Lorenzo
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ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le Operatore economico

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

SOCIETÀ COOPERATIVA

41126 Modena (MO)

Via G. Galilei 220

info@politecnica.it

E p.c.

Spett.le Referente Regionale 

DR.SSA ELISA NANNICINI

Responsabile del Settore "Ricerca e 

investimenti in ambito sanitario"

Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Via T. Alderotti, 26/N

50139 FIRENZE

elisa.nannicini@regione.toscana.it

Spet.le STRUTTURA COMMISSARIALE

 potenziamentorete@invitalia.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO

CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO

DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL’ATTUAZIONE DEI

PIANI  DI  RIORGANIZZAZIONE  DELLA  RETE  OSPEDALIERA  NAZIONALE  DI  CUI  ALL’ALL’ARTICOLO  1  DEL  D.L.  N.

34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.    LOTTO GEOGRAFICO N. 18 TOSCANA -

CIG 8445000A74  -  SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2. INTERVENTO: PS-TOS_Borgo san Lorenzo_1141.

Il  sottoscritto  ING.  LUCA  MEUCCI  IN  QUALITA’  DI  DIRETTORE  DELL’AREA  MANITENZIONE  E  GESTIONE

INVESTIMENTI  FIRENZE

per l’Amministrazione AZIENDA USL TOSCANA CENTRO    C.F. 06593810481  con sede in 50122 FIRENZE (FI)    via

PIAZZA SANTA MARIA NUOVA, 1

tel.  055/6933347 /  Fax   055/6933714 /  e-mail  luca.meucci@uslcentro.toscana.it di  seguito

l’“Amministrazione”.

PREMESSO
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1. che in data 02/11/2020 è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 18 TOSCANA , 

per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo a  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE  (di seguito, “Accordo 

Quadro”);

2. che l’Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è FIRENZE 2;

3. che  l’intervento  per  il  quale  si  richiede  l’attivazione  dell’Accordo  Quadro  è:  ADEGUAMENTO  DEL

PRONTO  SOCCORSO   PRESSO  IL  P.O.  DEL  MUGELLO  (PS-TOS_Borgo  San  Lorenzo_1141)  (di  seguito

“Intervento”);

4. che  l’Amministrazione ha nominato,  con  DELIBERA DIRETTORE GENERALE N.  1064 DEL 13/07/2017,

quale R.U.P dell’Intervento l’ING. LUCA MEUCCI;

5. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all’Intervento è la seguente:

a. SCHEMA GRAFICO LAY-OUT ARCHITETTONICO (Allegato 1);

6. che il quadro economico di sintesi dell’Intervento è il seguente:

a. LAVORI €    60.682,94

b. SOMME A DISPOSIZIONE €    73.897,60

c. TOTALE INTERVENTO €  134.579,84

7. Che l’importo stimato per l’esecuzione del servizio ammonta a netti € 20.942,02  di cui:

a. Per la  Progettazione Definitiva ed Esecutiva €   10.258,23

b. Per la Direzione, Contabilità dei Lavori e CSE €     6.603,79

c. Per le prestazioni integrative €     4.080,00

Fase dell’esecuzione dei lavori

Tutto quanto sopra premesso, l’Amministrazione

ORDINA

Relativamente  all’intervento  di  ADEGUAMENTO  DEL  PRONTO  SOCCORSO   PRESSO  IL  P.O.  DEL

MUGELLO (PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141):

a) l’attivazione del servizio per la parte di progettazione definitiva ed esecutiva, e per quota parte delle

prestazioni  integrative  (queste  ultime  relative  a:  redazione  e  eventuale  deposito  pratiche

edilizie/urbanistiche presso gli Enti  territoriali competenti e redazione e eventuale deposito pratiche

presso Enti titolari di autorizzazioni, permessi, nulla-osta, etc.), per un importo complessivo, al netto

degli oneri previdenziali e fiscali di € 12.178,23, come sotto dettagliato:

a. Per la  Progettazione Definitiva ed Esecutiva €   10.258,23

b. Per le prestazioni integrative €     1.920,00

b) di subordinare  l’attivazione del servizio di Direzione e Contabilità dei Lavori, di Coord. Della Sicurezza in

fase di Esecuzione (per un importo parziale di € 6.603,79)  e della restante quota parte delle prestazioni

integrative (per un importo parziale di € 2.160,00), per un totale di € 8.763,79 all’approvazione del

progetto  in  premessa  e  alla  successiva  emissione dell’ordinativo  per  l’esecuzione  dei  lavori,  fermo

restando che nella eventualità della mancata approvazione del progetto e/o della mancata emissione
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dell’ordinativo  per  l’esecuzione  dei  lavori,  il  corrispettivo  dovuto  sarà  riferito  alle  prestazioni

effettivamente svolte;

c) di  dichiarare  se  l’Operatore  intenda  ricorrere  al  subappalto.  In  tal  caso,  ai  fini  della  necessaria

autorizzazione  da  parte  della  scrivente  Amministrazione,  fornire  le  dichiarazioni  relative  al

subappaltatore, come previsto dall’articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (Allegato 2); 

d) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all’avvalimento di cui all’articolo 7.2 del Disciplinare

Unico  di  Gara.  In  tal  caso,  ai  fini  della  necessaria  autorizzazione  da  parte  della  scrivente

Amministrazione,  fornire  le  dichiarazioni  relative  all’ausiliario,  come  previsto  dall’articolo  7.2  sopra

indicato; 

e) l’operatore deve assicurare il  rispetto di  quanto contenuto nel  seguente “Disciplinare dell’ordine di

attivazione”; 

f) nell’esecuzione  delle  prestazioni  l’operatore  deve  assicurare  il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute

nell’Accordo Quadro, nel contratto per l’Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali  (Allegato 3), nel

capitolato  relativo  all’Appalto  Specifico  che  deroga  o  integra  le  Condizioni  Generali  (d’ora  in  poi,

“Condizioni Particolari”) (Allegato 4).  

DISCIPLINARE DELL’ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell’Ordine di Attivazione (di seguito, “ODA”), l’Operatore si impegna, ai fini della conclusione

dell’Appalto Specifico, a presentare entro e non oltre 10 gg dal ricevimento del presente ODA la documentazione

necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- l’Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell’Accordo Quadro;

- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall’articolo

15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle

prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;

- la garanzia per l’esecuzione dell’Appalto Specifico;

- le polizze assicurative; 

- il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione prima del termine

ultimo per la stipula del contratto per l’Appalto Specifico;

- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall’articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel

caso  di  autorizzazione  rilasciata  dall’Amministrazione  prima  del  termine  ultimo  per  la  stipula  del

contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico;

- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l’Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO 
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Nelle  more  della  stipula  del  contratto  per  l’Appalto  Specifico,  questa  Stazione  Appaltante,  ricorrendo  le

condizioni  di  cui  all’articolo  8,  co.  1,  lett.  a)  del  “Decreto  Semplificazioni”,  intende  procedere  all’avvio  di

esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

Il contratto per l’Appalto Specifico sarà stipulato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente ODA,

secondo lo schema di contratto per l’Appalto Specifico (Allegato 4). 

In particolare, il contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico indicherà, almeno: 

- l'oggetto dell’appalto;

- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell’appalto; 

- gli elaborati tecnici; 

- le Condizioni Generali;  

- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni

Generali;  

- l'importo dell’appalto;  

- i termini di fatturazione e termini di pagamento; 

- il nominativo del Responsabile dell’Appalto Specifico; 

- il presente ODA; 

- la documentazione fornita dall’Appaltatore necessaria per stipulare l’Appalto Specifico, nel rispetto di

quanto indicato nel precedente articolo 1. 

Il mancato rispetto dei termini indicati nell’articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce

rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell’Accordo

Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, e l’escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula

dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l’Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di

verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l’Appalto Specifico sarà comunque

stipulato,  salvo  recedere  dal  contratto  se  l’accertamento  del  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente

Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell’Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ai  fini  della  stipula  de contratto per  l’Appalto Specifico,  l’Operatore potrà  prendere visione liberamente dei

luoghi oggetto di Intervento entro trenta giorni dal ricevimento dell’ODA

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di  Raggruppamento Temporaneo di  imprese,  qualora,  per  la realizzazione dell’Intervento,  non siano

necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, “Categoria Superflua”) rispetto a quelle previste nella

procedura  di  gara,  l’Operatore  potrà  procedere  alla  riduzione  della  compagine  associativa,  a  patto  che  la

riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara

solo per la Categoria Superflua.  
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Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell’articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19

bis e 19 ter del Codice dei Contratti.    

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto

delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014

nonché secondo quanto previsto all’articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l’affidatario non

può  avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per  indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  analisi  di

laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,

con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  

Ai fini dell’autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per

l’espletamento della prestazione; 

- il subappaltatore sia iscritto in una whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L.

189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell’all’articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020; 

- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l’Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l’Intervento comporti l’acquisto di attrezzature o materiali. 

Ove l’Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l’Operatore non si sia qualificato, è ammesso

il  ricorso all’istituto del  subappalto necessario,  ove l’Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica

corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.  

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L’APPALTO SPECIFICO

Qualora l’Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l’Operatore è qualificato, è

ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico. 

L’ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L’ausiliario è solidalmente

responsabile per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento. 

Ai fini dell’autorizzazione all’avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l’ausiliario: 

- sia in possesso dei requisiti di cui l’Operatore è carente; 

- l’Operatore  dimostri  l’assenza  in  capo  all’ausiliario  delle  cause  di  esclusione  ex  art.  80  del  Codice  dei

Contratti; 

- l’ausiliario sia iscritto in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016.

In alternativa, si procederà ai sensi dell’all’articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020; 

- produca il contratto di avvalimento.
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ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L’Operatore deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 1 del presente documento: 

- una garanzia per l’esecuzione dell’Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale

sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del

Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante  “Regolamento con cui si adottano gli

schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del

decreto legislativo 18 aprile  2016, n.  50”, assistita,  in quanto parte integrante della stessa,  della relativa

scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto 

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai  fini  degli  obblighi  rendicontativi  in  capo  all’Amministrazione  in  merito  all’attuazione  del  Piano  di

Riorganizzazione, l’Operatore, con la stipula dell’Appalto Specifico, dichiara:

I. di essere informato che l’Amministrazione ha l’onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla

legge,  il  Ministero  della  Salute,  il  Commissario,  la  propria  Regione  [Provincia  Autonoma],  di  ogni

contestazione, diffida,  reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti  penali

connessi all’attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza. 

Anche a tal  fine l’Operatore si  impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria ogni  tentativo di  estorsione,

intimidazione o condizionamento di  natura  criminale in qualunque forma esso si  manifesti  nei  confronti

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti,

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a

determinate imprese, danneggiamenti o furti  di beni personali o in cantiere, ecc.). L’Operatore si obbliga

altresì a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione

o altra utilità ad esso formulato prima dell’affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche

attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di

affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario,  all’Amministrazione e alla  Regione [o Provincia

Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto

dell’Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di  consentire  alla  Banca  Europea  degli  Investimenti  (o  al  soggetto  dalla  stessa  all’uopo  delegato)

relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso

concernenti la prestazione oggetto dell’Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei

documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
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Allegati: 

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all’Intervento; 

2. Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla struttura commissariale e non materialmente allegato); 

3. Condizioni Generali (fornito dalla struttura commissariale e non materialmente allegato);

4. Condizioni Particolari e Schema di Appalto Specifico.
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Piazza Santa Maria Nuova, 1 – FIRENZE 

Repertorio Atti n. ………...…… del …………………………..

Scrittura Privata

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE

DALL’ART. 1 DELLA L. 77/2020

SCHEMA  DI  CONTRATTO  PER  L’APPALTO  SPECIFICO  E

INDICAZIONE  DELLE  CONDIZIONI  PARTICOLARI  PER

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI: 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA;

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA;

- COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE;

- DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ;

- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;

- PRESTAZIONI INTEGRATIVE;

PER  I  LAVORI  FINALIZZATI  ALL’ADEGUAMENTO  DEL  PRONTO

SOCCORSO   PRESSO  IL  P.O.  DEL  MUGELLO  (PS-TOS_Borgo  San

Lorenzo_1141).

CUP: __________________   -   CIG:8445000A74

L’anno duemilaventuno (2021) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,

TRA

l’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria

Nuova n° 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona dell’Ing. Luca

2021.04.20_PS_OMU_01-4a_Schema Contratto Appalto Specifico Rev. 1.docx
1

Sara
Casella di testo
ALLEGATO A.4



Meucci, Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze , nato a

Grosseto (GR) il 26/04/1956 e domiciliato per la carica in 50135 Firenze (FI) via di

San  Salvi  12  –  Codice  Fiscale  MCCLCU56D26E202O,  giusta  delega  di  cui  alla

Deliberazione del Direttore Generale nr. 885 del 16/06/2017 come modificata dalla

Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019, con la quale è stata definita la

ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, che in

seguito  per  brevità  sarà  denominata  “Amministrazione  committente”  o

“Amministrazione”;

E

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. con sede

legale  in  41126  Modena  (MO)  Via  G.  Galilei  220,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA

00345720361,  di  seguito  denominato  “Soggetto  incaricato”,  in  persona  del  legale

rappresentante  Francesca  Federzoni,  nata  a  Modena  (MO)  il  24/04/1968,  Codice

Fiscale FDRFNC68D64F257Y, (Presidente del CdA nominata in data 11/07/2020 per

tre esercizi).

PREMESSO CHE

‐ Che  il  D.L.  n.  34  del  19.05.2020  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  salute,

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del l

7/07/2020, ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale

in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle

Regioni,  rimettendone  l'attuazione  in  capo  al  Commissario  Straordinario  per

l'emergenza Covid-19 mediante "Accordi Quadro" stipulati dallo stesso per appalti,

tra  l'altro,  di  "Servizio  di  progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  della

sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione", rimettendo le fasi contrattuali e
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realizzative in capo alle  Aziende del  SSN interessate, quali  "soggetti  attuatori" e

stazioni appaltanti di secondo livello, per l'emissione di "Ordini di Acquisto" delle

suddette prestazioni;

‐ con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di

Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio

2020 n. 34” è stato approvato, ai fini della trasmissione al Ministero della Salute per

la successiva approvazione, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, di cui

all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale

l’Azienda  USL Toscana  Centro  ha  proposto  un  piano  di  interventi  su  Terapie

Intensive, Subintensive e DEA;

‐ il  suddetto Piano di  riorganizzazione predisposto dalla  Regione Toscana è stato

approvato dal Ministero della Salute con decreto del  15/07/2020,  registrato alla

Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673;

‐ con  D.G.R.T.  n.  1393  del  09/11/2020  ad  oggetto  “Integrazione  della  DGR

n.741/2020 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Piano di riordino

della  rete  ospedaliera  toscana  ai  sensi  dell'art.2  del  DL 29  maggio  2020  n.  34.

Sostituzione della  DGR n.  1373/2020” la  Regione ha approvato i  fabbisogni  di

risorse necessari  per  la  realizzazione del  Piano di  riordino della  rete ospedaliera

Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 741/2020;

‐ l’intervento di adeguamento del pronto soccorso  presso il P.O. del Mugello (PS-

TOS_Borgo San Lorenzo_1141) è compreso nel piano approvato dalla Regione;

‐ il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre

2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera

Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata;

‐ Con  DPCM  del  18  marzo  2020,  è  stato  nominato  il  Dott.  Domenico  Arcuri
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Commissario Straordinario;

‐ al  fine  di  dare  esecuzione  ai  Piani  di  Riorganizzazione  della  rete  ospedaliera

nazionale sopra richiamati e quindi di consentire alle Aziende del SSN di avviare,

senza ulteriori indugi, gli interventi di adeguamento e ristrutturazione ivi previsti, il

Commissario  Straordinario  ha  provveduto  all’indizione  della  “PROCEDURA

APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE

DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI

DELL’ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI

LAVORI,  SERVIZI  DI  INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  E  ALTRI

SERVIZI  TECNICI,  AL  FINE  DELL’ATTUAZIONE  DEI  PIANI  DI

RIORGANIZZAZIONE  DELLA  RETE  OSPEDALIERA  NAZIONALE  DI

CUI  ALL’ART.  1  DEL  D.L.  N.  34/2020,  CONVERTITO  IN  LEGGE

DALL’ART.1 DELLA LEGGE N. 77/2020”, il cui bando è stato pubblicato sulla

G.U.U.E.  n.  2020/S  194-468126  del  6/10/2020  e  sulla  G.U.R.I  n.  115  del

2/10/2020;

‐ all’esito della predetta procedura, stipula da parte del Commissario Straordinario,

viene comunicato che, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n.  18 – CIG

8445000A74 della procedura di gara avanti indicata, era stato aggiudicato il “Sub-

lotto Prestazionale  2 -  Servizi  di  progettazione,  direzione lavori,  coordinamento

della  sicurezza in  fase di  progettazione e/o esecuzione”,  per il  quale è  risultato

aggiudicatario,  con  provvedimento  del  28  ottobre  2020  del  Commissario

Straordinario,  l’operatore  economico  POLITECNICA  INGEGNERIA  ED

ARCHITETTURA, che ha offerto un ribasso del 40%;

‐ con Determina Dirigenziale  n.  3  del  04/01/2021 sono stati  recepiti  gli  accordi

quadro dei Sub-lotti prestazionali 1 e 2  stipulati dal Commissario Straordinario;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 0 – richiami e coordinamento con gli atti commissariali

1. Il presente Schema di Contratto (di seguito Schema)  per l’appalto specifico e per

l’indicazione delle condizioni particolari è redatto ai sensi dell’art. 5 dell’AQ e dell’art.

19 delle CG;

2. Il presente contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. ddddd) del

D.Lgs. 50/2016.

3. Anche se non esplicitamente,  richiamati  sono parte integrante e sostanziale  del

presente Schema di Contratto:

a. il Disciplinare Unico di Gara (DU);

b. l’Accordo Quadro (AQ);

c. le Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale oggetto di affidamento (CG);

4. Il  presente  Schema  di  Contratto  integra  altresì  le  “condizioni  Particolari”  di

esecuzione, così come definite all’art. 5 dell’AQ.  

Art. 1 - Oggetto dell’incarico

1. L’Amministrazione  committente,  come  sopra  rappresentata,  affida  al  Soggetto

incaricato il servizio per:

a. progettazione definitiva nel rispetto degli articoli 23 e 24 del D.Lgs 50/2016 e

s.m. e agli art. da 17 a 23 del DPR 207/2010 e s.m.; 

b. progettazione esecutiva, nel rispetto degli articoli 23 e 24 del D.Lgs 50/2016 e

s.m. e degli art. da 17 a 23 del DPR 207/2010 e s.m., 

c. la direzione e contabilità dei lavori nel rispetto degli articoli l01 e 105 c. 14

del D.Lgs 50/2016 e s.m. e del D.M. II.TT. 49/2018,;

d. coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la

progettazione  dell’opera (Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di
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Progettazione - CSP) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008;

e. coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante   la

realizzazione dell’opera (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione -

CSE), ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008; 

f. prestazioni integrative:

 redazione e  eventuale  deposito pratiche  edilizie  presso gli  Enti  territoriali

competenti;

 redazione e eventuale deposito pratiche presso Enti titolari di autorizzazioni,

permessi, nulla-osta, etc.;

 pratiche catastali;

 deposito attestazione di agibilità (anche parziale).

Il tutto come meglio dettagliato nell’allegato “A” al presente documento.

2. Lo svolgimento delle prestazioni di cui alle lettere c), e) e di parte della lettera f) del

precedente  paragrafo,  è  subordinato  all’approvazione  del  progetto  in  premessa  e

precedente alla successiva emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei lavori.

Nella  eventualità  della  mancata  approvazione  del  progetto  e/o  della  mancata

emissione  dell’ordinativo  per  l’esecuzione  dei  lavori,  il  corrispettivo  dovuto  sarà

riferito alle prestazioni effettivamente svolte.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni,

oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al

regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, per le disposizioni ancora

vigenti, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 07/03/2018, n.49,

al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del

Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che costituiscono

parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  contratto  seppure  allo  stesso  non
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materialmente allegati.

4. In ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07,

la progettazione dovrà tener conto dei seguenti aspetti particolari:

 minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

 minore consumo di risorse naturali non rinnovabili; 

 minore produzione di rifiuti; 

 utilizzo di materiali recuperati e riciclati; 

 utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto

impatto ambientale; 

 utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

5. In  ottemperanza  all’art.  34  del  D.  Lgs.  50/2016,  i  progettazione  definitiva  ed

esecutiva  deve  essere  redatta  applicando  le  specifiche  tecniche  e  le  clausole

contrattuali contenute ai paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 del D.M. Ambiente e della Tutela

del  Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017,  recante “Criteri  ambientali  minimi per

l'affidamento  di  servizi  di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e

manutenzione  di  edifici  pubblici”,  che  si  riportano  integralmente  in  allegato  “C”  al

presente Schema.

6. Anche  ai  fini  dell’articolo  3  della  legge  n.  136  del  2010  e  dell’articolo  20  del

presente Schema:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  CIG

8445000A74

b)  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  dell’intervento  è  il  seguente:

____________________________.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti
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attività:

Prestazioni

a) Fase di Progettazione

- Progettazione definitiva;

- Progettazione esecutiva;

- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione;

b) Fase dell’esecuzione dei lavori

- Direzione e Contabilità dei lavori; 

- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione; 

c) Prestazioni integrative

- redazione e eventuale deposito pratiche edilizie/urbanistiche presso gli Enti 

territoriali competenti;

- redazione e eventuale deposito pratiche presso Enti titolari di autorizzazioni, 

permessi, nulla-osta, etc.;

- pratiche catastali;

- deposito attestazione di agibilità (anche parziale).

2. Per  ciascun  documento  progettuale,  per  ogni  livello  di  progettazione,  dovranno

essere consegnati almeno:

- una copia cartacea degli elaborati grafici e tecnici (tavole, relazioni, computi, 

calcoli, capitolati, etc.) nei formati standard UNI;

- una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) degli elaborati grafici 

in formato editabile (DWG e dei documenti in formato DOC,  XLS o 

compatibili);

- una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati in 

formato PDF, perfettamente identici e conformi alle stampe cartacee, sia con 
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firma digitale ch senza;

- una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati 

firmati digitalmente.

3. I file consegnati su supporto digitale, in qualunque formato essi siano, dovranno

essere  organizzati  in  cartelle  e  nominati  in  modo  chiaro  e  tale  da  garantire  la

comprensione  del  contenuto  di  ciascun  file  e  l'immediata  rintracciabilità  delle

informazioni.

4. Gli elaborati prodotti al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni di legge, dovranno

essere  consegnati  in  numero  e  formato  congruenti  con  le  richieste  degli  enti

preposti  al  rilascio  delle  medesime,  oltre  a  una  copia  per  l’Amministrazione  su

supporto  cartaceo  e  una  su  supporto  digitale  negli  stessi  formati  e  alle  stesse

condizioni di cui ai precedenti punti.

5. Preliminarmente  alla  consegna  degli  elaborati  nelle  forme  sopra  previste,

l’Affidatario  dovrà  consegnare  n°  1  copia  digitale  in  formato  PDF  di  tutti  i

documenti e gli elaborati progettuali, espressamente dedicate al processo di verifica

di cui al successivo articolo 6.     Tale consegna è da intendersi estesa a ogni livello

progettuale e a ogni ciclo di verifica.

6. L’Affidatario si impegna inoltre a produrre, in aggiunta a quanto sopra, un ulteriore

numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice

richiesta  dell’Amministrazione,  salvo  la  corresponsione  delle  sole  spese  di

riproduzione.

7. Durante l’esecuzione dei lavori, il Direttore Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza

dovranno effettuare almeno un sopralluogo e una riunione settimanale di cantiere

con  i  soggetti  interessati  –  tipicamente:  rappresentanti  dell'appaltatore  e  degli

eventuali  subappaltatori,  Direttori  Operativi,  Ispettore  di  cantiere  e  Direttore  di

2021.04.20_PS_OMU_01-4a_Schema Contratto Appalto Specifico Rev. 1.docx
9



cantiere – al fine di verificare l'andamento dei lavori e il rispetto delle prescrizioni

relative alla sicurezza e fornire le direttive necessarie per il proseguimento.

Alle  riunioni  potranno  essere  chiamati  a  partecipare  referenti  del  presidio,

appositamente incaricati, nei casi in cui sia necessario adottare particolari cautele in

relazione all’interferenza delle lavorazioni con le attività sanitarie in atto nel presidio.

I sopralluoghi concordati e le riunioni dovranno essere oggetto di rendicontazione

al Responsabile del Procedimento. 

Tale  rendicontazione  dovrà  essere  effettuata  per  iscritto,  tramite  redazione  di

apposito verbale, che dovrà pervenire – manualmente o tramite posta elettronica –

al Responsabile del Procedimento entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi

alla data del sopralluogo o della riunione.

Il verbale di sopralluogo o di riunione deve contenere come minimo le seguenti

informazioni:

- elenco dei nominativi del personale presente in cantiere, con indicazione delle 

lavorazioni eseguite da ciascuno addetto;

- descrizione delle lavorazioni in atto nel corso del sopralluogo;

- eventuali elementi di criticità rilevati nell'organizzazione del cantiere, nella 

esecuzione delle lavorazioni, nella qualità delle forniture, nell'utilizzo degli 

strumenti, delle attrezzature o dei dispositivi di sicurezza;

- elenco dei nominativi del personale presente alla riunione, con i rispettivi ruoli,

- argomenti all'ordine del giorno e sintesi della discussione;

- decisioni e disposizioni impartite.

8. Gli  accordi  sulla  periodicità  dei  controlli  in  cantiere  potranno  essere  soggetti  a

modifiche,  su richiesta  del  Responsabile  del  Procedimento,  in caso di  particolari

esigenze non prevedibili che dovessero manifestarsi durante l’esecuzione dei lavori.
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9. L’Affidatario  dovrà  svolgere  le  attività  necessarie  allo  svolgimento  del  servizio,

utilizzando  programmi  sviluppati  mediante  software  dedicato  e  concordati

preventivamente con il Responsabile del Procedimento.

10. L’attività del Responsabile del Procedimento non andrà in alcuna maniera a limitare

le responsabilità del Coordinatore per la sicurezza e del Direttore dei Lavori, i quali

restano gli unici garanti dello svolgimento delle proprie prestazioni.

11. Il  dettaglio  delle  prestazioni  oggetto  dell’incarico  è  contenuto  nel  documento,

denominato “Determinazione del corrispettivo”, allegato alla lettera “B”.

12. Le  prestazioni  di  direzione  dei  lavori  e  quelle  accessorie  devono  garantire

l’esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono

essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché

ad  evitare  ogni  pregiudizio  tecnico,  estetico,  prestazionale  ed  economico

dell’intervento, cos’ come meglio dettagliato nell’allegato “A”.

Gli  obblighi  del  soggetto  incaricato  del  servizio  di  Direzione  Lavori,  in

ottemperanza e ad integrazione di quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016

e s.m e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 sono dettagliati nell’allegato “A”.

13. I compiti del Coordinatore per la Sicurezza sono quelli previsti dagli artt. 91 e 92 del

D.lgs. n. 81/2008 come meglio indicato nell’allegato “A”.

14. Nelle  prestazioni  professionali  dei  servizi  oggetto  di  affidamento  si  intende

compresa la redazione di ogni eventuale documento e di ogni altro onere necessario

all’istruttoria ed alla predisposizione degli atti preliminari all’inizio dei lavori ed a

ottenere eventuali autorizzazioni/nulla-osta per il proseguo dei lavori da parte degli

Enti preposti; nonché la cura e la presentazione delle istanze agli stessi. Si intendono

altresì  compresi  gli  oneri  derivanti  dall’adeguamento  della  documentazione  alle

eventuali prescrizioni imposte dagli enti.
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15. Sono  escluse  dall’incarico  le  prestazioni  non  individuate  ai  sensi  dei  precedenti

commi, e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il

presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma

7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fatte salve la collaborazione e la cooperazione

con il  responsabile  del  procedimento,  di  cui  al  successivo art.  3,  nell’ambito

delle rispettive competenze e responsabilità;

b) verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

c) collaudo statico di cui all’articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001;

d) collaudo tecnico-amministrativo di cui all’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Art. 3 - Obblighi del soggetto incaricato,  modalità di espletamento dell’incarico

e variazioni al contratto

1. Il  Soggetto incaricato è  obbligato  all’osservanza  delle  norme di  cui  agli  articoli

2229 e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra

normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

2. Il Soggetto incaricato,  così come previsto al  punto 5, paragrafo 1 lettera o) nel

documento “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione

delle spese”  del 01/02/2021 si impegna inoltre a:

a) informare tempestivamente, nei limiti consentiti  dalla legge, il Ministero della

salute e il Beneficiario finale di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia,

che  non  sia  manifestamente  infondata,  relativa  ad  illeciti  penali  connessi

all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;

b) custodire libri  e  documentazione di  tutte le  operazioni finanziarie  e  le  spese

relative all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;

c) consentire  alla  Banca  Europea  degli  Investimenti  (o  al  soggetto  dalla  stessa
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all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i

libri e la documentazione in proprio possesso concernenti l'attuazione del Piano

di  riorganizzazione,  per  la  parte  di  competenza,  e  di  estrarre  copia  dei

documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Resta  a  carico  del  Soggetto  incaricato  ogni  onere  strumentale  e  organizzativo

necessario per l’espletamento delle prestazioni.

4. Il Soggetto incaricato deve rispettare i  principi di piena e leale collaborazione e

cooperazione  con  gli  uffici  e  servizi  dell’Amministrazione  committente.  Le

prestazioni  devono  essere  svolte  in  modo  da  non  ostacolare  o  intralciare  la

conduzione  e  l’andamento  degli  uffici  e  degli  organi  dell’Amministrazione

committente. 

5. Il  Soggetto  incaricato  è  obbligato  ad  attenersi,  nell’espletamento  del  servizio

affidato,  salvo  diversa  prescrizione  scritta  comunicata  dall’Amministrazione

committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alla normativa tecnica e

di gestione vigente in materia  correlata  all’oggetto dell’incarico che potrà essere

emanata anche successivamente alla stipula del presente atto e la cui applicazione

sia resa obbligatoria.

6. Qualora  in  data  successiva  all’approvazione  dei  vari  livelli  di  progettazione

dovessero entrare in vigore nuove normative tecniche e di  gestione delle  opere

pubbliche, il Soggetto incaricato si impegna all’aggiornamento del progetto.

7. Per  l’espletamento  dell’incarico  il  Soggetto  incaricato  farà  riferimento  al

Responsabile Unico del Procedimento, il  quale - nell’ambito delle competenze e

prerogative  attribuitegli  dall’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.,  nonché  in

conformità a quanto stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle

Linee Guida n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate
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al  D.Lgs.  56/2017  con  Deliberazione  n.  1007  del  11  ottobre  2017  -,  potrà

formulare gli indirizzi, le indicazioni e le prescrizioni ai quali lo stesso incaricato

dovrà conformarsi.

8. Nel corso dell’espletamento delle attività di progettazione e di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, il Soggetto incaricato è obbligato ad apportare al

progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le seguenti integrazioni

e/o modifiche che sono indicativamente sottoindicate:

- le modifiche e le integrazioni richieste dagli enti e dalle autorità competenti ai fini

del rilascio delle necessarie autorizzazioni;

- le modifiche legate all'eventuale entrata in vigore di nuove normative cogenti fino

al momento della consegna degli elaborati;

- le  modifiche  e  le  integrazioni  richieste  prima  della  consegna  formale  degli

elaborati,  connaturate  al  normale  evolversi  dell'attività  progettuale,  legate

all'approfondimento del livello di definizione dei dettagli e all'ottimizzazione delle

scelte, anche qualora scaturite dal succedersi delle fasi di riesame del progetto e di

confronto con il Responsabile del Procedimento;

- le modifiche e le integrazioni connaturate all’attività di verifica di cui all’art. 26 del

D. Lgs. 50/2016.

Le modifiche di cui ai precedenti punti non daranno diritto ad alcun compenso

integrativo rispetto a quanto stabilito nel presente Schema.

Eventuali  variazioni  al  progetto,  diverse  da  quelle  di  cui  ai  punti  precedenti,

ascrivibili a mutate esigenze dell'Amministrazione, non previste e non prevedibili

in  fase  di  attivazione  dell’ODA,  potranno  essere  richieste  dalla  stessa

Amministrazione  nel  corso  dello  sviluppo  dei  livelli  progettuali,  e  saranno

compensate ai sensi del D.M. Giustizia 17/06/2016 e della L. 02/03/1949 n. 143
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e  all’importo  così  determinato  sarà  applicato  il  ribasso  offerto  in  gara  per

l’aggiudicazione dell’AQ.

Eventuali  varianti  resesi  necessarie  da  errori  di  progetto,  omissioni  o

incompletezze  negli  elaborati  progettuali,  in  qualunque  momento  accertati,

daranno  diritto  all’Amministrazione  di  richiederne  la  correzione  a  spese  del

Soggetto incaricato e senza costi e oneri diretti e/o indiretti o, alternativamente,

di  richiedere  la  risoluzione  del  contratto,  ricorrendo  i  presupposti  di  gravità

dell’inadempimento.

9. Nel corso dell’espletamento delle attività di Direzione lavori, Direzione Operativa e

Coordinamento  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione,  l’Amministrazione

committente potrà richiedere al Soggetto incaricato le seguenti variazioni:

- eventuali variazioni, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e del D.M. II.TT.

07/03/2018  n.  49,  agli  elaborati  progettuali  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio,

ovvero  perizie  di  variante  finalizzate  al  miglioramento  dell'opera  e  della  sua

funzionalità,  nell'esclusivo  interesse  dell'Amministrazione  stessa.     Nel  caso

specifico,  il  Direttore  dei  lavori  e  il  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di

Esecuzione propongono al Responsabile Unico del Procedimento le modifiche o

le varianti in corso d’opera dei lavori.

- l’esecuzione di servizi supplementari, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.

Le variazioni al progetto ed i servizi  supplementari  di  cui ai  precedenti  punti,

saranno  compensate  ai  sensi  del  D.M.  Giustizia  17/06/2016  e  della  L.

02/03/1949 n. 143 e all’importo così determinato sarà applicato il ribasso offerto

offerto in gara per l’aggiudicazione dell’AQ.

10.Nel corso dell’espletamento delle prestazioni integrative, il  Soggetto incaricato è
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tenuto ad apportare le variazioni eventualmente richieste dagli Enti competenti o

da  modifiche  normative  e  regolamentari  sopraggiunte,  con le  modalità  previste

dagli Enti stessi.

11. In caso di mancato accordo sui compensi,  fermo restando il  divieto assoluto di

interruzione della  prestazione da parte del  progettista,  le  parti  si  impegnano ad

assoggettarsi alla procedura di cui al successivo articolo 16.

12.Coerentemente  con  quanto  dichiarato  in  sede  di  procedura  di  affidamento,  il

Gruppo  di  Progettazione  e  l’Ufficio  di  Direzione  Lavori  sono  composti  dai

professionisti individuati nell’offerta tecnica presentata dal Soggetto incaricato in

sede di  gara,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto,  seppure  allo

stesso non materialmente allegata.

13.Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere complete,

idonee e adeguate in modo da:

a) conseguire  la  verifica  e  la  validazione  positiva  della  progettazione,  ai  sensi

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

b) consentire  l’immediata  appaltabilità  e  cantierabilità  dei  lavori  progettati  senza

ulteriori  adempimenti;  anche  a  tale  scopo  la  progettazione  deve  essere

compiutamente  definita  in  ogni  aspetto  generale  e  particolare  in  modo  da

escludere la necessità di  variazioni in corso di  esecuzione,  se non in caso di

variazioni imposte dall’Amministrazione committente.

Art. 4 - Coordinamento per la sicurezza

1. Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda all’allegato “A”.

2. L'incarico,  per  quanto  attiene  le  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo,  è  inoltre

soggetto  alla  più  ampia  e  discrezionale  facoltà  di  revoca,  da  parte

dell’Amministrazione  committente,  ai  sensi  dell'articolo  90,  comma  8,  del  decreto
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legislativo n. 81/2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti  dal

contratto  per  le  prestazioni  di  coordinamento  non  sono  dovuti,  in  relazione  alle

prestazioni  non  eseguite  dal  Tecnico  incaricato,  né  è  dovuta  alcuna  indennità

aggiuntiva.

3. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le

modalità  di  pagamento,  in  quanto  applicabili,  relativamente  all’incarico  di  cui  al

presente articolo, quanto al ruolo di CSP sono i medesimi previsti per la progettazione

esecutiva, quanto al ruolo di CSE, sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

4. Nello svolgimento dell’incarico di CSP/CSE è compresa la gestione dell’istallazione

in cantiere delle attrezzature e degli arredi.

Art. 5 - Durata dell’incarico e termini

1. Il soggetto incaricato si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente  

a) Progettazione definitiva:  entro  30 (trenta) giorni  naturali  e consecutivi dalla

data di emissione dell’ODA da parte del responsabile del procedimento per

l’avvio dell’attività;

b) Progettazione esecutiva (ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e

del fascicolo informativo: entro  20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla

data  di  emissione  dell’Ordine  di  Sesvizio  (di  seguito  ODS)  da  parte  del

responsabile del procedimento per l’avvio dell’attività;

c) Direzione  Lavori,  contabilità  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di

esecuzione:  per il  periodo corrispondente alla  esecuzione dei lavori  a partire

dalla data di consegna dei lavori autorizzata da responsabile del procedimento

attraverso l’emissione di un ODS, fino al completamento del collaudo e per

ogni  altro  tempo  antecedente  o  successivo  necessario  all’istruttoria  e
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predisposizione degli atti preliminari all’inizio dei lavori, ovvero alla completa

definizione  degli  aspetti  tecnici,  amministrativi  e  contabili  connessi  alla

esecuzione  ed  utilizzazione  dell’opera.  Il  termine  dell’incarico  è

automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compensi aggiuntivi, in

funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese;

d) prestazioni integrative entro entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla

data di  emissione dell’ODS da parte del  responsabile  del  procedimento per

l’avvio dell’attività;

2. I  suddetti  termini  potranno  essere  sospesi,  interrotti  o  prorogati  solo  con  atto

scritto  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento  per  giustificati  motivi  o  per

l’entrata in vigore di norme di legge che vengano a disciplinare le opere da realizzare

successivamente alla firma del presente atto o in relazione ai tempi richiesti dai vari

enti per il rilascio delle autorizzazioni di competenza.

3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da

una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato,

dovuto  in  forza  di  legge  o  di  regolamento  o  in  forza  di  provvedimento

dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata

se non a rischio e pericolo del  soggetto incaricato che dovrà provvedere al  suo

adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della

prestazione precedente.

4. Con riferimento alle prestazioni di progettazione sarà considerata valida la consegna

che sarà riscontrata priva di non conformità a seguito del processo di verifica di cui

all’articolo 6. 

5. Ai  fini  del  calcolo  del  tempo  impiegato  dall’Affidatario  per  ciascuna  consegna,

quindi,  sarà  considerato il  periodo intercorrente  tra  la  data  del  verbale  di  avvio
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dell'incarico  e  la  data  di  consegna  della  progettazione  esecutiva  priva  di  non

conformità riconducibili alle casistiche di cui al già citato articolo 6; da tale periodo

saranno detratti i tempi necessari per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi e

la conduzione delle verifiche;    questi ultimi saranno contabilizzati dalla data di

ricezione  dei  documenti  da  parte  dell’Amministrazione  sino  alla  data  di

formalizzazione delle non conformità da parte della medesima all’Affidatario.

6. È concesso un tempo massimo di 30 (trenta) giorni naturali  e consecutivi per la

revisione del  progetto  da  parte  dei  progettisti  a  seguito  della  notifica  delle  non

conformità, quale che sia il numero e l'entità delle stesse. 

7. Qualora  in  sede  di  Conferenza  dei  Servizi  fosse  necessario  produrre

documentazione  progettuale  a  modifica  e/o  integrazione  degli  elaborati  già

trasmessi,  l’Affidatario  dovrà  inviare  all’Amministrazione  detta  documentazione

entro il termine stabilito dal RUP; tale termine non potrà, comunque, superare i 15

(quindici) giorni naturali e consecutivi, a meno di diversa valutazione del RUP con

riferimento ai termini definiti dalla procedura della Conferenza dei Servizi ed alla

complessità delle modifiche e/o integrazioni richieste.

8. Nel  caso  in  cui  il  Responsabile  del  Procedimento  decidesse  di  procedere  con

verifiche effettuate durante lo svolgimento della progettazione, nessuna proroga dei

termini sarà riconosciuta all’Affidatario in conseguenza delle attività di verifica.

Art. 6 – Verifica della progettazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Codice dei contratti, l’Amministrazione

procederà,  mediante  gli  affidatari  individuati  dal  Commissario,  a  sottoporre  a

verifica il progetto per ciascun livello progettuale sviluppato.

2. Le  non  conformità  saranno  formalizzate  all’Affidatario  dal  Responsabile  del

Procedimento mediante posta elettronica.
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3. Su tale base l’Affidatario dovrà procedere alla revisione degli elaborati progettuali

secondo  le  modalità  dallo  stesso  ritenute  più  idonee,  salvo  eventualmente

concordarle con i soggetti preposti alla verifica.

4. L’iter di verifica sarà ripetuto, per ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non

conformità, dichiarata dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal Responsabile

del Procedimento. 

5. L’attività di verifica non potrà in alcun modo essere invocata quale limitazione delle

responsabilità  dell’Affidatario,  che  resta  l’unico  responsabile  del  progetto

consegnato.

6. In generale, l’Affidatario fornirà tutta la propria collaborazione al fine di agevolare il

processo di verifica. Tale collaborazione si sostanzierà in:

a) consegna  di  una  copia  digitale  degli  elaborati  progettuali  espressamente

dedicate al processo di verifica; 

b) partecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione

del Responsabile del Procedimento;

c) predisposizione della documentazione necessaria, in aggiunta o a modifica di

quanto  già  consegnato,  al  fine  di  rispondere  nella  maniera  più  esauriente

possibile  ai  rilievi  eventualmente  formalizzati;  tale  documentazione  dovrà

essere  fornita  anch’essa  in  copia  digitale  e  dovrà  evidenziare,  attraverso

modalità  da concordare con il  Responsabile  del  Procedimento,  le modifiche

apportate ai documenti.

7. È opportuno che  l’Affidatario  non introduca  modifiche  al  progetto  o  a  singoli

elaborati già verificati, che non siano conseguenti alla necessità di risolvere le non

conformità  eventualmente  rilevate,  ovvero  che  non  siano  state  preventivamente

concordate con il Responsabile del Procedimento e con il soggetto incaricato della
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verifica. In caso tale eventualità di verificasse l’Affidatario è tenuto a comunicare le

modifiche  apportate  contestualmente  alla  presentazione  degli  elaborati,

evidenziandole sugli elaborati stessi e fornendone motivazione.

8. Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attività di

verifica  aggiuntive  dovute  alla  mancata  comunicazione  di  modifiche apportate  a

documenti già verificati.

9. I documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco

aggiornato.

10. Le verifiche potranno essere condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a

seguito della consegna finale del prodotto progettuale.

Nel primo caso, l'Affidatario è tenuto a pianificare, in accordo con il Responsabile

del Procedimento, verifiche parziali di parti omogenee del progetto, in maniera da

risolvere  tutte  le  non conformità  rilevabili  sullo  stesso  prima della  scadenza  dei

termini contrattuali previsti per la consegna. 

I  pareri  parziali  emessi  dall’Amministrazione  durante  lo  svolgimento  della

prestazione saranno da intendersi limitati ad alcuni aspetti del progetto e dunque

non vincolanti ai fini della valutazione finale complessiva dello stesso. 

Il progettista sarà quindi tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguenti alle eventuali

non conformità espresse a seguito della verifica del progetto completo.

Nel secondo caso, viceversa, l’analisi  del progetto sarà svolta solo a seguito della

ricezione del progetto completo. 

La scelta fra le due differenti modalità di esecuzione del servizio di verifica spetta al

Responsabile  del Procedimento e sarà comunicata all'Affidatario prima dell'avvio

della progettazione.

11. Si richiama il disposto di cui al precedente articolo 5 per quanto attiene ai termini di
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espletamento dell’incarico.

Allo scadere dei termini di cui al precedente articolo 5 il progetto sarà considerato

completo nello stato in cui si trova e sarà quindi verificato dall’Amministrazione

secondo le modalità previste. 

L’Amministrazione si impegna a condurre la verifica di tale versione del progetto

nonché di quella revisionata a seguito delle  eventuali  non conformità contestate.

Quale che sia il numero o l'entità delle non conformità riscontrate, il progettista è

tenuto  a  completare  la  revisione  del  progetto  nei  termini  di  cui  al  precedente

articolo 5. 

Qualora la  revisione del  progetto risultasse viziata  da non conformità residue,  il

progettista, oltre alle penali applicabili per ritardata consegna, sarà tenuto a risarcire

gli  eventuali  maggiori  oneri  di verifica che l’Amministrazione dovesse affrontare.

Tali  oneri,  preventivamente identificati e contestati all’Affidatario mediante PEC,

saranno detratti in sede di pagamento degli acconti.

Art. 7 - Subappalto; prestazioni di terzi

1. Il Soggetto incaricato dà atto che intende subappaltare le prestazioni indicate in sede

di presentazione dell’offerta (rilievi, prove ed indagini).

2. Il subappalto può essere autorizzato dall’Amministrazione committente per le attività

previste dall’art.  31,  comma 8,  del  Codice e per un importo non superiore al  20%

(venti per cento) dell’importo del contratto.

3.  Il  subappalto  sarà  autorizzato  dall’Amministrazione  committente  con  specifico

provvedimento a seguito di richiesta formale del Soggetto incaricato e istruttoria sul

possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Codice  dei  Contratti  Pubblici  per  il  soggetto

individuato come subappaltatore.

4. Nel caso in cui il Soggetto incaricato intenda avvalersi di collaboratori a supporto di
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quanto previsto nell’offerta presentata dovrà, prima dell’avvio del servizio, comunicare i

nominativi e il dettaglio delle prestazioni richieste.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto

disposto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

Art. 8 - Determinazione dei corrispettivi

1. Il  corrispettivo  contrattuale  è  stabilito  in  complessivi  €  10.211,50

(diesimiladuecentoundici/50)  comprensivi  delle  spese,  al  netto  dell’IVA,  degli

oneri previdenziali e del ribasso offerto all’aggiudicazione dell’AQ, calcolato ai sensi

del D.M. 17/06/2016 e espresso nel dettaglio all’allegato “B” ed in sintesi come

segue:

2. Il  corrispettivo  contrattuale  è  stabilito  in  complessivi  €  20.942,02

(ventimilanovecentoquarantadue/02) comprensivi delle spese, al netto dell’IVA,

degli oneri previdenziali e del ribasso offerto all’aggiudicazione dell’AQ, calcolato ai

sensi  del  D.M. 17/06/2016 e espresso nel  dettaglio all’allegato “B” ed in sintesi

come segue:

Onorari Prestazione Corrispettivo

Fase di Progettazione

Progettazione definitiva €    4.927,21

Progettazione esecutiva e CSP €    5.331,02

Sub totale fase di progettazione € 10.258,23

Fase dell’esecuzione dei lavori

Direzione, Contabilità dei Lavori e CSE €    6.603,79

Sub totale fase dell’esecuzione dei lavori €    6.603,79

Prestazioni integrative

- redazione e eventuale deposito pratiche 
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edilizie/urbanistiche presso gli Enti 

territoriali competenti €       960,00

- redazione e eventuale deposito pratiche presso 

Enti titolari di autorizzazioni, permessi, 

nulla-osta, etc. €        960,00

- pratiche catastali €     1.200,00

- deposito attestazione di agibilità 

(anche parziale) €        960,00

Sub totale prestazioni integrative €    4.080,00

Importo totale complessivo comprensivo 

degli oneri professionali e delle spese

(esclusa IVA e oneri previdenziali) € 20.942,02

Importo totale complessivo a base dell’ODA 

(esclusa IVA e oneri previdenziali) € 20.942,02

3. Tale importo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, è fisso, vincolante e

onnicomprensivo.    Il Soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che il

corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all’importanza della prestazione e al

decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile

ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del

codice civile.

4. Tutti  i  corrispettivi  devono  essere  maggiorati  del  contributo  integrativo  alla

competente  Cassa  Nazionale  di  Previdenza  e  Assistenza  Professionale,  nonché

dell’I.V.A., alle aliquote di legge.

5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione

l’entità  economica  dei  lavori  per  i  quali  devono  essere  svolte  le  prestazioni,  come
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individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori

stessi  stessi  stimati  in  € 60.682,24 (sessantamilaseicentoottantadue/24)  oltre  IVA di

legge. 

Detto importo preso come base  di  calcolo per la  determinazione del  corrispettivo,

suddiviso per “destinazione funzionale” e “ID. Opere”  di cui alla Tavola Z-1 del citato

DM 17/06/2016 è la seguente:
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Descrizione

EDILIZIA
E.10 I/d Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 

di riabilitazione, Poli scolastici, 

1,20 € 30.341,11

IMPIANTI
IA.0

1
III/a

Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione 

e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o 

per scopi industriali – Impianti sanitari – Impianti 

di fognatura domestica od industriale ed opere 

relative al trattamento delle acque di rifiuto – Reti 

di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi – 

Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del

vuoto e di gas medicali – Impianti e reti antincendio

0,75 € 8.495,52

IMPIANTI IA.0

2

III/b

Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi 

0,85 € 12.136,45
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- Impianto solare termico

IMPIANTI IA.0

4

III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni

complessi cablaggio strutturati – impianti in fibra 

ottica - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo complesso

1,30 € 9.709,16

TOTALE € 60.682,24

6. Art. 9 – Modifiche all’incarico originario

1. Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche

e/o integrazioni dei servizi oggetto del presente atto tali da far presumere un aumento

dell’importo del compenso rispetto alle previsioni originarie, il Soggetto incaricato ne

darà  tempestiva  comunicazione  all’Amministrazione  committente  e  procederà

solamente  dopo  aver  sottoscritto  un  atto  di  sottomissione/atto  aggiuntivo,

successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa. In mancanza di

tale preventiva procedura, l’Amministrazione committente non riconoscerà l’eventuale

pretesa di onorario aggiuntivo. 

Art. 10 - Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. Al Soggetto incaricato sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate

all’art.  35,  comma  18,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.  e  all’art.  30  delle  CG,

un’anticipazione del prezzo fino al 30% dell’importo contrattuale.

2. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 8, eventualmente adeguati e diminuiti

delle penali di cui all’articolo 6, sono corrisposti con le modalità individuate all’art.

10.

3. Il termine di pagamento è concordato in 60 giorni nel rispetto di quanto previsto
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dall’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m, così come sostituito dall’art. 4 della Legge n.

37/2019, e decorre, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla

data  di  conclusione  delle  verifiche  di  conformità  condotte  sull’esecuzione  delle

prestazioni  previste  dal  contratto.  Il  termine  per  la  conclusione  delle  verifiche  di

conformità è di 30 giorni.

4. La fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema

di Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio – UFL7WY - Codice IPA (ausltc).

La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Azienda USL Toscana Centro CF/P.IVA

06593810481, con sede in Firenze, Piazza S.M. Nuova, 1.

5. La fattura deve obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP) e il

codice identificativo di gara (CIG), senza questo ultimo codice, ai sensi del comma 2-

bis dell’art. 25 del D.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non è

possibile procedere al pagamento della fattura.

6. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura elettronica e al

possesso della regolarità contributiva accertata dalla Cassa competente.

7. Pagamento attività di progettazione e CSP:

Con riferimento all’art.  8 dell’AQ e all’art.  31 delle  CG, il  pagamento avverrà nella

misura dell’80% di quanto dettagliato all’art. 8 del presente Schema, per ogni livello

progettuale,  all’approvazione  dello  stesso,  mentre  il  restante  20%  sarà  liquidato

all’avvenuto collaudo delle opere;

8. Pagamento attività di Direzione e contabilità lavori, CSE:

Con riferimento all’art.  8 dell’AQ e all’art.  31 delle  CG, il  pagamento avverrà nella

misura dell’80% di quanto dettagliato all’art. 8 del presente Schema, in proporzione agli

stati  di  avanzamento  dei  lavori,  mentre  il  restante  20% sarà  liquidato  all’avvenuto

collaudo delle opere;
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Art. 11 – Proprietà dei progetti

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Soggetto incaricato,

l’Amministrazione  committente,  dopo  che  è  stato  interamente  pagato  il  relativo

compenso,  diviene  proprietaria  di  tutti  gli  elaborati  prodotti  dallo  stesso  ed  è

autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e di tutti i

documenti prodotti dal Soggetto incaricato nell’espletamento del proprio incarico, e

ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento o

completamento  di  prestazioni  interrotte,  senza  che  il  Soggetto  incaricato  possa

sollevare eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Conferimenti verbali

1.  Il  Soggetto  incaricato  è  obbligato,  senza  ulteriori  corrispettivi,  a  relazionare

periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta

dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni,

lo  stato  di  avanzamento  delle  prestazioni,  lo  rendano  necessario  o  anche  solo

opportuno.

2. Il Soggetto incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente,

evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni

definite  dall’incarico,  che  rendano  necessari  o  anche  solo  opportuni  interventi  di

adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il  Soggetto incaricato è inoltre

obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali  o pubbliche,

indette  dall’Amministrazione  committente,  o  a  conferenze  di  servizi  indette  da

qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle

prestazioni  e  della  loro  esecuzione,  a  semplice  richiesta  dell’Amministrazione

committente.
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Art. 13 - Adempimenti assicurativi

1. In  caso  di  affidamento  di  un  Appalto  Specifico,  l’aggiudicatario,  contraente

dell’Accordo Quadro,  dovrà  presentare,  contestualmente  alla  stipula  dell’Appalto

Specifico, una garanzia per l’esecuzione dell’Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per

cento) dell'importo contrattuale riferito all’Appalto Specifico stesso, sotto forma di

cauzione o fideiussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A –

Schemi  Tipo”  del  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo economico 19  gennaio

2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo

per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della

stessa,  della  relativa scheda tecnica di  cui  all’”Allegato B – Schede tecniche” del

citato Decreto ministeriale.

2. Contestualmente  alla  stipula  dell’Appalto  Specifico,  l’aggiudicatario,  contraente

dell’Accordo  Quadro,  dovrà,  altresì,  presentare  una  polizza  assicurativa  per  la

copertura dei rischi di natura professionale;

Art. 14 - Adempimenti legali

1. Il Soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti

alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in

sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.;

b)  non  sono  intervenute  sospensioni,  revoche  o  inibizioni  relative  all’iscrizione

all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede

di procedura di affidamento.
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Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni

momento quando il Soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto

stesso,  oppure  a  norme  di  legge  o  aventi  forza  di  legge,  ad  ordini  e  istruzioni

legittimamente  impartiti  dal  responsabile  del  procedimento,  non  produca  la

documentazione  richiesta  o  la  produca  con  ritardi  pregiudizievoli,  oppure  assuma

atteggiamenti  o comportamenti  ostruzionistici  o inadeguati  nei  confronti  di  autorità

pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle

prestazioni.

2. E’  altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il  presente contratto

qualora  il  Soggetto  incaricato,  in  assenza  di  valida  giustificazione  scritta  recapitata

tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di

espletamento  delle  prestazioni  o  contravvenga agli  obblighi  di  cui  all’articolo  3  del

presente Schema.

3. Il contratto può altresì essere risolto in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di

professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera

quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in

seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c)  applicazione  di  misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza  in  materia  di  lotta  alla

criminalità organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva,

oppure  in  materia  assistenziale  o  del  diritto  del  lavoro,  verso  i  dipendenti  o  i

collaboratori;
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e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

f) ulteriori cause di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC,

indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni

altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e

risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 16 - Definizione delle controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Soggetto

incaricato sull’interpretazione ed esecuzione del contratto è possibile adire agli istituti

di:

- accordo bonario (articolo 206 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.);

- collegio  consultivo  tecnico  (così  come  previsto  dall’art.  6,  del  D.L.  76/2020

convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120).

- transazione (articolo 208 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.);

2.  Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  il  Soggetto  incaricato  non  può

comunque  rallentare  o  sospendere  le  proprie  prestazioni  o  rifiutarsi  di  eseguire  gli

ordini impartiti dall’Amministrazione committente.

3.  La  decisione  sulla  controversia  dispone  anche  in  ordine  all’entità  delle  spese  di

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e

alla complessità delle questioni.

4. Ove non sia stato possibile  addivenire ad una soluzione in via amministrativa, la

definizione  delle  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  è  devoluta

all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze.   E’ esclusa la competenza

arbitrale.

2021.04.20_PS_OMU_01-4a_Schema Contratto Appalto Specifico Rev. 1.docx
31



Art. 17 – Recesso

1.  Il  presente  contratto  é  sottoscritto  previa  acquisizione  dell’informativa  antimafia

(oppure)  in  mancanza  del  rilascio  dell’informativa  antimafia  da  parte  del  Ministero

dell’Interno  BDNA  entro  30  giorni  dalla  richiesta,  previa  acquisizione

dell’autocertificazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, con la

quale i soggetti di cui all’art. 85 del citato decreto attestano l’insussistenza di cause di

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

Il  Soggetto  incaricato  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  la  Stazione  appaltante

recederà  dal  presente  contratto,  stipulato  in  assenza  dell’informativa  antimafia,  se

ricorrono i presupposti di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

2. L’Amministrazione committente si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m., oltre alla fattispecie sopra contemplata, la facoltà di recedere dal

presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla  sua

esclusiva valutazione.

3. In tal caso verranno corrisposti al Soggetto incaricato unicamente i corrispettivi e le

spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.

4. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sarà corrisposto al Soggetto incaricato il

decimo  dell’importo  calcolato  sulla  differenza  tra  l’importo  dei  quattro  quinti  del

prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi

eseguiti.

5. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’avvio dell'incarico nulla sarà

dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle

prestazioni dette.

6. A norma dell’articolo 2237 del Codice Civile il Soggetto incaricato può recedere dal

contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e
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al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia

derivato all'Amministrazione committente.

7.  Il  recesso  del  Soggetto  incaricato  deve  essere  esercitato  in  modo  da  evitare

pregiudizio all’Amministrazione committente.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Soggetto incaricato acconsente che i

suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti

che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano

trattati  dalla  Azienda  USL Committente,  ai  sensi  del  GDPR -  Regolamento UE

2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono

alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 - Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente

contratto presso _______________________________PEC__________________.

Qualunque comunicazione effettuata  dall’Amministrazione committente  al  domicilio

indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.

2. Il Soggetto incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto

tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto

tecnico,  amministrativo  ed  economico  connesso  al  presente  contratto,  quale

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,

l’Ing. Luca Meucci, Direttore SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze.

4.  Ogni  comunicazione,  richiesta  e  ogni  ordine  indirizzati  dall’Amministrazione

committente  ad  uno  dei  soggetti  di  cui  al  comma  2  si  intende  effettuato  al

professionista  incaricato.  Ogni  comunicazione,  richiesta,  osservazione,  atto  o
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documento  che  il  soggetto  incaricato  intenda  far  pervenire  all’Amministrazione

committente è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3.

Art. 20 - Tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di

normativa  antimafia,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  pagamenti  il  Soggetto  incaricato

dichiara:

a) di aver acceso il seguente conto corrente bancario nel rispetto dell’art. 3 della Legge

136/2010:  presso la  Banca ____________, Codice IBAN _____________ e che la

persona delegata  ad operare  sul  conto è  il  Sig.  ________,  nato  a  _____ il  _____,

residente __________, codice fiscale ___________________;

b) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del soggetto incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o

comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso

contratto,  devono  avvenire  mediante  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale

sul/sui conto/i dedicato/i di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti

tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche

devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale

dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere  eseguiti  anche  con strumenti  diversi  dal  bonifico  bancario  o  postale,  fermo

restando l’obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,
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il CUP e il CIG di cui all’articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del

contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi

di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all’immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione committente

e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati

all’intervento  ai  sensi  del  comma 2,  lettera  a);  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico del Soggetto incaricato senza diritto di rivalsa: 

- le spese contrattuali;

-  le  spese  di  bollo,  di  copie,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al

perfezionamento e alla registrazione del contratto in caso d’uso.

2.  Qualora  necessarie,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  determinanti

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai

commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del Soggetto incaricato.

3. Poiché l’esecuzione del servizio di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà

registrato con l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato

di cui all’art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n.

131. 

L’imposta  di  bollo  è  assolta  in  modo  virtuale  secondo  le  modalità  previste  dalla

normativa vigente.
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Art. 22 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata e registrata in caso d’uso

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

2.  Gli  effetti  del  presente  atto  decorreranno  dalla  data  di  invio,  mediante  PEC

dall’Amministrazione  committente  al  Soggetto  incaricato  del  contratto  stesso

debitamente sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

3. Il presente atto si compone di n. 36 pagine più tre allegati di complessive 38 pagine, è

redatto in un unico esemplare scritto e firmato digitalmente.

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale apposta.

Per l’Amministrazione committente:

Ing. Luca Meucci

Direttore Area Manutenzione e Gestione

Investimenti Firenze

Per il Soggetto incaricato:

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Francesca Federzoni
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	all’esito della predetta procedura, stipula da parte del Commissario Straordinario, viene comunicato che, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – CIG 8445000A74 della procedura di gara avanti indicata, era stato aggiudicato il “Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”, per il quale è risultato aggiudicatario, con provvedimento del 28 ottobre 2020 del Commissario Straordinario, l’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, che ha offerto un ribasso del 40%;
	con Determina Dirigenziale n. 3 del 04/01/2021 sono stati recepiti gli accordi quadro dei Sub-lotti prestazionali 1 e 2 stipulati dal Commissario Straordinario;
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
	Art. 0 – richiami e coordinamento con gli atti commissariali
	1. Il presente Schema di Contratto (di seguito Schema) per l’appalto specifico e per l’indicazione delle condizioni particolari è redatto ai sensi dell’art. 5 dell’AQ e dell’art. 19 delle CG;
	2. Il presente contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016.
	3. Anche se non esplicitamente, richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente Schema di Contratto:
	a. il Disciplinare Unico di Gara (DU);
	b. l’Accordo Quadro (AQ);
	c. le Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale oggetto di affidamento (CG);
	4. Il presente Schema di Contratto integra altresì le “condizioni Particolari” di esecuzione, così come definite all’art. 5 dell’AQ.
	Art. 1 - Oggetto dell’incarico
	1. L’Amministrazione committente, come sopra rappresentata, affida al Soggetto incaricato il servizio per:
	a. progettazione definitiva nel rispetto degli articoli 23 e 24 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e agli art. da 17 a 23 del DPR 207/2010 e s.m.;
	b. progettazione esecutiva, nel rispetto degli articoli 23 e 24 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e degli art. da 17 a 23 del DPR 207/2010 e s.m.,
	c. la direzione e contabilità dei lavori nel rispetto degli articoli l01 e 105 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e del D.M. II.TT. 49/2018,;
	d. coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione - CSP) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008;
	e. coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - CSE), ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008;
	f. prestazioni integrative:
	redazione e eventuale deposito pratiche edilizie presso gli Enti territoriali competenti;
	redazione e eventuale deposito pratiche presso Enti titolari di autorizzazioni, permessi, nulla-osta, etc.;
	pratiche catastali;
	deposito attestazione di agibilità (anche parziale).
	Il tutto come meglio dettagliato nell’allegato “A” al presente documento.
	2. Lo svolgimento delle prestazioni di cui alle lettere c), e) e di parte della lettera f) del precedente paragrafo, è subordinato all’approvazione del progetto in premessa e precedente alla successiva emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei lavori.
	Nella eventualità della mancata approvazione del progetto e/o della mancata emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei lavori, il corrispettivo dovuto sarà riferito alle prestazioni effettivamente svolte.
	3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, per le disposizioni ancora vigenti, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 07/03/2018, n.49, al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto seppure allo stesso non materialmente allegati.
	4. In ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07, la progettazione dovrà tener conto dei seguenti aspetti particolari:
	minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
	minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
	minore produzione di rifiuti;
	utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
	utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
	utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
	5. In ottemperanza all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016, i progettazione definitiva ed esecutiva deve essere redatta applicando le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute ai paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 del D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017, recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, che si riportano integralmente in allegato “C” al presente Schema.
	6. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 20 del presente Schema:
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: CIG 8445000A74
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ____________________________.
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