

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	2342
<b>Data del provvedimento</b>	23-10-2023
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON OPZIONE DI DIREZIONE LAVORI E DEPOSITO SCIA PREVENZIONE INCENDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI REGGELLO, PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA SNC, NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 6 SALUTE, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1, SUBINVESTIMENTO 1. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ OPZIONALI E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO. CUP D11B22001410002 - CIG 9657332A78

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	LAMI SERGIO
<b>Struttura</b>	SOS GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	SALMOIRAGHI FRANCESCO
<b>Responsabile del procedimento</b>	SALMOIRAGHI FRANCESCO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
97.179,99	Immobili in costruzione	1A020901	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	Relazione del Responsabile del Procedimento
B	13	Schema atto aggiuntivo al contratto principale

**“documento firmato digitalmente”**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

### Viste

- la Delibera n. 1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

- la Delibera n. 585 del 05.05.2023 con la quale, a decorrere dal 01.05.2023, è stata assegnata all’Arch. Francesco Napolitano la Direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze all’interno del Dipartimento Area Tecnica per una durata di tre anni e, contestualmente, gli è stato conferito l’incarico di durata quinquennale di Direzione della SOC Gestione Investimenti zona Firenze;

- la Delibera n. 564 del 27.04.2023 con la quale, a decorrere dal 01.05.2023 è stato conferito l’incarico di direzione della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze, all’Arch. Francesco Salmoiraghi;

### Visti:

il D.Lgs. n. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;

- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

- il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

- il D.L. n. 50 del 17.05.2022 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito in legge n. 91 del 15.07.2022;

- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;

- la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

- la Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la Linea Guida n. 3 recante *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*;

**Richiamato** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**Visto** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

**Richiamate:**

- la Delibera n. 269 del 28.02.2022 *“Attuazione PNRR – Missione 6 Salute - C1/C2 – Approvazione Programma degli interventi da realizzare nel territorio della Azienda USL Toscana Centro e presa atto dell’individuazione dei relativi RUP”* con la quale si approva il programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, come meglio elencati nella tabella sub allegato A.1 alla relazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, allegato A alla citata deliberazione;

- la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 *“PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute”* con la quale sono approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute relativamente a: Componente 1 Investimento 1.1 - Case di Comunità; Componente 1 Investimento 1.2 - Centrali Operative Territoriali; Componente 1 Investimento 1.3 - Ospedali di Comunità; Componente 2 Investimento 1.2 - messa in sicurezza sismica degli ospedali;

- la Delibera n. 502 del 28.04.2022 *“Presa d’atto DGRT n. 225 del 28.02.2022 ‘PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria - esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute’, aggiornamento programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e presa atto individuazione RUP”*;

**Dato atto** che con Delibera n. 283 del 09.03.2023 è stato nominato in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 l’Arch. Francesco Salmoiraghi per gli interventi finanziati con fondi PNRR dell’area fiorentina, di cui fa parte l’intervento di *“Realizzazione della Casa di Comunità di Reggello”* – CUP: D11B22001410002;

**Richiamati:**

- la determina dirigenziale n. 449 del 17.02.2023 con la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto avente per oggetto il *“Servizio di progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e deposito SCLA di prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità Reggello”* nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute, Componente 1, Investimento 1, Sub Investimento 1, CIG 9657332A78 – CUP D11B22001410002, da espletarsi mediante START mediante consultazione di un unico operatore economico, per € 60.241,29 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale importo da porre a base della richiesta di offerta del servizio di Progettazione definitiva ed € 78.202,65 oltre oneri previdenziali e Iva (22%) quale importo del corrispettivo per le prestazioni opzionali (Direzione Lavori e deposito Scia di prevenzione incendi);

- la determina dirigenziale n. 713 del 15.03.2023 con la quale è stato affidato il *“Servizio di progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e deposito SCLA di prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità Reggello”* alla Società AEC PARTNERS s.r.l. (CIG: 9657332A78), con sede legale in Piazza S. D’Acquisto, 4 - 50051 Castelfiorentino (FI), C.F./P.IVA 01138504860, per l’importo di € 59.000,00 (ribasso del 2,06053%) oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi (contratto tramite scrittura privata firmata dalle parti e trasmessa per pec in data 23.03.2023);

- il progetto definitivo è stato consegnato in data 29.03.2023;

- la determina dirigenziale n. 782 del 22/03/2023, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei pareri e nulla osta per l’esecuzione dei lavori da parte degli Enti proposti, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e art. 14 bis, comma 1 della Legge 241/90, convocata in data 30.03.2023 con protocollo n. 22070, che si è conclusa positivamente come da Verbale del RUP in data 18.07.2023;

- con prot. 22017 del 29.03.2023 è stato consegnato il Progetto Definitivo, il quale è stato successivamente verificato dal gruppo di verifica interno alla Stazione Appaltante e validato con riserva del RUP con verbale del 30.03.2023;

- la Delibera n. 437 del 31.03.2023 con la quale sono stati approvati i progetti ed i quadri economici degli interventi da realizzare in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell'Azienda USL Toscana Centro area territoriale fiorentina di cui fa parte l'intervento di "Realizzazione della Casa di Comunità di Reggello" – CUP: D11B22001410002;

- la determina n. 2135 del 25.09.2023 con la quale si è preso atto della revisione del progetto definitivo a seguito della Conferenza dei Servizi;

**Vista** la relazione del RUP, Arch. Francesco Salmoiraghi del 12.10.2023, allegato di lettera **A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale al fine di rispettare i termini imposti dalle *milestones* dei progetti PNRR, ritiene necessario proporre l'affidamento alla società A.E.C. PARTNER S.R.L. dei servizi opzionali di "Direzione Lavori e deposito SCLIA prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità di Reggello" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e dell'art. 5 della scrittura privata citata il cui importo risulta già ricompreso nel costo complessivo dell'incarico aggiudicato con la determina n. 713 del 15.03.2023 di cui sopra;

**Ritenuto** opportuno pertanto procedere, come disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e dell'art. 5 della scrittura privata, all'esercizio dell'opzione e di affidare alla società A.E.C. PARTNER S.R.L. dei servizi opzionali di "Direzione Lavori e deposito SCLIA prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità di Reggello" per un importo di € 76.591,26, oltre oneri previdenziali e Iva;

**Dato atto che**, per effetto dell'affidamento dell'opzione di Direzione Lavori e deposito SCLIA prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità di Reggello, l'importo del contratto da € 59.000,00 ascende ad € 135.591,26, oltre oneri previdenziali e Iva;

**Accertata** la permanenza in capo all'operatore economico affidatario, società A.E.C. S.R.L., dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionali, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

**Dato atto** di approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 23.03.2023, allegato di **lettera B)**, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, che sarà sottoscritto dalla società A.E.C. PARTNER S.R.L. e dal Responsabile del Procedimento, Arch. Francesco Salmoiraghi, per l'Azienda USL Toscana centro;

**Dato atto** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 76.591,26, di cui € 3.063,65 per oneri previdenziali ed € 17.524,08 per Iva 22%, per complessivi Euro 97.178,99, trova copertura all'interno del quadro economico di € 2.942.099,00, e risulta finanziato nella rimodulazione del P.I. Aziendale 2023 – 2025 approvata con Delibera 1028 del 10.08.2023, riga FI 36 per € 2.120.000,00 DD RT 17294/2022 e DGRT 599 del 25.05.2022; per € 330.000,00 FCR per PNRR DGRT 598/2022 E DGRT 823/2022; per € 492.099,00 AUF (Lettera DG Prot. 21348 del 27.03.2023);

**Dato atto** che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze, Arch. Francesco Salmoiraghi nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso, in qualità di Responsabilità del Procedimento;

**Considerato** che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle prestazioni opzionali di cui al contratto aggiuntivo che si approva con il presente atto;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e dell'art. 5 della scrittura privata, come proposto dal RUP Arch. Francesco Salmoiraghi nella propria relazione, allegato di **lettera A)** parte integrante e sostanziale, le attività opzionali di Direzione Lavori e deposito SCIA prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità di Reggello, per un importo di Euro 76.591,26 oltre oneri previdenziali ed Iva;
2. di dare atto che, per effetto dell'affidamento dell'opzione per la Direzione Lavori e deposito SCIA prevenzione incendi l'importo del contratto da € 59.000,00 ascende ad € 135.591,26, oltre oneri previdenziali e Iva;
3. di approvare lo schema di Atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto per accettazione in data 23.03.2023, allegato di **lettera B)**, parte integrante e sostanziale che sarà sottoscritto dalla società A.E.C. PARTNER S.R.L. e dal Responsabile del Procedimento, Arch. Francesco Salmoiraghi, per l'Azienda USL Toscana centro;
4. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad Euro 76.591,26, di cui € 3.063,65 per oneri previdenziali ed € 17.524,08 per Iva 22%, per complessivi Euro 97.178,99, trova copertura all'interno del quadro economico di € 2.942.099,00, e risulta finanziato nella rimodulazione del P.I. Aziendale 2023 – 2025 approvata con Delibera 1028 del 10.08.2023, riga FI 36 per € 2.120.000,00 DD RT 17294/2022 e DGRT 599 del 25.05.2022; per € 330.000,00 FCR per PNRR DGRT 598/2022 E DGRT 823/2022; per € 492.099,00 AUF (Lettera DG Prot. 21348 del 27.03.2023);
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
6. di comunicare, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente proposta di modifica del contratto, entro 30 giorni dalla sua approvazione, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana tramite il sistema informatizzato SITAT SA;
7. di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, sull'albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gare e contratti", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
8. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore**  
**S.O.C. Gestione Investimenti Territorio Firenze**  
**Arch. Francesco Salmoiraghi**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



REGIONE  
TOSCANA



Azienda  
USL  
Toscana  
centro

Servizio Sanitario della Toscana

PNRR MISSIONE 6 SALUTE	
<b>M6.C1 – 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona (Case di Comunità)</b>	
<b>Lavori:</b>	<b>REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA' DI REGGELLO</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>Progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e deposito Scia di prevenzione incendi per la realizzazione della Casa della Comunità di Reggello nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute, Componente 1 Investimento 1 Subinvestimento 1.</b>
<b>Ubicazione:</b>	<b>Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, snc Reggello (FI)</b>
<b>CUP</b>	<b>D11B22001410002</b>
<b>CIG</b>	<b>9657332A78</b>

## RELAZIONE DEL RUP

### PER AFFIDAMENTO SERVIZI OPZIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Arch. Francesco Salmoiraghi, Responsabile Unico del Procedimento in questione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 giusta la nomina con **Delibera del DG n. 283 del 09/03/2023**,

#### Premesso che:

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economico e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

#### Richiamate:

- La Delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 "Attuazione PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 – Approvazione Programma degli interventi da realizzare nel territorio della Azienda USL Toscana Centro e presa atto dell'individuazione dei relativi RUP" con la quale si approva il programma degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, come meglio elencati nella tabella sub allegato A.1 alla relazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, allegato A alla citata deliberazione;



**ARCH. FRANCESCO SALMOIRAGHI**

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestione

Investimenti Territorio Firenze

Via di San Salvi 12

50131 - FIRENZE

Telefono: 055 6933623

e-mail:

francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



- La Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute”;
- La Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28.04.2022 “Preso d’atto DGRT n. 225 del 28.02.2022 ‘PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute’, aggiornamento programma degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e presa atto individuazione RUP” con la quale, fra le altre deliberazioni:
  - È stato preso atto della suddetta Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute”;
  - È stato approvato l’aggiornamento del programma degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si rilevano le modifiche e integrazioni rispetto al programma approvato con la sopra indicata delibera del Direttore generale n. 269 del 28.02.2022 e nel quale sono indicati:
    - La denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR;
    - I RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, in attuazione della Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, i quali provvederanno all’attivazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR;
    - È stato dato atto che i RUP individuati in via definitiva per ogni singolo intervento programmato in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2 per il territorio dell’Azienda USL Toscana Centro sono quelli indicati nell’allegato A) al citato provvedimento sopra richiamato;
- **La Determina del Direttore SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze n° 713 del 15.03.2023**, “Progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e deposito Scia di prevenzione incendi per la realizzazione della Casa della Comunità di Reggello nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute, Componente 1 Investimento1 Subinvestimento1.CIG: 9657332A78 CUP: D11B22001410002. Affidamento diretto all’operatore economico A.E.C. Srl – P.zza S. D’Acquisto, 4-50051 Castelfiorentino (FI) P.IVA 07113850486 P”.



**ARCH. FRANCESCO SALMOIRAGHI**  
DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
S.O.S. Gestione  
Investimenti Territorio Firenze

Via di San Salvi 12  
50131 - FIRENZE  
Telefono: 055 6933623  
e-mail:  
[francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it](mailto:francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



#### Considerato che:

- Il contratto del **23/03/2023** che, all'art. 5, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., prevede che l'azienda si riservi la facoltà di affidare successivamente al soggetto incaricato la Direzione Lavori e il Deposito della SCIA di prevenzione incendi, il cui corrispettivo è individuato nel Capitolato d'onori per un importo comprensivo di ribasso d'asta di **€ 76.591,27** oltre IVA (22%) ed oneri;
- Vista la **Determina n° 782 del 22/03/2023**, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri e nulla osta per l'esecuzione dei lavori, il progetto è stato sottoposto alla approvazione degli Enti proposti mediante *Conferenza dei Servizi Decisoria* in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis, comma 1 della Legge 241/90. Tale Conferenza dei Servizi Decisoria è stata indetta in data **30/03/2023** con Protocollo nr. 22070 e si è conclusa con Verbale del RUP in data **18/07/2023** con Protocollo nr. 46999.
- in data **29/03/2023** (Prot. n.22017) è stato consegnato il Progetto Definitivo come da incarico sopra richiamato ed è stato successivamente verificato dal gruppo di verifica interno alla Stazione Appaltante e validato con riserva del RUP con verbale del **30/03/2023**;
- con **Delibera del D.G. n. 437 del 31/03/2023** è stato approvato il Progetto Definitivo in questione;
- è stata consegnata dal gruppo di progettazione la Revisione 1 datata **27/06/2023** degli elaborati di progetto, contenenti precisazioni più dettagliate circa le opere previste e le evidenze emerse dalla Conferenza di Servizi, di cui si è preso atto con la **Determina n. 2135 del 25/09/2023**;
- Il gruppo di verifica ha confermato il giudizio positivo sul progetto, a seguito delle modifiche che sono state apportate.

#### Tutto ciò premesso:

Si ritiene opportuno esercitare l'opzione presente all'art.5 del contratto per i servizi di Direzione Lavori e di Deposito della SCIA di prevenzione incendi e quindi provvedere con urgenza ad avviare in tempi celeri il servizio in oggetto al fine di rispettare le tempistiche imposte dalle regole comunitarie ed i tempi di attuazione previsti dal PNRR;

#### Per quanto sopra si propone:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 5 del Contratto, il servizio di Direzione Lavori e di Deposito della SCIA di prevenzione incendi dell'intervento di "Realizzazione della Casa di Comunità di Reggello" all'Operatore Economico A.E.C. SRL (P.IVA 01138504860) con sede legale in Piazza S. D'Acquisto, 4- 50051 Castelfiorentino (FI) esercitando la facoltà dell'opzione indicata nella lettera



**ARCH. FRANCESCO SALMOIRAGHI**

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestione

Investimenti Territorio Firenze

Via di San Salvi 12

50131 - FIRENZE

Telefono: 055 6933623

e-mail:

francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



contratto sopra richiamata, di importo pari a € 76.591,27 oltre IVA (22%) ed oneri;

2. l'incarico sarà svolto agli stessi patti e condizioni indicati nel capitolato d'oneri sopra citato e nel contratto;
3. l'importo dell'incarico ammonta € 76.591,27 oltre IVA (22%) ed oneri che trova copertura nel Quadro Economico del procedimento CUP D11B22001410002 già approvato con **Determina n. 2135 del 25/09/2023**.

Firenze, 12 ottobre 2023

**Azienda USL Toscana Centro**

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Arch. Francesco Salmoiraghi**

*Documento sottoscritto digitalmente*



**ARCH. FRANCESCO SALMOIRAGHI**

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.S. Gestione

Investimenti Territorio Firenze

Via di San Salvi 12

50131 - FIRENZE

Telefono: 055 6933623

e-mail:

francesco.salmoiraghi@uslcentro.toscana.it

Allegato “B”

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

**ATTO AGGIUNTIVO**

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON OPZIONE DI DIREZIONE LAVORI E DEPOSITO SCIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' DI REGGELLO - CUP D11B22001410002 – CIG 9657332A78

L'anno duemilaventi (2023) nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

**TRA**

L'**Azienda USL Toscana centro** con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, C.F./P.IVA 06593810481, in persona del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Francesco Salmoiraghi, nato a Milano il 12.10.1965, domiciliato per la carica in Via di San Salvi 12 - Firenze, giusta delega di cui alla delibera n. 283 del 09.03.2023 esecutiva ai sensi di legge, che in seguito per brevità sarà denominata “Amministrazione committente”

**E**

**AEC PARTNERS S.R.L.** con sede in Castelfiorentino (FI), Piazza S. D'acquisto n. 4, C.F./P.IVA 07113850486, di seguito denominato “Soggetto Incaricato”, in persona del Legale Rappresentante della società, Bandinelli Roberto, nato a Certaldo il 29.01.1969, C.F. BNDRRT59A29C540A;

**PREMESSO**

a) che con determina dirigenziale n. 449 del 17.02.2023 è stata avviata la procedura di affidamento diretto avente per oggetto il “*Servizio di progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità Reggello*” nell'ambito del Piano Nazionale di

Allegato “B”

Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute, Componente 1, Investimento 1, Sub Investimento 1, CIG 9657332A78 – CUP D11B22001410002, per € 60.241,29 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale importo da porre a base della richiesta di offerta del servizio di Progettazione definitiva ed € 78.202,65 oltre oneri previdenziali e Iva (22%) quale importo del corrispettivo per le prestazioni opzionali (Direzione Lavori e deposito Scia di prevenzione incendi);

- che con determina dirigenziale n. 713 del 15.03.2023 è stato affidato il “Servizio di progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi per la realizzazione della Comunità di Reggello” in favore del Soggetto Incaricato per un importo complessivo offerto pari a € 59.000,00 corrispondente ad un ribasso del 2,06053%;
- il contratto per il conferimento dell’incarico relativo al “Servizio di progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi per la realizzazione della Comunità di Reggello” è stato concluso in forma di scrittura privata firmata digitalmente dal Soggetto Incaricato in data 23.03.2023;
- che con determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la modifica al contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per l’affidamento al contraente originario dei servizi opzionali di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi di cui all’art. 5 della scrittura privata.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto, concluso in forma di scrittura privata, firmato digitalmente per l’Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze.

#### **Articolo 1 - Premesse e Allegati**

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come

Allegato “B”

integralmente riportate al presente articolo.

2. Forma, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto il seguente documento, ancorché non materialmente allegato al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di gara, quale strumento interpretativo della volontà contrattuale delle parti stesse: **Capitolato d’oneri.**

3. Il documento sopra richiamato è già stato accettato dalle parti con la stipula del contratto concluso in forma di scrittura privata in data 23.03.2023, di cui il presente documento costituisce Atto Aggiuntivo.

#### **Articolo 2 - Oggetto dell’incarico**

1. L’Appaltatore affida al Soggetto incaricato le attività relative ai servizi opzionali di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi per la realizzazione della Comunità di Reggello di cui alla Delibera di attivazione di procedura di affidamento diretto n. 449 del 17.02.2023 sopra richiamata;

2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e in particolare al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.M. 49/2018, al D. Lgs. n. 81/2008 nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP e dal Committente.

3. Al presente atto si applicano tutte le norme, per quanto compatibili, descritte nella scrittura privata pervenuta con in data 23.03.2023, di cui il presente documento costituisce Atto Aggiuntivo.

#### **Articolo 3 – Descrizioni delle prestazioni**

1. Le prestazioni professionali da eseguirsi da parte del Soggetto incaricato riguarderanno in particolare le attività relative al servizio di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi.

Allegato “B”

2. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell’incarico è contenuto nel capitolato d’oneri richiamato nella scrittura privata pervenuta in data 23.03.2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegato.

3. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, per le disposizioni ancora vigenti, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, D.M. 49/2018 nonché alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e del successivo articolo 10, il Codice Identificativo di Gara (CIG) per i servizi oggetto del presente atto è: 9657332A78 e il Codice Unico di Progetto dell’intervento (CUP) per il quale si affidano i servizi oggetto del presente atto è D11B22001410002.

#### **Articolo 4 – Condizioni e tempi di espletamento dell’incarico**

1. Il Soggetto incaricato si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente atto agli stessi patti e condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri ed in deroga all’art. 2.3 dello stesso Capitolato.

All’interno del tempo complessivo sopra definito, i vari adempimenti comportati dall’attuazione dei lavori devono essere condotti nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi dettati – per ciascuno di essi – dal capitolato d’oneri, dalla legge, dai regolamenti, ovvero secondo le specifiche disposizioni del Responsabile del Procedimento. Il termine di espletamento dell’incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

2. Il termine potrà essere sospeso, interrotto o prorogato solo con atto scritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per giustificati motivi o per

Allegato "B"

l'entrata in vigore di nuove norme di legge, che disciplinano le opere da realizzare, successivamente alla firma del presente atto.

3. I termini sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Azienda o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

4. La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o di altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Soggetto incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Soggetto incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso, in sequenza tra di loro quando possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- differibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle

Allegato “B”

prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

5. Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche in favore del Soggetto incaricato, l’Azienda è autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e di tutti i documenti prodotti dal Soggetto incaricato nell’espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

#### **Articolo 5 – Compenso professionale**

1. con la determinazione dirigenziale n. 713 del 15.05.2023, è stato affidato il *“Servizio di progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità Reggello”* in favore del Soggetto Incaricato per un importo complessivo offerto pari a € 59.000,00 per il servizio di progettazione definitiva ed € 76.591,26 per il servizio opzionale di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi corrispondente ad un ribasso del 2,06053%;

2. L’importo contrattuale dell’incarico professionale con il Soggetto incaricato riferito alle attività opzionali di Direzione dei Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi è pari ad € 76.591,26 oltre oneri previdenziali ed Iva.

3. Si da atto che, pertanto, l’importo del contratto da € 59.000,00 ascende ad € 135.591,26 oltre oneri previdenziali ed Iva.

4. Il Soggetto incaricato riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è adeguato all’importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma del codice civile. Tale

Allegato "B"

importo, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, è fisso, vincolante e omnicomprensivo.

5. Nel caso dovessero sorgere esigenze di modifiche e/o integrazioni dei servizi oggetto del presente atto che comportano un aumento dell'onorario, esso sarà oggetto di negoziazione da parte del Responsabile Unico del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016.

6. Al corrispettivo determinato sulla base della negoziazione di cui al precedente comma 4, sarà applicato il ribasso offerto dal Soggetto incaricato in sede di gara.

7. Qualora, per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l'Azienda ritenesse di non dar corso ad alcune delle attività descritte al precedente art. 1, l'incarico si intenderà concluso, senza possibilità di opposizione o reclamo. In tal caso per le prestazioni eseguite spetterà al Soggetto incaricato un onorario determinato in base al lavoro effettivamente prodotto ed approvato dall'Azienda.

#### **Articolo 6 - Polizza assicurativa**

1. Il Soggetto incaricato ha prodotto garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria, stabilita nella misura del 30% dell'importo contrattuale di € 76.591,26 oltre IVA e oneri previdenziali secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, e all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., calcolata sulla base del ribasso offerto (pari al 2,06053%,) mediante polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ dalla Compagnia \_\_\_\_\_ ;

2. il soggetto incaricato ha prodotto come previsto dall'art. 14 del capitolato d'onori, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm come di seguito riportato:

- Polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_,

Allegato "B"

scadenza \_\_\_\_\_, quietanza premio emessa in data \_\_\_\_\_;

- Polizza n. \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con validità dal \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 7 – Penalità**

1. In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi per la realizzazione della Casa di Comunità Reggello", saranno applicate le seguenti penalità:

- la ritardata emissione o trasmissione di ogni documento di competenza della Direzione Lavori, obbligatoria a norma di legge, prevista dal presente capitolato o richiesta dal Responsabile del Procedimento, non motivata da problemi riconosciuti dal Responsabile del Procedimento, comporta l'applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale previsto per la direzione lavori e contabilità lavori, per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal presente capitolato, del capitolato speciale d'appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti adottati in perfetto adempimento del contratto stesso;

- qualora la Direzione Lavori per ragioni non riconosciute dal Responsabile del Procedimento, non ottemperasse alle disposizioni previste in relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel presente capitolato o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, gli sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del corrispettivo professionale previsto per la direzione lavori, contabilità lavori, per ogni giorno di assenza;

- nell'ipotesi in cui, anche in assenza di prestabilito termine contrattuale, la Direzione Lavori ritardi il compimento di atti dovuti, rispetto al termine assegnato

Allegato “B”

dalla stazione appaltante con apposita disposizione, e di ulteriori giorni 7 dalla richiesta di sollecito a provvedere, si applicherà la stessa penale prevista al punto che precede;

- qualora il Direttore ritardi nell'emissione di atti relativi al collaudo di cui al Titolo X, Parte II, del D.P.R. 207/2010, gli sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del corrispettivo professionale previsto per il collaudo per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dallo stesso DPR, dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal presente capitolato, del capitolato speciale d'appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti adottati in perfetto adempimento del contratto stesso.

2. Tutte le penali di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione, come previsto nel presente capitolato.

Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione all'Affidatario il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il Responsabile del Procedimento, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva. La penale può non essere applicata qualora l'Affidatario dimostri che il ritardo dell'adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

#### **Articolo 8 – Pagamento del compenso**

1. Il corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

90% del compenso relativo alla direzione lavori in percentuale sugli stati di avanzamento lavori riconosciuti all'esecutore ed il restante 10% all'emissione del

Allegato “B”

certificato di collaudo.

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura elettronica emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al Codice Univoco Ufficio UFL7WY - Codice IPA (auslto). La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Azienda USL Toscana centro CF/P.IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1.

3. I pagamenti in acconto o a saldo saranno corrisposti secondo quanto previsto dall’articolo 113-bis del Codice come sostituito dall’articolo 4 della Legge 37/2019, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

4. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura e al possesso della regolarità contributiva accertata dalla Cassa competente e/o dal DURC.

5. A decorrere dalla data stabilita per l’applicazione dell’articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, “Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”, la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l’impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

6. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

Allegato “B”

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 2, comma 4;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

7. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'art. 7 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 9 – Risoluzione del contratto**

Per quanto attiene la risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato d'onori e dall'art. 13 della scrittura privata.

#### **Articolo 10 – Recesso**

Allegato “B”

Per quanto attiene il recesso dal contratto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 17 del Capitolato d’Oneri

#### **Articolo 11 – Domicilio e rappresentanza delle parti**

1. Per quanto attiene il domicilio e la rappresentanza delle parti, si rimanda a quanto previsto dall’art. 16 della lettera di contratto sopra citata.

#### **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata il Soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

#### **Articolo 13 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del soggetto incaricato.

2. Poiché l’esecuzione delle prestazioni di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 14 – Controversie**

1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all’art. 14 del Capitolato d’Oneri.

Allegato "B"

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

**Articolo 15 - Clausole finali**

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dal soggetto incaricato alla Stazione appaltante della presente scrittura privata debitamente sottoscritta con firma digitale.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) fogli, compresi gli allegati, occupando n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER l'Azienda USL Toscana centro

Arch. Francesco Salmoiraghi

(firmato digitalmente)

Per il Soggetto Incaricato

.....

(firmato digitalmente)