Bollo vittuale assolto in data 20/10/2022 imposta € 128,00

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

N. del Registro unico aziendale
per “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali, comprese le reti di trasmissione
dati, a servizio degli immobili nella disponibilita dell’Azienda USL Toscana Centro - area

Firenze”. — LOTTO NORD - OVEST. CIG 9278018EA6

SINTESI DI RIEPILOGO
Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n°
1, c.f. e partita LV.A. n. 06593810481, rappresentata per il presente atto dal Direttore SOC Appalti e
supporto amministrativo: Dr. Massimo Martellini
Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio Rossi
Affidatario: ELETTRO 2010 S.R.L., C.E e PI.: 06022590480, con sede legale in Via Luigi Pirandello
n. 21 — 50053 Empoli (FI) rappresentata legalmente da Luca Mancini nato a Empoli (FI) il
17/06/1970.
Importo a base d'asta per il Lotto Nord - Ovest: € 500.000,00
Ribasso d'asta: 29,170 %
Importo presunto ribassato per il Lotto Nord - Ovest, al netto della quota parte non soggetta a
ribasso: € 344.942,10
Importo quota parte del lotto non soggetta a tibasso: € 13.000,00

Importo complessivo contrattuale per il Lotto Nord - Ovest: € 357.942,10

L’anno duemilaventidue (2022) nel mese e nel giorno dell’'ultima firma digitale apposta
TRA

I’Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Direttore della SOC Appalti e
Supporto Amministrativo, Dott. Massimo Martellini, nato a Pistoia (PT) il13/06/1962,
domiciliato per la carica in in Firenze, Via di S. Salvi n.12, giusta delega conferita con
deliberazioni del Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26/09/2019, che in
seguito per brevita sara denominata “Stazione appaltante”

E
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Luca Mancini nato a Empoli (FI) il 17/06/1970, residente a Empoli (FI) via Del Convento 15,
per la carica domiciliato in Via Luigi Pirandello n. 21 — 50053 Empoli (FI), il quale interviene
al presente atto nella qualita di legale rappresentante della ELETTRO 2010 S.R.L., CF e PI.:
06022590480, con sede legale in Via Luigi Pirandello n. 21 — 50053 Empoli (FI) di seguito per

brevita denominato “Appaltatore”

PREMESSO CHE :

- relativamente ai “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali, comprese le
reti di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella disponibilita dell’Azienda USL
Toscana Centro - area Firenze”, con Delibera n. 652 del 01/06/2022, esecutiva ai sensi di
legge:

e i ¢ dato atto che ’Accordo Quadro ¢ suddiviso in tre lotti funzionali distinti (Lotto
Centro e Mugello, Lotto Nord-Ovest e Lotto Sud-Est);

e sono stati approvati i progetti definitivi relativi alle attivita dei tre Lotti;

e ¢ stato approvato il Quadro Economico complessivo dell’intervento;

e ¢ stata indetta la gara finalizzata alla stipula di Accordi Quadro, con un unico
operatore economico diverso per ciascuno dei tre lotti, nella forma della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 76/2020 come
convertito con L. 120/2020;

- per 1 Lotto Nord-Ovest ¢ stata formulata proposta di aggiudicazione in favore di
ELETTRO 2010 S.R.L., CE e PI.: 06022590480, con sede legale in Via Luigi Pirandello n.
21 — 50053 Empoli (FI) che ha presentato la miglior offerta con un ribasso pati a 29,170%
e costi della manodopera pari a € 155.225,00;

- con Provvedimento n°® 1829 del 26/08/2022 del Direttore SOC Appalti e Supporto
Amministrativo, ¢ stata aggiudicata, con contestuale dichiarazione di efficacia, la procedura
di cui all’oggetto per il Lotto Nord-Ovest in favore di ELETTRO 2010 S.R.L,;

- ¢ stata data comunicazione ai soggetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. del provvedimento di aggiudicazione;

- I’Aggiudicatario ha costituito le garanzie fidejussorie di cui ai successivi art. 10 e 11, ai sensi
dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.;

-Articolo 1- DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE
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Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo quadro
le seguenti definizioni:
PARTI: STAZIONE APPALTANTE ¢ APPALTATORE.
R.U.P.: Responsabile unico del procedimento.
ACCORDO: 11 presente atto.
C.G.A.: Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli vigenti.
CAPITOLATO SPECIALE: Documento tecnico facente parte del progetto
semplificato/definitivo di cui all’art. 23 commi 3 e 3bis in combinato disposto con Iart. 216 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mmii.
CONTRATTO APPLICATIVO: Contratto per l'affidamento degli interventi di cui al
presente accordo il cui contenuto ¢ specificato nell'art. 2 del presente atto.
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi.
POS: Piano Operativo di Sicurezza.
PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento
REGOLAMENTO GENERALE: D.P.R. n. 207/2010 (pet le parti ancora vigenti)
CODICE: D. Igs.50/2016 e ss.mm.ii.
Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti 1 documenti richiamati nel
presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad
ogni effetto valore di patto, ancorché non materialmente allegati.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO
11 presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli
eventuali futuri contratti applicativi per l'esecuzione di lavori di manutenzione degli
impianti elettrici e speciali, comprese le reti di trasmissione dati, categoria OS30, da
eseguirsi sugli immobili nella disponibilita del’Azienda USL Toscana Centro - area
Firenze — Lotto Nord-Ovest. F facolta del’ Amministrazione ordinare interventi
manutentivi nei presidi ospedalieri e nei presidi distrettuali nella competenza territoriale
del’Area Firenze. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati
nel’ALLEGATO 1 al Capitolato Speciale. L'accordo quadro si intende comunque esteso
anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte, a qualsiasi titolo, del

patrimonio edilizio dell'Azienda USL Toscana Centro, Area Firenze, successivamente alla



a)
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stipula del presente accordo, senza che 'Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare
pretese di compensi ed indennizzi aggiuntivi di qualsiasi natura e specie.
L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria, preventiva e/o a guasto, dovra
essere garantita con continuita ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di
concerto con 1'Ufficio di Direzione appositamente istituito dalla Stazione Appaltante, tutte
le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in
casi speciali, di ridurre al minimo i dissetvizi connessi all'esecuzione dei lavoti stessi.
L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a
regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche
amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.
Gli immobili e le attivita e/o lavorazioni oggetto del presente Accordo sono riportate
analiticamente nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati.
In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la
Stazione appaltante si riserva la facolta di affidare lavori e forniture in opera dello stesso
genere ¢ nell'ambito dello stesso Accordo anche ad altre imprese, senza che I'Appaltatore
possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
Con la presentazione dell'offerta, cotredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo
richieste, I'Appaltatore attesta:
di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici di gara, compreso 'elenco prezzi e il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC), di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle discariche autorizzate, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori che saranno ordinati con i
singoli contratti applicativi e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili, i prezzi

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessatia per

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categotia dei lavori previsti nell' Accordo;

di avere la specifica esperienza e di disporre di un'adeguata organizzazione di capitali,
attrezzature e personale specializzato tali da permettere 'esecuzione dei lavori compresi

nell'Accordo;
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d) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto
la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettate ¢ a far rispettare
ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza all'interno dei
locali in disponibilita della Stazione appaltante, assumendo a proprio carico la
responsabilita per danni determinati da eventuali inosservanze;

e) di impegnarsi a collaborare con 'Ufficio di Direzione Lavori allo scopo di agevolare
l'esecuzione delle attivitd previste in ciascun contratto applicativo ed a rispettare il
relativo cronoprogramma;

7. tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore
con l'emissione di appositi contratti applicativi e Ordini di setvizio di cui all’art. 48 - “Ordini
di lavoro” - del Capitolato Speciale, che saranno rubricati dall'Ufficio di Direzione;

8. 1 contratti applicativi saranno sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento e
dall'Appaltatore. Per i singoli contratti applicativi potranno essere resi disponibili ulteriori
document di dettaglio e comunque tutta la documentazione necessatia per 'esecuzione delle
attivita; in tutti i casi comunque saranno disposte le presctizioni tecniche d'intervento che si
intendono essere quelle descritte nel Capitolato Speciale.

9. Ciascun contratto applicativo conterra gli elementi sotto indicati:

a) loggetto degli interventi da eseguire;

b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni, dei setvizi e delle forniture;

¢) le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;

d) limporto presunto dell'intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla
sicurezza, quest'ultima come calcolata nel P.S.C,;

e) 1 prezzi di cui all'art. 20 del Capitolato speciale, al netto del tribasso offerto di cui al
successivo art. 5, comma 3;

f)  1luoghi interessati dagli interventi;

@) illivello di priorita di intervento;

h) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessita;

1) itermini utili per I'esecuzione dei lavori;

i)  gli eventuali elaborati progettuali e/o specifiche tecniche;

k) il termine per I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

)  idocument previsti per la sicurezza (PSC, POS, ecc.);

m) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale.
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10. 11 RUP, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto
alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridutle ovvero a modificarle.

11. L'Appaltatore tispondera verso la Stazione appaltante del risultato per la non petfetta esecuzione
dei lavori, rimanendo obbligato a provvedete al tipristino a regola d'atte, con oneti a suo totale
carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

12. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavoti relativi ai singoli contratti
applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, da facolta alla Stazione appaltante di
tisolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., e di incamerate la cauzione ai sensi
dell'art. 1382 del C.C,, salvo il tisarcimento del maggior danno.

13. L'Appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non
dara esecuzione ai contratti applicativi.

14. L'Appaltatore riconosce che tutti i cottispettivi previsti nel presente Accordo comprendono e
compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso
potra richiedere e/o pretendere ultetiori compensi a tale titolo.

Articolo 3 - TERMINI DI VALIDITA DELL'ACCORDO - PROROGHE

1. 1l termine di validita contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi 30 (trenta)
indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e

salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale, aumentato dell’eventuale
quinto d’obbligo, venga raggiunto in un termine minore.

2. 1l suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente Accordo ai sensi
dell’art. 32 comma 4 del presente atto ovvero dalla data di consegna anticipata attestata da
verbale di consegna d’urgenza redatto ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.I.. 76/2020 e
dell’art. 32, comma 8 e 13 D. I.gs. 50/2016 e s.m.i.

3. Opve, alla data di scadenza del predetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento
di lavori richiesti mediante contratti applicativi, detto termine si intendera prorogato del tempo
necessario previsto dai singoli contratti applicativi per la loro ultimazione.

4. Detta protrazione dei termini non dara all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella
determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validita

contrattuale del presente accordo quadro di cui al precedente comma 1.



10.

11.

12.
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Ciascun intervento di cui all'articolo 2 dovra essere eseguito previa sottoscrizione del
verbale di consegna lavori ed emissione dei successivi ordini di lavoro.
Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il
normale andamento stagionale sfavorevole.
Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al
precedente comma 3 e 4.
Si precisa altresi che la Stazione Appaltante potra risolvere anticipatamente il contratto,
rispetto al limite massimo complessivo di 30 mesi previsti, a fronte di mutate condizioni
organizzative della stessa ovvero a seguito di adesione a gare ESTAR o a Convenzioni
stipulate dal Soggetto Aggregatore di riferimento regionale Regione Toscana o ad altro tipo
di Convenzioni, senza che per tali motivi 'impresa affidataria possa rivendicare danni o
pretendere risarcimenti.
Nel caso si verifichi 'evenienza di cui al precedente comma 9, la Stazione Appaltante
inviera all’Appaltatore comunicazione di risoluzione anticipata con un preavviso di 15
glorni rispetto ai termini sopraindicati.
I lavorti oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono
sogeetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente Accordo
quadro, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'’Accordo stesso, pur quando non
siano matetialmente allegati al presente Accordo, in quanto I'Appaltatore dichiara di averli
conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
Tutti gli obblighi ed onetri detivanti dall'osservanza di leggi, capitolatd e regolamenti
richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti
Autorita che hanno giurisdizione sui luoghi dove si eseguono i lavori, sono compresi e
compensati nei prezzi indicati agli Artt. 12 e 20 del Capitolato Speciale, scontati del ribasso
offerto di cui al successivo art. 5, comma 3.

Articolo 4 - DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI

DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.
LL.PP. 145/2000 (d'ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono fitualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto.
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2. L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A.,,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositate presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La
direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del presente Accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiete, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
Appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Al direttore tecnico di cantiete nominato dall'Appaltatore, come definito al precedente
comma 3, competono le seguenti responsabilita:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell'appalto;

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute
nei piani di sicurezza;

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee e che si
comportassero in modo tale da compromettete la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

- vietare l'ingtesso alle persone non addette ai lavoti e non espressamente autotizzate.
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L’Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e

trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I Direttore dei Lavoti puo rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i

Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per

proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo, ovvero esigerne la sostituzione,

senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Articolo 5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo a base di gara dell'Accordo Quadro per il Lotto Nord-Ovest ¢ di €. 500.000,00

(cinquecentomila/00) e risulta ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, cosi costituito:

Lotto Nord-Ovest

televisivi

a) LAVORI
‘ \Qualificazion
. Categorie Classifica |e obbligatoria Tmporto prevalente o swbap ]) alia
Lavorazion: D-P.R. (5i/ no) lavori (enro) scorporabile 1_%/6)
207/2010) (si/ no)
Impianti interni
elettricl, telefonici, - yq3) |y Si | €500.000,00 [ 100 % | Prevalente | Si* **
radiotelefonici e

d’Appalto).

o avvalimento non ammesso (art. 89 D.Lgs. 50/2016

* Limite subappalto complessivo = 50,00% dell'importo delle lavorazioni appartenenti all’unica
categoria OS30 (art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e art. 13 del Capitolato Speciale

Totale lordo lavori € 500.000,00

Lavori al netto degli Oneri di sicurezza

€ 487.000,00

Oneri di Sicurezza

€ 13.000,00

IMPORTO TOTALE SINGOLO LOTTO  €500.000,00

Importo totale Lotto soggetto a

ribasso

Importo totale Lotto non soggetto a

ribasso

€ 487.000,00

€13.000,00

In ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto ed ai sensi dell’art. 105, comma 2 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mmu.ii. i lavori sono subappaltabili nella misura massima del 50%

dell’importo complessivo delle lavorazioni appartenenti all’'unica categoria OS30.

2.

Poiché T'importo della categoria di lavoro ¢ stato determinato con riferimento agli

interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio petiodo,



Bollo vittuale assolto in data 20/10/2022 imposta € 128,00

I'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno
costituire per I'Appaltatore motivo di tivalsa e/o di opposizione alcuna.

Limporto dell'Accordo quadro per il Lotto Nord-Ovest al netto del tibasso del 29,17%

(ventinove/17%) praticato nell'offerta dall'Appaltatore, ammonta ad € 344.942,10
(trecentoquarantaquattromilanovecentoquarantadue/10), al netto di Iva, nonché degli
oneti per la sicurezza per € 13.000,00 (tredicimila/00); pertanto 'importo complessivo
contrattuale dell’Accordo Quadro per il Lotto Nord-Ovest al netto di IVA ammonta ad €
357.942,10 (trecentocinquantasettemilanovecentoquarantadue/10).
La Stazione Appaltante potra procedere alla stipula di Contratti Applicativi fino alla
concorrenza dell’'importo contrattuale (importo di aggiudicazione pari all'importo posto
a base di gara, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore, pit I'importo degli oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso), riservandosi la facolta di utilizzare 'ammontare
determinato dalla differenza tra I'importo massimo dell’Accordo Quadro di cui al
precedente comma 1 (Euro € 500.000,00) e 'importo contrattuale per la stipula di ulterioti
contratti applicativi, fatto salvo il rispetto del termine temporale di cui al precedente articolo 3 e fatte
salve le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie ai sensi dell’art. 106 del Codice.

Fermo restando quanto stabilito dall’ ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioe
che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, € da ritenere che si determini in base
alla reale capacita organizzativa d'impresa che ¢ funzione della libera iniziativa economica ed
imprenditoriale (art. 41 Cost)) e come tale non puo essere in alcun modo compressa mediante
predeterminazioni operate ex ante, in tiferimento a quanto richiesto all’art. 23 comma 16 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mmuii, al solo scopo di fornire un dato di rifetimento si indica, in base agli intervent
manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, nel 45% dell'importo
complessivo dei lavori, la stima dellincidenza della manodopera (in riferimento alle tabelle del
D.M. 11/12/78), pati ad un costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera
inclusi gli oneti previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’'Utile e
delle Spese generali), di € 219.150,00= (duecentodiciannovemilacentocinquanta/00) per il Lotto
Nord-Ovest.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento
dell'importo dell'Accordo che ¢ meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della

costituzione della cauzione.
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L'Appaltatore per contro ¢ vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in
base al presente Accordo quadro, saranno richiesti con specifici contratti applicativi, qualunque
risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal
presente Accordo.

Articolo 6 — CORRISPETTIVI

I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno compensati a misura
facendo tifetimento ai prezzati di cui all'elenco prezzi indicato all'Art. 20 — "Contabilizzazione
dei lavori e monitoraggio degli interventi” — del Capitolato Speciale, scontati del tibasso offerto, di
cui al precedente art. 5, comma 3.

I prezzi di cui al presente Accordo quadro sono titenuti congtui dall'Appaltatore in base ai
propti calcoli, alle proptie stime, alle proptie indagini. L'applicazione ¢ specificatamente
indicata nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano
tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che 'Appaltatore dovra sostenere pet
consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed
obblighi assunti con il presente accordo.

L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le

prescrizioni del Direttore dei Lavori o l'eventuale commissione di collaudo e/o agibilita
senza alcuna eccezione.
L'Appaltatore ¢ obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori e in ogni modo prima del
collaudo, tutte le documentazioni attestanti le conformita dei materiali, delle installazioni,
degli impianti e delle opere in genere, due copie degli as built e dei disegni esecutivi
debitamente firmati e timbrati, nonché copia di tutta la documentazione su supporto
informatico, con files di disegni in formato dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o
tabelle rispettivamente in formato .doc (Wotd) e .xls (Excel). L'onere relativo alla fornitura
ed all'eventuale aggiornamento di cui sopra ¢ compreso e compensato nei prezzi avanti
menzionati.

Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove
previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno
compensati a misura utilizzando i Prezzari di riferimento di cui all'art. 20 del Capitolato
Speciale, nella sezione dedicata.

Per eventuali lavori da eseguirsi in economia previst all'art. 20 — "Contabilizzazione dei lavori

¢ monitoraggio degli interventi” - del Capitolato speciale, ' Appaltatore sara compensato sulla base
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dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori medesimi ed in base ai costi della
manodopera rtilevati nei prezzari di riferimento dell'elenco prezzi come meglio specificato
all'Art. 20 del Capitolato Speciale, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore da
calcolarsi sulla quota parte di "spese generali" e "utile d'impresa”. Per quanto riguarda i
materiali, nei casi in cui in nessuno dei prezzari di cui all'Art. 20 del Capitolato Speciale sia

I3

presente una idonea tariffa “opera compiuta” rispondente all’attivita realmente eseguita,
potranno essere utilizzate le voci inerenti i singoli materiali a pie d’opera a cui andare a
sommare la manodopera necessaria allinstallazione degli stessi: in questo caso, le voci
riguardanti i materiali a pie d’opera verranno scontate per intero del ribasso d’asta
contrattuale.

7. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, sia gli obblighi ed oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente Accordo quadro, sia gli obblighi ed oneri che,
se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla
esecuzione dei lavori e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in
ogni loro parte e nei termini assegnati.

8. L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e
condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a
compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni ecc. o per qualsiasi motivo
inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari
durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la
migliore riuscita di lavori stessi.

9. I prezzi unitati, cosi come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono
applicabili ad opere eseguite in modo completo e a regola d'arte.

10. Restano a totale carico dell'Appaltatore:

a) le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la
determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di
qualsiasi genere;

b) le spese per opere provvisionali a fini della sicurezza della propria attivita di impresa;

©) le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle legei vigenti in materia,

nessuna esclusa;



1.

2.

Bollo vittuale assolto in data 20/10/2022 imposta € 128,00

d) gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio,
attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;

e) gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;

f) tutti gli oneri per i corsi security e safety a cui dovranno sottoporsi i lavoratori che
'Appaltatore intende utilizzare per l'esecuzione dei lavori (compresi i lavoratori
dipendenti di eventuali imprese subappaltatrici); la partecipazione a tali corsi;

@) tutti gli oneri ed obblighi indicati come a catico dell'Appaltatore nel presente Accordo

quadro.

Articolo 7 - REVISIONE PREZZI

Tutti i prezzi di cui al precedente Articolo 6 si intendono accettati dall' Appaltatore in base ai

propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.

E’ ammessa, nel corso dell’esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi
dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla Legge 28 marzo
2022 n. 25 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
medesimo comma 1 dell’articolo 106.

In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decteto legislativo 50
del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o
in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni
risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nellanno di
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2,
secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito dalla
Legge 28 marzo 2022 n. 25. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura
pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del
citato articolo 29.

A pena di decadenza, I’Appaltatore presentera alla Stazione Appaltante Iistanza di
compensazione nei termini previsti dall’art. 29 del D.IL.. 27/01/2022, n.4 convertito dalla L.
28/03/2022, n. 25 indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute
eventuali compensazioni prezzi e la loro incidenza quantitativa, ed esibendo la prova della

effettiva variazione dei prezzi dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la
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dichiarazione di fornitori, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a
quanto documentato dallo stesso Appaltatore con riferimento al momento dell’offerta.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante ¢
tenuta a riconoscere I'adeguamento compensativo.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo ¢ esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 8 - PAGAMENTI

Per ogni contratto applicativo all'appaltatore sara cortisposta, alle condizioni e con le
modalita indicate all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un'anticipazione del
prezzo pari al 20%=(venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione ¢ comunque
subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, da parte dell'Appaltatore, di importo
pati all'anticipazione maggiorato del tasso di intetesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Ai sensi dell’art.207 comma 2 del D.L. del 19.05.2020 n. 34, “Disposizioni urgenti per la
liguidita delle imprese appaltatrici”, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e [economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica del COVID-19”, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente
punto 1, lanticipazione puo essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 % dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le
risorse stanziate dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto.
Al fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al
secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’art. 35, comma 18 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50.

L'anticipazione sara progressivamente recuperata con l'emissione dei certificati di
pagamento.

I pagamenti in acconto avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni quattro mesi, pet importi maturati non inferiori a € 50.000,00, al
netto del tibasso d’asta, dell’anticipazione e della ritenuta dello 0,50%, comprensivi della relativa
quota degli oneri per la sicurezza, ricevuti 1 quali 'impresa potra emettere le relative fatture.

I certificati di pagamento, che danno diritto al pagamento in acconto, conterranno la

contabilizzazione dei lavori eseguiti per singolo contratto applicativo.
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Il pagamento dei corrispettivi ¢ disciplinato dal presente articolo e dall'articolo 23 e 24
del Capitolato Speciale ed ¢ subordinato:

a) alla stesura della contabilita dei lavori che sara redatta a misura, sulla base dell'elenco

prezzi posto a base di gara, come previsto all'art. 20 del Capitolato Speciale, al netto del

ribasso d'asta, in contraddittorio con I'Appaltatore e sulla base di quanto stabilito all'Art.

23 — "Pagamenti in acconto” e all’art. 24 “Pagamenti a saldo”— dello stesso. Saranno usati per

l'elaborazione di tale contabilita strumenti informatici idonei alla computazione

automatica del registro di contabilita e del successivo certificato di pagamento.

b) all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolatita contributiva (DURC)

in corso di validita dell' Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatoti.

c) contestualmente sara acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta

dell'appaltatore con l'eventuale elenco di tutti i subcontratti relativi ai singoli contratti

applicativi.

L’eventuale assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verra indicato nei singoli
contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa.

Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto
applicativo, si procedera al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino alla stato di
avanzamento precedente e a quanto effettivamente spettante all'Appaltatore stesso per la
sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.

Il pagamento della rata di saldo ¢ disciplinato dall’art. 24 “Pagamenti a saldo” del CSA, e
dal presente articolo ed ¢ subordinato all’esito positivo delle verifiche di regolare
esecuzione. Il RUP contestualmente, comunque, entro un termine non supetriore a 7 giorni,
rilascia i certificato di pagamento ai fini dellemissione della fattura da parte
dell’Appaltatore.

Il pagamento dei corrispettivi, in acconto e a saldo, nel termine concordato secondo
quanto previsto dall'art. 113 bis del D.gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, come sostituito dall’art. 4 della Legge 37/2019, subordinatamente
all'acquisizione del DURC in corso di validita dell'’Appaltatore. Resta fermo quanto previsto
all’art.4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano

all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 25 “Ritardo nei pagamenti
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delle rate di acconto e della rata di saldo” del Capitolato Speciale. Tutti gli interessi sono
comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere
emessa dopo l'emissione del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile
Unico del Procedimento.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica, intestate all'Azienda USL
Toscana Centro -Area fiorentina (ex AUSL 10 Firenze), Codice Univoco Uftficio (UFL7WY) -
Codice IPA (ausltc) e riportare il riferimento alla S.0.C Manutenzione Immobili Firenze.

La trasmissione dei documenti attestanti lordinazione e lesecuzione dei
lavori/servizi/forniture verra gestita in via telematica mediante la piattaforma NSO — Nodo
Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente
riportati i documenti attestanti I'ordinazione e I'esecuzione dei lavori/servizi/forniture, pena
I'impossibilita di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

Al sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23
giugno 2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara e
quello derivato, correlato allo specifico contratto applicativo, senza i quali non ¢ possibile
procedere al pagamento della stessa. L'appaltatore si impegna inoltre ad inserite nelle fatture il
numero dell'ordine (laddove presente).

Il Codice Identificativo gara (CIG) del Lotto Nord-Ovest relativo al presente accordo ¢ il
seguente: 9278018 EAG.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sui cont cotrenti
dedicati ex art.3 1..136/2010 che di seguito si trascrivono, restando espressamente inteso che
l'adempimento di tale modalita costituisce valore di quietanza, ed esime I'Azienda da ogni
responsabilita conseguente. Conto corrente dedicato:

codice IBAN: IT6520842537831000030511240, Istituto Banca di credito cooperativo di
Cambiano, agenzia Empoli (FI);
La/e persona/e delegata/e ad operate sul conto dedicato avanti indicato /sono:
Luca Mancini, CF. MNCLCU70H17D403N, nato a Empoli (FI) il 17/06/1970, residente a
Empoli (FI), in via Del Convento 15.
Gianni Larocca, C.F. LRCGNN72M26D4031, nato a Empoli (FI) il 26/08/1972, residente a

Empoli (FI), in via Lucchese 80/B.
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L'Appaltatore, a pena di nullita assoluta, assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, con
subfornitori o con subcontraenti che non contengano la clausola di assunzione dell'obbligo
di tracciabilita dei flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del contratto assume
espressamente 'obbligo di inserire le necessatie disposizioni in tutti i subcontratti che
stipulera.

Ferme le clausole tisolutive espresse di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre a quelle inserite

nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456
del codice civile anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A.
L'Appaltatore si obbliga altresi a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale
dedicati, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. II committente assume
l'obbligo di eseguite i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico
bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

Al sensi del comma 8 dell'art. 3, Legge n. 136/2010 , il contratto si intende tisolto nel
caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza
avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane.

L'appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della legge n.
136/2010 procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura — ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'art. 4 e
all'art. 5 della Legge n. 136/2010.

Articolo 9 - CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢
nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionatio sia un
istituto bancatio o un intermediatio finanziatio isctitto nell'apposito Albo presso la Banca

dTtalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
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Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile unico del Procedimento.
Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 da
diritto alla Stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del
Codice Civile, con conseguente diritto della Stazione appaltante medesima al risarcimento dei
danni.
Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionatia,
tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente.

Articolo 10 - CAUZIONE
Al sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ¢ stata costituita
dal’Appaltatore una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), mediante polizza
fidejussoria n. 1901513 rilasciata dalla Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. — Agenzia
GE-ASS - Firenze, emessa in data 2/9/2022 per l'importo di € 137.235,00 (cotrispondente
al 38,34 % dell'importo contrattuale complessivo del presente Accordo Quadro.
La garanzia fidejussoria permane fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e, comundue, almeno per la durata di 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavoti dell'ultimo contratto applicativo.
Al sensi dell'articolo 103, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operativita della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.
Al sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva ¢
progressivamente svincolata in ragione dell'avanzamento dei lavori, nel limite del 80%
dell'iniziale garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza
necessita di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'esecuzione. Una volta emesso
il conto finale dell'ultimo contratto applicativo e il C.R.E, al saldo della rata finale dei lavori
da esso derivanti, 'ammontare residuo della garanzia fidejussoria, pari al 20 per cento
dell'iniziale impotto garantito, si intende svincolato ed estinto di diritto, automaticamente,

senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatotrie o
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restituzioni. L'Appaltatore, prima del ricevimento della rata di saldo, sara comunque tenuto a
stipulate apposita garanzia fidejussoria, della durata di 24 mesi, ai sensi dell'art. 103, comma
6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mmuii., dell'importo della medesima rata di saldo IVA compresa),
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di due anni.
Al sensi dell'articolo 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., la cauzione viene prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo e dei relativi contratti applicativi e
del risarcimento dei danni derivant dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pit all'Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la
risarcibilita del maggior danno. La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia
fidejussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo disposta in danno
dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre
azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.
Al sensi dell'articolo 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fidejussotia
¢ tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti
applicativi o di validita del presente Accordo, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione Appaltante.
11 mancato pagamento del premio non puo essere opposto alla Stazione Appaltante.

Articolo 11 - POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente Accordo e nei
contratti applicativi.
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mmu.ii., I'"Appaltatore ha
stipulato polizza assicurativa n. 1902065, con la Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. —
Agenzia GE-ASS - Firenze, a copertura della Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione

e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione di lavori.
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La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori del
primo contratto applicativo fino alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di
regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione di certificato di regolate esecuzione per parti determinate
dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare
esecuzione. Le stesse polizze sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. Copia autentica di tali
coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quictanzati/e per avvenuto
pagamento del premio, dovra essere consegnata alla Stazione Appaltante, prima della
consegna dei lavori del primo contratto applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere
in modo anticipato tispetto alla conclusione del presente Accordo quadro).

La polizza assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o petdite delle opere oggetto dei

contratti applicativi del presente accordo, stipulata dall’Appaltatore, prevede:

Importo assicurazione lavori C.A.R.

per le opere € 357.942,10

per le preesistenze € 357.942,10

pet demolizioni e sgomberi € //
Importo assicurazione R.C.T. € 500.000,00

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, 1'Appaltatore ¢

tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:

e denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze
che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si
verificassero nel corso dell'assicurazione;

® appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento,
darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione
appaltante, rimettendo a questa, al piu presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e
fornire tutti 1 particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente
richiesti;

® risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato,

anche eventuali franchigie o scopetti rimarranno a carico dell'Appaltatore;
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e prendere atto che in caso di sinistro, la facolta di accordo oppure quella di nomina
dei periti ¢ determinata dalla Stazione appaltante.

® accordo per inadempimento dell'Appaltatore.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limitera in alcun

modo la responsabilita dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge.

Pertanto 1'Appaltatore rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze,

comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dall’art. 11
del CSA.
Articolo 12 - SUBAPPALTO

11 contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L’appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che non intende subappaltare i lavori

oggetto dell’appalto.

Articolo 13 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI
MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

L'Appaltatore ¢ tenuto alla completa osservanza di quanto presctitto per gli aspetti non
coperti dal presente accordo, dal D. Lgs. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti
di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, 'obbligo da parte del/i subappaltatore/i,
del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

Inoltre 1'Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono
tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno dei contratti applicativi,
nonché a trasmettere, tramite I'Appaltatore, al Direttore dei Lavoti, prima della consegna dei
lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia ai
predetti Enti.

Articolo 14 - SICUREZZA

Qualora lo preveda l'oggetto del contratto applicativo, prima della consegna dei lavori, sara
comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovra provvedersi alla ricognizione
congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno

essere verbalizzate e recepite nel "Piano Opetativo di Sicutezza".



1.

Bollo vittuale assolto in data 20/10/2022 imposta € 128,00

Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, 'Appaltatore dovra, entro
il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell'inizio
det lavori aggiornare il Piano Operativo della Sicurezza.

Il mancato rispetto, da patte dell'Appaltatore di detto termine per la presentazione, nella
sua completezza, della documentazione di cui sopra, comportera pet ogni giorno di ritardo,
l'applicazione da parte del RUP della penale indicata al successivo art. 22.

L’eventuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di
cui ai precedenti commi 1 e 2, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.
Nel caso si prefigurasse 'eventualita della presenza contemporanea di altre imprese sullo
stesso luogo di lavoro, ovvero nel caso di patticolari circostanze di pericolo, il Direttore dei
lavori ne dara tempestiva comunicazione al RUP, prima dell’inizio delle lavorazioni, al fine
della nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

11 Direttore dei lavori prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto
applicativo, ovvero il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato,
verifichera la congruita dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in
vigore ed alle proprie misure di sicurezza.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi ad eventuali presctizioni che al riguardo dovesse
impartire il Direttore lavori; ¢ altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti
o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai tischi sul lavoro.

E obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conformi agli
originali custoditi dal Direttore Tecnico e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il
Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E fatto altresi obbligo all' Appaltatore di mettere a disposizione dei "Rappresentanti per la
sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

Articolo 15 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE
Gli obblighi e gli oneri dell'Appaltatore sono indicati all'Art. 12 — "Oumeri ed Obblighi
dell’Appaltatore” del Capitolato Speciale a cui si fa rimando.
Articolo 16 -VARIANTI IN CORSO D'OPERA - MODIFICHE TECNICHE

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa

appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
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in pit 0 in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 6 "Modifiche ¢ variagion:
dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi”" del Capitolato Speciale.

Articolo 17 - CONSEGNA DEI LAVORI
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula di ogni contratto applicativo, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale oppure ordine di lavoro, da effettuarsi non oltre 5
(cinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori.
Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevete la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore
a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutiimente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione Appaltante di risolvere
I'Accordo e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo o di
un appalto di lavori, servizi e forniture, I'aggiudicatario ¢ escluso dalla pattecipazione in quanto
I'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
Nella fase prevista pet la cantierizzazione 1'Appaltatore dovra:
- approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, ponendo l'impresa in condizione
di iniziare le lavorazioni "a pieno titmo";
- predisporre la scorta dei materiali necessati per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;

- sottostare alle prescrizioni relative al piano di sicurezza.

Articolo 18 - RISERVE DELL'APPALTATORE
. Si applica la disciplina delle riserve riportata nel D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO
. Si applica la disciplina dell'accordo bonatio tiportata all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Articolo 20 - PROGRAMMI LAVORI
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1. Tutte le attivita e lavori di manutenzione, sono classificabili in n° 3 categorie d’intervento,
suddivise in altrettanti livelli di priorita e devono essere effettuati secondo quanto specificato
agli artt. 47, 48 e 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. L’odl prevedera un livello di priorita
dell’intervento il quale determinera un tempo massimo per I'esecuzione del sopralluogo di
verifica e/o intervento da parte del Presidio Tecnico Operativo. 1l livello di priorita
dellintervento associato al’OdL verra attribuito ad insindacabile giudizio di AUSL senza
che l'appaltatore possa niente obiettare.

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per il sopralluogo, per la preventivazione
e/o pet linizio dell’esecuzione verranno applicate le penali previste nell’articolo 5.
La D.LL. puo comunque sempre richiedere tramite specifici Ordini di Lavoro I'esecuzione
di lavori e degli interventi di manutenzione, a seguito delle esigenze e delle priorita stabilite
dall’ Amministrazione, definendo tempi e modi di esecuzione.
11 grado di urgenza dell’Ordine di Lavoro (OdL) verra definito dalla componente sanitaria
e/o tecnica di AUSL senza che P'appaltatore possa obiettare sulla corretta attribuzione del
grado di urgenza all’atto del’immissione della Richiesta di Lavoro
L'Appaltatore ¢ tenuto ad osservare i termini di inizio e fine lavori indicati in ciascun OdL. 11
mancato rispetto della tempistica prevista comporta I'applicazione delle penali previste
all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, fatte salve eventuali ulteriori richieste di danni e
risarcitorie attribuibili al ritardo e/o alla condotta dell’ Appaltatore.

Articolo 21 - PROVE CONTROLLI E COLLAUDI

1. L'Appaltatore ¢ tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente
Accordo quadro, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma
delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali e sulle apparecchiature utilizzate
per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente Accordo.

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto dei componenti e/o
apparecchiature da sottopotre a prove fisiche - elettriche - meccaniche, nonché l'esecuzione
delle prove stesse, saranno a cura e¢ spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e
compensati dai prezzi di cui al precedente articolo 6.

3. Tutte le prove sui materiali dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore e saranno
eseguite da laboratori accreditati secondo la normativa vigente in materia.

4. Durante l'esecuzione di opete o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano

rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovra sempre darne
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informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui
I'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, il Direttore lavoti potra richiedere di mettere a
nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non
ispezionabili; le prestazioni necessatie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.
Articolo 22 — PENALI
Le penali di cui all'Art. 5 — "Penali"” — del Capitolato Speciale sono contabilizzate in
detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della
relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato Speciale
non puo superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano
tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano
applicazione le disposizioni del presente Accordo Quadro e del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento a quanto
stabilito nell'art. 5 del Capitolato Speciale precedentemente indicato.
Articolo 23 - CONTO FINALE
Il conto finale sara compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun contratto
applicativo nei termini previsti dall’art.24 del Capitolato Speciale e dalla normativa di
settore applicabile, cui si fa rimando.
Articolo 24 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante
puo effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e
nel Capitolato Speciale dell' Accordo quadro.
Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sara finito in ogni sua parte e nei tempi
dovuti, la Direzione Lavori provvedera ad emettere il certificato di regolare esecuzione per
ciascun contratto applicativo, che dara diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento

a saldo di ciascun contratto applicativo.
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3. In mancanza del cettificato di cui al comma 2, 'Appaltatore non avra diritto alcuno, né per
partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali né per qualunque altro tipo di
compenso.

Articolo 25- ACCORDO BONARIO — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Siapplica I'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mmu.ii., in matetia di transazione.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei
lavori comporti vatiazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10
(diec)) per cento rispetto allimporto contrattuale, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonatio, disciplinati dall'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mmLii.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie 1'Appaltatore non puo comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

4. Qualunque controversia insorgesse fra le parti sull'interpretazione e l'esecuzione del contratto
e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa né accettata, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'eventuale accordo bonario di cui all'art. 205
del D.gs 50/2016 e ss.mm.ii., che non si sia potuta definite con accordo diretto o con
accettazione da parte dell'Appaltatore delle determinazioni definitive adottate dalla
Stazione Appaltante, sara deferita alla Autorita Giurisdizionale Ordinaria di Firenze, unica
competente nella materia.

Articolo 26 - DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, I'Appaltatore dichiara il proptrio domicilio presso la
propria Sede legale. L'Appaltatore dichiara che il proptio domicilio fiscale ¢ in Via Luigi
Pirandello n. 21 — 50053 Empoli (FI) e che gli sono stati attribuiti il codice fiscale e la
partita IVA 06022590480

Articolo 27 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E
IRREGOLARITA
Si applica art. 29 del Capitolato Speciale , in particolare:
1. L’Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al trispetto
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 ¢ al
rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della stazione

appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito
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denominato Codice, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei

propti collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di tisoluzione del contratto qualora in

ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L'appaltatore da atto che la
stazione appaltante ha messo a disposizione copia del Codice di cui al precedente comma
tramite il proptio sito web istituzionale, nella pagina "Amministrazione trasparente", sezione

"Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali", "Codice disciplinare e di condotta".

L’Appaltatore si impegna a mettere a conoscenza del Codice e delle prescrizioni ivi

contenute i propri collaboratori a qualsiasi titolo e, a richiesta, a fornirne prova.

Un’eventuale violazione del Codice, verificata dalla stazione appaltante, comportera la

contestazione pet iscritto dell'addebito, assegnando un termine non supetiore a 10 giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e,

ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la stazione appaltante procedera alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile anche il

ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei

termini contrattuali, previa diffida e sempre che I'Appaltatore non si sia adeguato alle
disposizioni del Ditettore Lavori entro un termine non inferiore ai quindici giorni.

La Stazione appaltante ha, inoltre, facolta di risolvere il contratto quando accerti

comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni

contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente
accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida

e sempre che 1l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee

glustificazioni. La Stazione appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione del

contratto:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intetvenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di
prevenzione previste dal libro 1, titolo I, capo II del D. Lgs 159/2011;

b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

risultante dal casellatrio informatico gestito dall'Osservatotio dei contratti pubblici;
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Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel
momento in cui la Stazione Appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera
inviata per posta certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva.
Articolo 28 - RECESSO

La stazione appaltante si risetva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dall’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto, la facolta di recedere dal presente
Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facolta di recesso I'Appaltatore sara
comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare
l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
Il recesso potra essere esercitato anche per lesistenza di motivi ostativi al rilascio delle
comunicazioni o informazioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni. In tale
evenienza non si dara luogo al pagamento del mancato guadagno.
In ogni caso la Stazione appaltante ¢ in facolta, a suo insindacabile giudizio, e senza necessita di
motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi
momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. 1l recesso ha effetto dalla
data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta elettronica cettificata
con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facolta. In caso di recesso dal
contratto applicativo, la Stazione appaltante ¢ tenuta a ricevere ¢ a pagare ai prezzi contrattuali
unicamente le prestazioni gia eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore
ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo
e/o timborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c..

Articolo 29 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L'Appaltatore si impegna a non tivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, pet motivi che
non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a
procediment, disegni, attrezzature, appatrecchiature, macchine e quant'altro venga messo a
sua disposizione o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione
dell'accordo stesso.
L'obbligo di segtetezza ¢ per 1'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione
dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni

delle quali 'Appaltatore stesso ¢ venuto a conoscenza non siano divenute di dominio

pubblico.
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3. L'Appaltatore ¢ inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta
osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e
dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, I'Appaltatore ¢ tenuto al risarcimento di
tutti i danni che dovessero derivare.

5. E pute fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati,
specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie senza prima
averne ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni, tranne che
pet le necessita derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

Articolo 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n.
101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, per sé e per tutti i
subappaltatoti e¢/o sub contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al
trattamento dei dati petsonali dal medesimo forniti nell'ambito delle attivita di
manutenzione, nel rispetto della suddetta legge e degli obblight di riservatezza cui ¢
ispirata l'attivita sulla base delle informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento, s’intende la
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

3. L’Appaltatore ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse
o strumentali all'attivita per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;

- per esigenze di tipo operativo e gestionale;

- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. L’Appaltatore ¢ informato altresi che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere

esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, come di seguito tiportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;

- diritto essere informato circa i dati del titolare e circa le finalita e le modalita del trattamento;
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- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto
di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione,
cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essete, sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risult
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato tispetto al diritto
tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano.
Articolo 31 - SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE, TASSE
. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segretetia ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15
e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.
. Sono altresi a carico del’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del contratto, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del  collaudo.
. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d’uso, ai sensi
del combinato disposto degli attt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.
Articolo 32 - ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ancorché non materialmente
allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

a) Il Capitolato generale (D.M. 145/2000) per la parte ancora in vigore;

b) II Capitolato Speciale d'Appalto;

¢) LaRelazione di progetto

d) IElenco degli Immobili;

e) LaModulistica OdL;

f) Le Specifiche tecniche degli impianti elettrici;
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@) 1l computo estimativo;
h) L'elenco dei prezzi unitati;
i IIDUVRI
j) Le polizze di garanzia;
k) L'offerta economica;
) IIPSC
2. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarra
I'interpretazione piu favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il
raggiungimento delle finalita dell’intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
4. Gl effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente contratto a
mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.
5. 1l presente atto ¢ redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.

5 del D.P.R. 131/86.

11 presente atto ¢ approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 16

(sedici) fogli, occupando n. 31 (trentuno) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante Per I’ Appaltatore

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Al sensi ed agli effetti dell,art. 1341 c.c. PAppaltatore accetta, senza condizione o riserva alcuna,
i seguenti articoli:

e Articolo 3 - TERMINI DI VALIDITA DELL’ACCORDO - PROROGHE;

e Articolo 16 - VARTANTI IN CORSO D’OPERA - MODIFICHE TECNICHE;

e Articolo 22 — PENALI,

e Articolo 25 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE;

® Articolo 27 - RISOLUZIONE DELI’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E

IRREGOLARITA’;

Articolo 28 — RECESSO.

Letto confermato e sottoscritto.

Per I’ Appaltatore

(firmato digitalmente)



