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IL DIRETTORE GENERALE
{in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordine dell’assetto istitusgonale e organizzative del
stitema sanitario regionale. Modifiche alla lr. 40/ 2005,

Vista la Delibeta n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale ¢ le conseguenti delibere
di confertimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Diresione del
Dipartirento Area Tecnica ¢ della SOC Programmazgone Investimenti suf patrimonio”,

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019, con la quale € stata modificata la delibera n. 644 del
18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per 'adozione degli atth amministrativi;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartmento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.£.
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale & stata definita la ripartizione delle competenze tta le SOC afferent al
medesimo Dipartimento, relatvamente aghi atti da adottare per le procedure di gara;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui ¢ stato, tra I'altro, nominato I'ingegnere Gianluca Gavazzi
Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimend Prato;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalita di individuazione o nomina des
responsabili nnici del procedimento - dipartiniento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “... con rferimento alle
individnasiont o nomine dei Responsabili Unict dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per Uaffidamento di un
appalto o di una concessione afferente af Dipartimento Area Tecnica: se lattivitd inferessa un'unica unitd organizativa, la
Jiura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all'unita organizzativa
medesima, salva diversa espressa designasgione da parle di quest'ultimo di aftro dipendente addetto all'unita (....);

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante “Misure urgenti per la semplifecazione ¢ innovaione digitale”,
convertito con modificaziont dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120,

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56
“Disposigions integrative ¢ correltfive al decreto gislativo 18 aprile 2016, n. 507, che ha, tra Taltro, modificato la
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblic?’ e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55
di conversione con modificaziont del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “ Disposiziont urgenti per if
rilancio del settore dei contratli p:zbblz'm', per Laccelerazione degli interventi infrastrutinrali, di rigenerasgone nrbana ¢ di
ricostruzione a seguito di events sismivi” ¢ dalla Legge avant richiamata;

-1 DP.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecusione ¢ attnasione del decrets legislative 17 aprile 2006,
#1637, secante “Codite dei contratti pubblici relativi a lavori, servigi e forntture in altnagione delle diretlive
2004/17/CE ¢ 2004/18/CE” per ghi articoli tuttora vigend, ai sensi dell'art. 216 del D.gs. 50/2016
“Disposezzont transitorie ¢ di coordinaments”,

- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e sanui. “Nomwe in materia di contratti pubblm‘ ¢ relative
disposiziont sulla sicurezza ¢ regolarita del lavore”,

- it Decreto del Ministero della Giustizia 17 gtugno 2016 recante “Appmm:{mrze delle tabelle dez corvispettivi
commisurati al livells qualitativo delle prestazioni di progetiazione adottato ai sensi deflart, 24, comma 8. del decrelo
legistative 1, 50 del 2016; :

- Le linee guida n. 1 del’ANAC, di atruazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recantt “Indirigsy generali
sull'affidamento dei servizi atiinenti all'architettura ¢ allingegneria” - approvate dal Consiglio del’Autorita con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 approvate dal Consiglio dell’Autorita con Delibera n. 973 del 14
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settembte 2016, aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio dell’Autorita n. 417 del 15 maggio 2019
(pubblicate in G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);

- le Linee Guida n. 2 del’ ANAC, di atruazione del D lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicanente
pin vantaggiosa”, approvate dal Consiglio del’Autoritd con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016,
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell’ll ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n.
56/2017 con delibera n. 424 del 2 maggio 2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
120 del 25 maggio 2018;

Premesso che

- con la Delibera n. 386 dell’11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, € stato adottato il Piano Investmenti di
questa Azienda per il tdennio 2021 ~ 2022 -2023, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale
Toscana, che ha previsto Pintervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato™,
idendficato con i Codici PO 25 e PO 25-bis, e con il Codice CUP E37H17000370005, per un importo
complessivo di € 19.328.412,48, comprensivo della fomitura di arredi ed apparecchiature, finanziato nel
modo seguente:

- € 10.000.000, 00 con i fondi di cui alla delibera CIPE n 107/2017, pubblicata in G.U. il 23/05/2018,

- € 8.861.991,85 con i fondi di cui all’ex art. 20 della Legge 67/1988 — riparto 2019 di cut alla Delibera della
Giuata Regione Toscana n. 1584 del 14/12/2020,

- € 466.420,63 con fondi aziendali;

- con Delibera del Direttore Generale n. 162 del 24.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, € stato approvato il
progetto di fatdbilitd tecnico economica, di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Igs. 50/2016 e s.m., per un
costo complessivo pari a € 19.328.412,48, di cui € 13.574.344,00 pet lavori (comprensivo dell'tmporto degli
onerl della sicurezza, pari ad € 260.000,00, non soggett a ribasso) ed € 5.754.068,48 per somme =2
disposizione; :

Dato atto che

- in data 12-02-2019 ¢ stato depositata Istanza (Prot. Gen. 20190026723 del 12-02-2019) al Comune di
Prato pet lautorizzazione ai lavori di un "nuovo corpo di fabbrica 2 servizio del nuovo Ospedale Santo
Stefano di Prato per la realizzazione di circa uiteriori 100 posti letto" sulla base del progetto di fatdbilita
tecnico-economico, approvato con la delibera avand richiamata,

- che in data 16/06/2020 con Prot. USL n.48319, il Comune di Prato ha rilasciato il petmesso di costruire
a questa Azienda per i lavori di cui trattasi,

come risulta dalla documentazione depositata agli attt d’Ufficio;

Ricordato che

- con deliberazione n. 16 del 07/01/2021 recante “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato™
presa d’atto della deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 24.01.2019 di approvazione del progetto
di fattibilita tecnico economica di cui all'articolo 23, comma 5, del D.Igs. 50/2016, s.m. e i. e approvazione
quadro economico e finanziario dellintervento™ & stato, tra I'altro, approvato i quadro economico e
finanziatio dell'intervento che conferma il costo complessivo dello stesso;

- con deliberazione n. 300 del 26/02/2021 recante “Indizione gara, mediante procedura aperta, per
Paffidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione dei lavori di Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato”, é stata indetta la
relativa procedura di gara;

- con determina dirigenziale n. 644 del 12.03.2021, sono stati approvati, tra I'altro, gl atti di gara per
Paffidamento delPincarico professionale di cui alla deliberazione n. 300 del 26.02.2021 avant richiamata;

- che la procedura di gara € in corso e si concludera entro il mese di maggio;



Visto 'art. 26 del Dlgs. 50/2016 e s.m., il quale stabilisce che “la stagione appaltante, nei contratti relativi ai
lavori, vertfica la rispondenza degh elaborati progetinali ai documenti di cni all'articole 23, nonché la loro conformita alla
normativag vigenite’,

Vista la relazione, allegata come patte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A), nella
quale, 'Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione immobili gestione investimenti Prato
del Dipartimento Area tecnica di questa Azienda, nonché Responsabile Unico del procedimento
dell'intervento di cui trattasi;

- da atto della necessith di individuare il soggetto di cui alPare. 26 del D. Lgs. 50/2016 ¢ s.m. al quale
affidare lo svolgimento dell’attivita di verifica della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un
“nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale “Santo Stefano” di Prato, di circa ulteriori 100
posti letto”, nell’ambito - del'intervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato”;

- propoge 'approvazione della documentazione a base dell’affidamento, che di seguito viene elencata:
- 1l capitolato d’oneri,
- la determinazione def corrispettivi,
- il Modello Curriculum vitae;

- da atto che 'ammontare complessivo del corrispettivo per il servizio di verifica, calcolato ai sensi delle
wariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016, ¢é pari ad € 117.682,45 =, al netto degli onerl previdenziali,
assistenziali e fiscali;

- I!E'OE!ODCZ

- la procedura di scelta del contraente, i crter di selezione degli opetatori economici e delle offerte, ai
sensl, rispettivamente, del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020,
converdto con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell’articolo 83 e dell’articolo 95,
comma 3, lettera b) del D .Igs. 50/2016 e s.m.;

- di invitare alla procedura negoziata di cui trattasi cingue operatori economici da individuare in base ad
indagini di mercato;

Vista la documentazione a base delP’affidamento del servizio di vetifica del progetto di cut trattasi, che di
seguito si elenca:

1) Elaborati del Progetto di Fattibilita tecnico-economica,

2) Permesso di Costruire, Provvedimento144/2020 (P.E. — 370 — 2019, Istanza Prot. Gen. 20190026723
del 12-02-2019),

3) Capitolato d'oneri,

4 Determinazione dei corrispettivi,

5) Modello Curriculum vitae,

6) Schema di disciplinare di incarico,

7) Avviso di interesse, con allegato Modello di Istanza di manifestazione di interesse,

allegati come parte integrante ¢ sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere

A1),B),C),D),E),F)G);

Vista la delibera n. 885 del 16.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, sopra richiarmata, con la quale € stata
attribuita alla SOC proponente il presente atto la redazione della proposta di deliberazione di approvazione
degli atti tecnici e di indizione delle procedure di gata e alla SOC Appalt e supporto amministrativo
Padozione di tutd ghi attd finalizzad all'esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;
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Ritenuta:

- di indire una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.gs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b} del I3.1.. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020,
n. 120, previa pubblicazione di un Avviso d’interesse per I'affidamento del servizio di verifica, di cui all’art.
26 del D.gs. 50/2016 e s.m.,, del progetto esecutivo di realizzazione di un “nuovo corpo di fabbrica a
servizio del nuovo Ospedale “Santo Stefano” di Prato, di circa ulteriori 100 postl letto”, per un importo a
base di gara, calcolato, ai sensi delle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016, pati ad € 117.682,45
=, al netto degli onen previdenziali, assistenziali e fiscali;

- di stabilire:

a) che Fintera procedura oggetto del presente atto si svolgera in modalita telematica, tramite il Sistema
Telematico depli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START);

b) che saranno invitat alla procedura negoziata n. 5 (cinque) operatori economici individuat in seguito alla
pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse;

c) che, qualora il numero di manifestazioni di interesse sia pari o inferiore a 5, (cinque), saranno invitatl alla
procedura negoziata tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di partecipazione previst nell’avviso,
verificati mediante ’esame delle dichiarazioni contenute nelle istanze di interesse presentate;

d) che qualora il numero di manifestazioni di interesse sia superiore a 5 (cinque), 'Azienda, dopo aver
vertficato 1t possesso det requisid di partecipazione attraverso 'esame delle dichiarazioni contenute nelle
istanze di interesse presentate, provvederi all’individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui trattasi mediante sortegplo;

e) che, ai sensi delPart. ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), Paggtudicazione del servizio di verifica di
cui trattasi avverra con il criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualiti/ptrezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per Pofferta
tecnica e un punteggio massimo di 30 punti per Pofferta economica, per un punteggio complessivo
massimo pari a 100;

- di stzbilire altresi che PAvviso di interesse, corredato dali'lstanza di manifestazione d’interesse, sari
pubblicato per 15 (quindici) giorni:

- sul profilo del committente dell’Azienda USL Toscana centro https:/ /www.uslcentro.toscanait/ nella
sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di Gara e Contratti — Avvist 2021 -;

- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

- sulla Piattaforma START, Sisterna Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Dato atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalt e Supporto Amministrativo del
Dipartimento Area Tecnica si provvederd ad approvare la lettera di mvito con i modellt di dichiaraziont
sostitutive, da presentare a corredo dell’offerta, nonché alla nomina del Responsabile del Procedimento di
gara ¢ relativi assistent;

Dato atto aitresi che, a norma dellart. 53, commi 2 e 3, del D.gs. n. 50/2016, gli operatori economnict
invirati alla procedura di cui trattasi non possono essere comunicati a terzi o resi in qualstast altro modo
noti fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Precisato che I'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sara reso noto anche
mediante il provvedimento, di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016, comma aggiunto dall’art. 1,
comma 20, lettera n) della Legge 55/2019;

Dato atto che Pimpotto presunto complessivo della spesa dell’affidamento oggetto del presente
provvedimento, pari ad € 149.315,49, comprensivo di oner previdenziali, assistenziali ¢ fiscait, ¢ finanziato
coni fondi di cui alla delibera CIPE 107 del 22-12.2017 (autorizzazione n. 100/2021);
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Preso atto che il Direttore deila Struttura SOC. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato,
Ing. Gianhuca Gavazzi, nel propotre il presente atro, attesta la regolatitd tecnica ed amministrativa e la
legittimita e congruenza dell’atto con le finalita isttuzionali di questo Ente, curandone Pistruttoria;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Dirertore del Dipartimento Dott, Marco Brintazzoli, che ne
attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura S.0.C. Manutenzione immobili ¢ gestione investimenti Prato, Ing.
Gianluca Gavazz,

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 42,
comma quarto, defla L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mumn.it., al fine di iniziare quanto prima 1 lavort;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ¢ del Direttore dei
Servizi Sociali;

Dato atto della legittimita, nonché della regolariti formale e sostanziale espressa dal Dirigente che
propone il presente atto;

DELIBERA

per le motivazion: espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di prendere atto della Relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la
lettera A), dell’Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione immobilt gestione investimentt
Prato del Dipartimento Atea tecnica di questa Azienda, nonché Responsabile Unico del Procedimento
dellaffidamento del servizio di verifica, di cui all'art. 26 del D.gs. 50/2016 ¢ s.m., del progetio esecutivo
di realizzazione di un “nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale “Santo Stefano” di Prato
pet circa ulteriori 100 posti letto”, nell’ambito dell'intervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo
Ospedale di Prato”;

2) di approvatre le proposte contenute neila relazione indicata al precedente punto sub 1) del presente
dispositivo;

3) approvare altresi la documentazione di seguito elencata da porre a base dell'affidamento di cui trattasi:
1) gli elaborati del progetto di fattibilita tecnico-economica,

2) il permesso di costruire, provvedimentoi44/2020 (P.E. — 370 — 2019, Istanza Prot. Gen. 20190026723
del 12-02-2019),

3) il capitolato d’onen,

4 la determinazione dei corrispettivi,

5) il modello Curticulum vitae,

6) lo schema di disciplinare di incarico,

7) Avviso di interesse, con allegato Modello di Istanza di manifestazione di interesse,

allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere
A1,BLC),DLE)LF) e G)

4) di indite una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.gs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020,
n. 120, previa pubblicazione di un Avviso d'interesse per Iaffidamento del servizio di verifica, di cui all’art.
26 del D.gs. 50/2016 e s.m., del progetto esecutivo di realizzazione di un “nuovo corpo di fabbrica a
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servizio del nuovo Ospedale “Santo Stefano” di Prato di circa ulteriori 100 posti letto”, per un importo a
base di gara, calcolato, ai sensi delle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016, pari ad € 117.682,45
=, al netto degli oneri previdenziali, assistenziali ¢ fiscali;

5} di stabilire:

z) che lintera procedura oggetto del presente atto si svolgerd in modalita telematica, tramute il Sisterna
Telematico degli Acquist del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START);

b) che saranno invitati alla procedura negoziata n. 5 {cinque) operatori economici individuat in seguito alla
pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse;

c) che, qualora il numero di manifestazioni di interesse sia pari o inferiore cinque, saranno invitati zlla
proceduta negoziata tutt i richiedenti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso,
verificat mediante Pesame delle dichiarazioni contenute nelle istanze di interesse presentate;

d) che qualora 1l numero di manifestazioni di intetesse sia superiore a cinque, 'Azienda, dopo aver
verificato il possesso del requisiti di pattecipazione attraverso Pesame delle dichiarazioni contenute nelle
istanze di inferesse presentate, provvedera all’individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cut trattast mediante sorteggio;

¢) che, ai sensi dell’art. ai sensi delPart. 95, comma 3, lettera b), Paggiudicazione del servizio dt verifica
oggetto del presente atto avverrd con il criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo, con I'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per
Pofferta tecnica e un punteggio massimo di 30 punt per Pofferta economica, per un punteggio
complessivo massimo part a 100;

6) di stabilire altresi che I'Avviso di interesse, corredato dalllstanza di manifestazione d’interesse, sara
pubblicato per 15 (quindict) giorni:

- sul profilo del committente dell’Azienda USIL Toscana centro https:/ Jwrwwr.usleentro.toscana it/ nella
sezione Ammimstrazione Trasparente — Bandi di Gara e Contratti — Avvist 2021 -;

- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

- sulla Piattaforma START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

7) di dare atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministragvo del
Dipartimento Area Tecnica si provvedera ad approvare la lettera di invito con @ modelli di dichiaraziont
sostitutive, da presentare a corredo dell’offerta;

8) di dare atto altresi che la spesa di € 149.315,49, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e fscali,
oggetto del presente atto, ¢ attribuita al conto patrimoniale 1A020901 “Immobili in costruzione” del
Bilancio di Previsione anno 2021, adottato con delibera del diretrore Generale n. 386 dell’11.03.2021,
esecutiva al sensi di legge, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana
(autorizzazione n. 100/2021);

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, delia
LR.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mmuii, al fine di imziare il servizio quanto prima;

10) di trasimettere, a cura del Responsabile Unico del procedimento, la presente delibera con i documentt
allegati al presente atto, sotto le lettere A}, A1), B), C), D), ), F} ¢ G), alla SOC Appalti e supporto
amministratvo affinche possa attivare la procedura di gara indicata in oggetto;

11} di pubblicare il presente atto al sensi dellart. 29 del Dlgs. 1n.50/2016 nella Sezione “Amuministrazione
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contrattd” e sul sito
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;



Seavizlo Sonltnrdo Seft Tosuns

12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a notma di quanto previsto dall’art. 3-ter, del D Igs.
502/92, articolo introdotto dal D.igs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della LR.T. 0. 40/2205 ¢ ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(D1. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lotenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Allegato A)
Dipartimento Area Tecnica
SOC Manutenzione immobili e gestione investiment Prato

Relazione Responsabile Unico del Procedimento
(ai sensi dell*art. 31, comma 1, del D.1gs. 50/16 ¢ s.m.)

Oggetto: affidamento dell’incarico professionale per la verifica del progetto esecutivo dei lavori per Ia
realizzazione deil’intervento denominato © Realizzazione Palazzina Nuvove Ospedale di Prato”.

Premesso che
- con la Delibera n. 386 deil'11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, & stato adottato il Piano lovestimenti di
questa Azienda per i triennio 2021 ~ 2022 -2023, in corso di approvazione da parte delia Giunta regionale Toscana,
che ha previsto Iintervento denominato “Realiggazione Palaysina Nuwovo Ospedale di Prato”, identificato con 1 Codict
PO 25 e PO 25-bis, ¢ con il Codice CUP E37H17000370005, per un importo complessivo di € 19.328.412,48,
comprensivo della fornitura di arredi ed apparecchiature, finanziato nel modo seguente:
- € 10.060.000, 00 con i fondi di cui alla delibera CIPE n 107/2017, pubblicata in G.U. il 23/05/2018,
- € 8.861.991,85 con i fondi di cui alVex art. 20 delia Legge 67/1988 — riparto 2019 di cut alla Delibera della
Giunta Regione Toseana n. 1584 del 14/12/2020;
- € 466.420,63 con fondi aziendals;
- con Delibera del Direttore Generale n. 162 def 24.01.2019, esecutiva ai senst di legge, & stato approvato 1
progetto di fattibdita tecnico economica, redatto del’R'TP. formato da BLD ENGINEERING Sl
(mandataria), AEI Progetti S.r.l. (mandante), Studio Tecnico Ing Luca Sani (mandante), Architerro Massimo
Moglia — Mona Studio (mandante).di cui ail'articolo 23, comma 5, del Digs. 50/2016 e sm., per un costo
complessivo pari 2 € 19.328.412,48, di cwt € 13.574.344,00 pet lavori (comprensivo delPimporto degh oneri della
sicurezza, pari ad € 260.000,00, non soggetti a ribasso) ed € 5.754.068,48 per somme a disposizione;
- in data 12-02-2019 la Stazione Appaltante ha depositato Istanza Pror. Gen. 20190026723 del 12-02-2019) al
Comune di Prato per I'autorizzazione ai lavori di un "nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale
Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriort 100 posti letto” sulla base del progetto di fattibilita
tecnico-economico (Allegato A);
- che in data 16/06/2020 con prot usl n48319, i} Comune di Prato ha rlasciato I Permesso di Costruire
allAzienda USL Toscana Centro per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del muovo
Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto (Allegato B).
- con deliberazione n. 16 del 07/01/2021 recante “Realiszuzions Palazzina Nuovo Qspedale di Praio™: presa d'atto della
deliberazgions del Direitore Generale n, 162 del 24.01.2019 di approvasione del progeste di fantibilita tecnico economica di cu
all'articols 23, comma 5, del Dlgr. 50/ 2016, s, ¢ i ¢ approvasione quadro economico ¢ finanziario dell'intervents” € stato, ta
Ialtro, approvato il quadro economico e finanziario dellintervento che conferma il costo complessivo dello
SEES50;
- con deliberazione n. 300 del 26/02/2021 recante “Tndizione gara, medianie procedura aperta, per [affidamento
dellincarico professionale per la propellagione evecutiva, cordinaments della sicaresa in fase di progetiagione del Javor: di
Realizyasione Palazzina Nuovo Ospedale di Prate”, & stata indetta la procedura avant indicata;
- con determinz dirigenziale n. 644 del 12.03.2021, sono approvati, tra Paltro, pli attd di gara per laffidamento
dell'incasico professionale di cui alla deliberazione n. 300 del 26.02.2021 avanti richiamata;

Si rende, quindi, necessario, per la realizzazione det lavord di cui trattasi, individuare 1l soggetto di cw all’art. 26
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. {in seguito denominato “Codice™), al quale affidare lo svolgimento dell’atavita di
verifica della progettazione esecutiva di cui erattass;

La presente relazione per Yinterveato avand indicato di avvio alla procedura di affidamento dell'incarico del
servizio di verifica di cuwi allart. 26 del DIgs. 50/2016 della progettazione esecutiva dei "lavon per la
realizzazione di un “nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la
realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”, ai sensi dellart. 1, co. 2, lett. b) del Decreto Legge. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla Tegge 120/20, previa pubblicazione di un Avviso d’interesse finalizzato
allindividuazione di n. 5 operatori economici di cui all’art. 46 del Codice, da invitare alla procedura negoztata di
cut all’art. 63 dello stesso Codice

La procedura si svolgerd in modalitd telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio
Sanitario della Regione Toscana (START),

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del Nuovo Ospedale Santo
Srefane di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto e pertanto riguarda la realizzazione di un



edificio a destinazione sanitaria collegato all'attuale presidio Ospedaliere S. Stefano di Prato. L'importo dei lavori
stimato in euro 13.574.344,00=, si evince dagli claborad del progetto di fattibilita tecnico economica approvati
dalla Stazione Appaltante con la deliberazione avanti indicata, il cui elenco ¢ allegato alla presente sotto la lettera
Al

Si precisa altresi che il permesso di costruire per i lavori di cui al progetto di fattibili tecnico economica avanti
richfamato & condizionato dai termini del parere positivo espresso in sede di Conferenza det Servizi del
17.02.2020, ¢ del permesso di costruire di cui alla pratica edilizia PE - 370 - 2019 nilasciato dal Comune di Prato
in data 16/06/2020 con prot usl n.4 8319, allegato alla presente sotto la lettera B. T documenti di cui agli allegati
A.le B devono essere pubblicati in sede di gara;

1. Descrizione delPattivita professionale oggetto di affidamento

Premesso

- che Paffidamento del servizio di progettazione esecutiva & in corso di affidamento mediante la procedura di cw
allPart.60 del Codice;

- che in considerazione che il Permesso di Costruire é stato tilasciato dal Comune sul progetto di fatabilicd
tecnica ed econotmnica e che la Stazione appaltante, come previsto dall'art 23 comma 4, del Codice pud omettere 1l
livello della progettazione definitiva.

Con riferimento all'art. 26 del Codice le prestazioni professionali ripuarderanno, in particolare, la verifica di
conformita del progetto esecutivo rispetto alla progettazione di fattibilita tecnico economica di cui agh Allegati A
¢ B alla presente.

Le atrivita di verifica sopra elencate hanno per oggetto la verifica della rispondenza degli elaboratt progettualt ai
document di cui all’art. 23 del Codice, nonché della loro conformiti alla normanva vigente. In particolare, le
attiviti di verifica sono dirette ad accertare gli aspettl enumerati all’art. 26 del Codice ¢ dovranno essere effetruate
dallaggiudicatario sulla totalitd dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opete che compongono
Vintervento ¢ non “a campione”. | contenut delle prestazioni in esame sono meglio specificati nel Capitolato
d'Oneri, allegato alla presente sotto la lettera C.

A seguito della verifica con esito positivo, seguird la validazione del relativo progetto da parte del Responsabile
Unico del Procedimento.

2. Tempi di espletamento delP’incarico

- Verfica della progetiazione esecutiva: tale attivita di verifica potra svolgersi anche mentre il progetto & in corso
di redazione e dovri concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla dara di consegna del
progetio esecutivo al Soggetto verificatore con specifica nota del RUP.

Relativamente al tempi si specifica che:

- massitmo 20 (vent) giorni narurali e consecutvi sono destinati allesame della documentazione dopo che l'intero
progetto esecutivo € stato consegnato al Verificatore e massimo 10 (dieci) giorni narurali e consecutivi sono
destinati alPesame degli adeguament apportat dal gruppo di progeftazione a seguito delle richieste di
adeguamento da parte del Verificatore. In tale termine si intendono comprese le riuniont di verifica con il RUP.

11 termine complessivamente avanti indicato si intende 2l netto dei tempi necessari per la produzione delle
integrazioni da parte del gruppo di progetrazione.

Hi dettagho delle prestazioni sono meglio descritte nel Capitolato d’Oneri, allegato alla presente relazione sotto Ia
lettera C.

3. Determinazione del corrispettivo a base di gara
Al fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara, si riporta di seguito I'elenco di dettaglio delle
prestazioni e relativi compenst.

1.D. CLASSE Grado di
CATEGORIA . s IMPORTO LAVORI
Opere L. 143/49 complessita G
EDILIZIA E.10 I/d 1,20 € 6.031.877,00
STRUTTURE 5.06 I/g-1X/c 1,15 € 3.045.005,00




IMPIANTT 1A.01 111/a 0,75 € 503.096,00
IMPIANTI 1A.02 II/b 0,85 € 1.538.480,00
IMPIANTI 1A.04 l/e 1,30 € 2.305.886,00

AUTOMAZIONE T.03 - 1,20 € 150.000,00
Totale Lavort € 13.574.344.00

Tabella T - Clarsi ¢ categorie costituenti f'opera

Come meglio dettagliato nellallegato alla presente sotto la lettera D, “Determinazione dei cormspettvt”, i
compenst postl a base di gara sono cosl costituite

SPESE e ONERI
PRESTAZIONI IMPORTO ACCESSORI (5%) TOTALE
Verifica del progetio esecutiva € 112.078,52 €5.603,93 € 117.682,45
TOTALE da porre a base di gara € 112,078,52 € 5.603,93 € 117.682,45

Tabella 2 - Dettaglio compensi

At sensi di quanto previsto dafl’art. 48, comma 2, del Codice, costituiscono, come dal prospetto “Determinazione
dei corrispettivi” avanti elencato:

1) prestazione principale e le prestazioni relative alle opere della categoria E 10;
b) prestazioni secondarie tutte le prestazioni relative alle altre categorie 806, 1A.01, TA.02, TA.04, T.03.

11 suddetto mposto non costituisce minimo tatiffario ed € stato preso a nferimento, nel contesto del presente
servizio, per Uindividuazione della procedura di scelta del contraente.

I servizi oggetto dell'incarico costituiscono oggetto di un unico affidamento e, pertanto, non sono ammesse
offerte parziali.

11 corrispettivo € da intendersi omnicomprensivo di tuttl gl adempiment: refativi alle attivita professionali oggetto
dell'incarico previste da leggi e regolamenti vigend in matetia, nonché dalle norme del codice civile ¢ dei codict
deontologici.

4. Criteri di selezione
Gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice dovranno essere in possesso dei requisiil specifict ¢ generalt
di seguito riportatl.

4.1 Idoneita professionale:

Al sensi dell’art. 26, comma 6, lettera b), del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara i seguents soggett:

A) gli organismi di ispezione di tipo A ¢ di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;

B) i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice che dispongano di un sistema interno di controlio delia
qualitd conforme afla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n.
765/2008.

Inoltre, i soggerti che partecipano alla garz devono:

- essere In possesso, per tutte le tipologie di societd e consorzi, delliscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di Commercio, industrda, artigianato ed agricolmm per attiviti coerenti con quelle oggetto della
presente proctdum di gara e nel caso di cooperative, iscrizione all’Albo delle cooperative;

- essete in possesso dei requisiti di cui al DM. 2 dicembre 2016, n. 263, in relazione alla tipologia di operarore
E‘.COﬂOmiCO

Per 1a comprova delfiscrizione in registri o albi la Stazione Appaltante acquisisce i documents in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del’operatore economico, deglt elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o det dati richiesti.

4.2 Requisiti di capaciti economica e finanziaria
Al sensi delPart. 83, comma 1, leit. b), del Codice, s.m. gli operatori economici, per partecipare alla gara,
dovranno possedere anche i seguenti requisits:

a) i concorrenti, ai sensi delPart. 83, comma 4) e allegato XVITI, parte I, lettera 2) del Codice, dovtanno possedere
un adeguato livello di copertura assicurativa per la responsabilitd civile e professionale e per 1 tischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita di competenza, per lo specifico servizio, estesa al danno allopera, dovuta ad



errori od omissioni nello svolgimento dell'attivitd di verifica (are. 26 del Codice), nonché per tutta ka durata det
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale del 15% del valore
dell'opera. Nel caso in cu il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera
attivitd, detta polizza dovra essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione
che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico progetto. Qualora la progettazione
esecutiva comportasse un aumento del valore dell’'opera, rispetto a quello stimato e riportato nella precedente
Tabella 1, 1 soggetto incaricaro della verifica dovei adeguare il massimale della copertura assicurativa.

Tale requisito ¢ richiesto al fine di provare Paffidabiliti dei partecipanti alla gara, tenuro conto del valore
economico dell’appalto.

4.3 Requisiti di capacita tecnica e professionale
Al sensi dell’are. 83, comma 1, Jett. ¢}, del Codice, san. gl operatori economicl, per partecipare alla gara,
dovranno possedere anche 1 seguenti requisiti:

2) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data delka lettera di invito di almeno due servizi di
verifica di progetd, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al
cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare ¢ di natura ana}oga allo stesso. Per
Iindividuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoght si fa riferimento alla
suddivisione in classi e categorie delle opere di cui alla precedente Tabelia 1

Come stabilito dalle Linee Guida dellANA.C. 01, al cap. V, pito 1%a4/ fin della qualificagione, nelfambito della stersa
categoria edilisia, le attivitd swolte per opere analoghe a quelle oguette def servigi da affidare (non necessariamente di identica
destinasione funsionale) sono da rifenersi idonee a comprovare § requisiti quands if grado di complessita sia almeno par a guelly dei
servisi da affidare. Esenmplificands, laver svolto servii tocnict per la realizmasione di ospedali (E.10), caratterigzati dal prady di
complersita pari a 1,20, put ritenersi idoneo a comprovare requisili per servigi lecnict caratlerizzali da part complessitd, quali guelli
per la realizzazione di trilumali (B.16), 0 da minore complessitd, quali quelli per la realizzazione di scuote (E.09 con grade di
complessita part a 1,13). Tale criterio i confermato dallart, 8 del DM. 17 gingno 2016, ove afferma che “gradi di complessita
rmaggiore qualificane anche per gpere i complessita inferiore all'interne defla stesia categoria d'operd”.

bR

Le constderazioni di cul sopra sono apphcainh alle opere inquadrabili nelle artuali categorie “edilizia”, “strutrure”,
i non sono estensibili alle categorie di “impiant” e “automazioni”previstt nel servizio oggetto della presernte
procedura, in quanto nell’ambito della medestna categoria convivono destinazionl funzionsh caratterizzate da
diverse specificita.

Sono utili esclusivamente i servizl intziati, ultimati e approvati neght anni considerati utli oppure la p'lrte di essi
ultimata ed approvata nello stesso periodo se iniziati prima. Non rileva la mancata realizzazione det lavori ad esst
correlat,

Nel caso in cui un servizio sia stato effettuato in RTP (o simuli} con alta operatori economuci che non fanno
- . . . p ..

parte del concorrente, si prende in considerazione solo la quota parte del servizi svolto dal concorrente alla

presente procedura. A tal fine quest’ultimo dovea indicare Ia percentuale della prestazione allo stesso imputabile.

La comprova del requisito & fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 11, del
Codice ¢ precisamente:

- in ¢aso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguentt
modalita:

- orginale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati
dallammunistrazione/ente contraente, con lindicazione delloggetto, dell'importo e del periodo di
esecuzione,

- qualsiasi altra documentazione che possa comprovate il possesso del requisito;

- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguent modalita:
- originale o copia autenticata dei certificati di buona e regolare esecuzione rlasciati dal committente privato,
con lindicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- qualsiast altra documentazione che possa comprovare il possesso del requisito,

4.4.Requisiti generali

Possono partecipare alla procedura di gara oggetto della presente relazione gl operatori economict:
- per 1 quali noa sussistono le cause di esclusione di cut all’art. 80 del Codice;

- che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del dlgs. del 2001 n.
165;

- per i quali non ricorrano i divied stabiliti dall’art. 26, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016 ¢ s.m.



4.5. Chiariment sui soggetti ammessi
Secondo la norma europea UNI CEN EN ISO/IEC 17020 “Valutazione defla conformitd requsii per il
funzionamento di vari tipt di organismi che eseguono ispezioni™
- POrganismo di ispezione di tipo A deve essere indipendentemente dalla parti coinvolte, non deve fare parte o
essere collegato ad un soggetto giuridico che ¢ impegnaro nella progettazione, fabbricazione, fornimura,
installazione, acquisto, propdeta, utlizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né
I'Organismo né il suo personale devono impegnarsi in attivith che possono essere in conflitto con la loro
indipendenza di giudizio ed integrita;

- POrganismo di ispezione di tipo C & una struttura che pud essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che
svolgono anche attivita di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno dell’organizzazione, di meccanismi
di salvaguardia per assicurare adeguaia separazione di responsabilitd e di rendicontazione tra le ispezioni ¢ le
altre attivitd; la progettazione e lispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di
tipe C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

5. Criterio di aggiudicazione dellappalto
Lappalto sard aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, con il criterio dell’offerta
economicamente pid vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualiti/prezzo.

La valutazione dell’offerta sara effettuata con riferimento agli elementi e ai rispettivi punteggt di seguito indicats:

OFFERTA TECNICA

Critetio di
valutazione

Sub-

criterio

Criterio motivazionale di valutazione

Punteggio
max sub-

critesio

Punteggic
totale
criterio

A)
Professionalita
ed

adeguatezza
dell’offerta

Valutazione defl’adeguatesza ¢ delie competenre della figura professionale.

Il concoreente dovea illustrare un numere massimo di tee seevizd svoln negli
ultimi dieet anni dalla data di pubblicazione del bando, anatoghi a quell oggetro
deil'affidamento ¢ ritenud significativi della propria capaciea a realizzare le
prestazioni sotte il profilo twenico ¢ da cui desumere la professionalicy e
adeguatcrea dellofferta.

T seevizi verranne valutad con dfedmento all’attinenza con Poggetto dell’appalto
in rermini di carateeristiche, complessitd cd entiti delle opere ¢ specifiche
discipline, In generale verranno premiate quelle offerte 12 o documentazione
cvidenzi attivita di venfica su pit livelli e su operc 2 carattere sanitario.

La valutazione verra cffetroara solla base dei sepuend criteri motivazionali:

- Livello di specifica professionalita del concorrente;

- Attinenza det serviz svola;

- Amvird di verifica su pit livelli;

Artivitd svolte su opere con destinazione d’uso sanitario,

Pa = 30

B)

Caratteristiche
metodologich
e delPofferta

B.1

Valutavione del’adegnaterza defla struttura organizzativa ed operativa per
Pespletamento delPincarico.

Indicazione delle risorse wnanc messe a disposizione nella fase di verifica della
progettazione nel suot vard livells,

ustrazione delle qualita ¢ quantith delle risorse teenologiche che si propone di
veilizsare per la verifica,

La valurazione sard effetruata sulla base dei seguenti eriteri motivazionals:

- Livello di qualificarione professionale tecnica delle risorse umane che st
intesrde cotnvelgere nella composizione ded gruppo di venfica anche in termini di
multidisciplinaritd ed csperienza, La completerza delforganigramina non vered
valutata necessadamente in termind quantitativi quanto in termint di varica ed
esperienya.

- Qualith ¢ quantiti delle risorse teenologiche che st propone di utiizzare per
la verifica.

- Cocrenza tra lz struttura teenico-organizzativa, le risorse teenclogiche da
impicgarsi ¢ 1 tempi complessivi che il concorrente impicghera per Iz
reafizzadone della prestavione.

Pbl= 20

B2

Hlustrazione della proposta metodologica di svolgimento delle attivitd ¢ delle
prestazioni professionali. Tusteazione delle modalita di verfica che 'operatore
intende seguire,

La valutazione sard effetreara con riferimento ai segnent critedd motivazionali:

- Articolazione di dettaglio di ogui singola atuviti di verifica.

Ph= 40




- Completezza ed accuraterza del servizio.

~  Capacita di individuazione deghi elementi citcd del livello progetnuale
opgerto di verifica.

- Medalia di gesttone e risoluztone di dette problematiche.

Modalitd di svolgimento dell’ativita atte o ottiminzare la procedura per velocizzar
della prestazione oggetro di afidamento.

TOTALE OFFERTA TECNICA 70
OFFERTA ECONOMICA

CRITERIO DI VALUTAZIONE PESO

A) Ribasso percentuale unico (offerta econosmica) Pe=30

TOTALE OFFERTA ECONOMICA 30

TOTALE COMPLESSIVO (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA) 100

Tabella 3 — Elementi di valutasioni e relativi puntegyi massini

6. Documentazione

6.1 Offerta tecnica
L’offerta teenica deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.

Ogni concorrente dovea presentare un elaborato in formato A4, carattere tipografico “Arial” di dimensione 12,
interlinea 1, margine 2,5 su ogni lato, con pagine progressivamente numerate, costituente la relazione tecnica,
completa e dettagliata, dei servizi offerti dal concorrente.

La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, {rspettando il
numero massimo di facciate/ foghi indicati) corrispondenti a critent di vahatazione dell’offerta.

CAPITOLO 1- CRITERIO A - Elemento di valutazione “Professionalitia ed Adeguatezza dellofferta”
Tale capacitd sard desunta attraverso I'esame di idonea documentazione descrittiva, grafica e/fotografica che

iltustri le modalita di svolgimento di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacita a realizzare sotto il profilo tecnico le prestazioni oggetto dellaffidamento. 1 servizi proposti dal

concortente saranno da lui scelti fra quelli qualificabili come analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, eseguiti
negli ultimi 10 anni antecedent la pubblicazione del bando e rappresentativi di metodologie gia sperimentate con
successo che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente affidamento.
Il capitolo della relazione tecnica dedicata al presente criterio deve essere suddivisa in tre paragraft, uno per
ciascuno del servizi proposti. Il capitolo deve essere costituito complessivamente da massimo n. 6 facciate. A
ciascun paragrafo pud essere allegato una scheda grafica e/o fotografica composta da massimo di a. 1 elaborato
in formato A3, ad unica facciata, recante ciascuna un cartigho che identifica esattamente l'oggetto dell’opera ed il
numeto del paragrafo cui st riferisce.

Per uniformita di lettura e per consentirne la valutazione sulla base dei criteri motivazionah di sopra richtamat,
ciascun paragrafo dovra riportare, inoltre, i dati significativi defl’intervento e delle prestazioni effetruate, come di
seguito esplicitato;

- Titolo: Denominazione del servizio;
- Identificativo del Criterio;

- Identificativo prestazioni: Importo dei lavori dell’intervento, complessivo e suddiviso per classi ¢ categorie, per
ognuna delle quali indicare la prestazione svolta e il professionista personalmente responsabile;

- Committente: Dati relativi alla esatta individuazione del committente dell’opera con 1 relativi recapiti, v
comprest gl eventuali nominativi e recapiti dei soggetd prepostd dal committente all’esecazione dell'opera, ai
quali ¢l si tiserva di chiedere informazioni sul servizio svolto dal concorrente;

- Localizzazione: Dati relatvi alla esatta localizzazione dellintervento;

- Date: Date di inizio e conclusione dell’intervento, da comprovarsi a richiesta con la produzione di idonet
documenti atti a dimostrane la veridicitd {per intervent pubblici: delibera di affidamento dell'incarico, delibera di
approvazione del collando provvisorio; per interventi privati comunicazione del soggetto commuttente che
confermi l'affidamento delPincarico, comunicazione del soggetto committente di conclusione dellintervento;
quanto precede, relativamente ad intervend privad, ¢ da intendersi indicativo e non esaustivo, ritenendo che




possano comunque essere prodotte altre documentazioni che in ogni caso attestino in modo inequivocabile
quanto richiesto};

- Dichiarazione: espressa dichiarazione di aver concluso il servizio senza alcun contenzioso con il committente.

Avvertenze

E. necessario richiamare attenzione del congorrente che formula Pofferta sui seguentt puno:
- per ogni documentazione proposta sard valutata dalla commissione solo la parte dei servizi indicad svolta dal

concorrente,

- non sono computate nel conteggio delie facciate delle relazioni e delle schede grafiche le copertine e gli indicy;

- il capitolo e le schede grafiche/fotografiche allegate ai paragrafi non dovranno superare il limite massimo
prescritto delle pagine o riferirsi a pitr di un intervento. Gli ulteriort interveny, le ultenorl pagine e le ulterior
schede non saranno oggetto di valutazione da parte delle Commissione. In caso di pid interventi proposti non
saranno vatutati quelli di importo inferiore ¢ in caso di pagine e schede in eccedenza non saranno valatate quelle
eccedenti, rispettivamente, le prime sei facciate del capitolo e le prime tre schede grafiche/fotografiche.

CAPITOLO 2 - CRITERIO B - Elemento di valutazione “Caratteristiche metodologiche dellofferta”
Tale capaciti sara desunta attraverso l'esame di idonea documentazione tecnica che dlustri le tematiche
progectuali e relative soluzioni, le modalith organizzative, Uesperienza professionale € le nsorse disponibili che il
concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento dello specifico servizio richiesto dalla presente
procedura di gara. Il capitolo della relazione tecnica relativo al presente criterio dovra essere costituito da
massimo 6 facciate. Per uniformitd di lettura e per consentirne la valutazione, if capttolo dovra essere strutturato
nel seguents 3 paragrafs:

B.1.1 - Risorse umane

B.1.2 - Risorse tecnolopiche

B.2 - Proposta metodologica

Nei paragrafi B.1.1 e B.1.2 {riferiti al sub criterio B.1) doveanno essere illustrate le risorse messe a dispostzione
nella fase di verifica dei diversi livelli di progettazione, con particolare riferimento ai seguenti aspecti:

- elenco dei professionisd petsonalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con
indicazione della relativa qualifica professionale, numero e data di iscrizione allAlbo di appartenenza ed
indicazione del ruole all'interno della struttura del concorrente;

- organigramma del gruppo di lavoro costituito dai professionisti di cui al punto precedente, messi 2 disposizione
per lo svolgimento della prestazione con esatta definizione dei compiti assegnati;

- specifica, per ciascuno di tali soggett, della formazione svolta, delle principali e pit recentl esperienze
professionali maturate analoghe all’oggetto dell'incarico desunte dal relativo curriculum vitae;

- dotazione di strumenti informatici e di altre strumentazioni a disposizione per lo svolgimento del servizio;

At fini della valutazione della capacitd professionale, il concorrente dovra presentare 1 “CURRICULUM
VITAE” che non saranno conteggiati dalla Commissione at fini del superamento del numero massimo di pagine
previste per il Capitolo 2 della Relazione tecnica ¢ dovianno essere conformi al modello “Curriculum vitae”
allegato E alla presente relazione. Si specifica che il curriculum vitae di ciascun professionista non dovra superare
le 2 facciate e le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione da parte deila Commissione.

Si precisa che Passenza del curricula determinerd una mancata valutazione del relativo elemento tecnico-
qualitativo previsto nel criterio in questione.

Nel paragrafo B.2 (riferiti al sub criterio B.2)} dovrd essere illustrata la proposta metodologica di svolgimento delie
attivitd € delle prestazioni professionali avendo cura di indicare I'articolazione di detraglio di ogni singola atuvita
di verifica, specificando la normativa adottata, la tecnica di effettuazione delle analisi e delle ispeziont, le tipologie
dei controlli ed i lora grado di approfondimento, le modalita di emissione delle relative risultanze ed
osservazioni, la modalita di interfaccia con i progettisti e con la stazione appaltante, la gestione ed il riscontio
delle controdeduzioni, le modalita di individuazione e gestione delle criticita, le modalita di reporting intermedio
e finale.

Tale proposta non dovra essere generica, ma dimostrare l'effettivo approfondimento delle tematiche legate
alPincarico oggetto della gara ¢ dovra essere, a pena della sua eventuale non considerazione a1 fini
delPartribuzione del relativo punteggio, totalmente conforme 2 quanto sopra previsto.

Avvettenze

Bisogna richiamare Pattenzione del concorrente che formula Pofferta sui seguenti punte:
gt



- le risorse umane e strumentali che vengono proposte ¢ dichiarate nella Relazione si tradurranno in
una obbligazione contrattuale dal momento che Pintera offerta andra a costituire parte integrante del
disciplinare di incarico che Paffidatario sara chiamato a sottoscrivere.

- la Relazione dovri essere unica a prescindere dalla forma giuridica del concorrente, non dovra superare il limite
massimo prescritto delle pagine. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione da parte delle
Commissione.

6.2 Offerta economica
Lofferta economica e determinaia mediante:

- ribasso percentuale unico da applicarsi sullimporto complessivo del corrispettivo posto a base di gara di euro €
117.682,45 (euro centodiciassettemilaseicentotiantadue/45) esclusi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali

11 ribasso percentuale deve essere espresso in cifre mediante un numero di decimali pari a due.

In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero inferiore di decimali, per i decimali mancanti verra
assegnato il valore “0” tante volte quantt sono 1 decimali mancanti rispetto al numero stabilito. In caso di ribassi
percentualt espressi mediante un numero di decimali maggiore di due, verra arrotondata la seconda cifra decimale
afl'unitd supetiore qualora la terza cifra decimale sia pari o supetiore a cingue.

Sono inammissibili le offerte plurime o che superino Fimporto a basa di gara.
7. Valutazione delle offerte
7.1 Valutazione offerta tecnica

1 coefficients Al e Bi qualitativ, di cui al “Critent di valutazione A”, “Criteri di valutazione B”, indicati al paragrafo
5 precedente, saranno determinati mediante Putilizzo del metodo di attribuzione di coeffictents vanabilt tra zero ¢
uno attribuits direttamente dai commissari, come disposto dalle linee Guida ANAC nr. 2 di attuazione del Codice,
vecantt “Offerta economicamente pit vanlaggiesa”, approvate dal Consigho dellANAC con delibera n. 1005 del 21
settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 424 del 2/05/2018.

Nellapplicazione del metodo di attribusione discresionale di un cogfficiente variabile tra sero ¢ ano attribuito direttamente da
clascin commissarip, al fine di evitare una eccessiva arbitrarietd nell'attribuzione, viene stabilita la seguente Tabellu 4
nella quale viene messo in relazione il rapporto tra il soddisfacimento del criterio attraverso il filtro dei critert
motivazionalt:

Grado di soddisfacimento del | Intervallo

Criterio/Sub-criterto cocfficienti

Scarso 0,00 + 0,25

Sufficiente 0,25+ 0,50

Buono 0,50+ 0,75

Ottimo 0,75 = 1,00
Tabella 4

I contenutt dei criteri di valurazione dell’offerta tecnica ed 1 criteri motivazionali in base a1 quali st assegneranno i
punteggi sono esposti nel precedente paragrafo 3.

In ipotes: d'impossibilitd di procedere alla valutazione deghi elementi di offerta (mancata valutazione) per carenza
dei dati richiesti, comporta Pattribuzione di un voto pari a “zero” relativamente alPelemento non valutabile.

I singoli Commussari attribuiscono discrezionalmente e diretramente ad ogni offerra, per ognuno degli element
di valutazione avanti elencati, un coefficiente che vada 0 a 1.

Terminata tale operazione, si procede al calcolo della media dei coefficient attribuitt discrezionalmente dai
singoli comrmussari per ogni elemento di valutazione.

Si procedera, quindi, 2 trasformare la media dei coefficiend attribuiti 2 ciascun concorrente, relativamente ad ogni
elemento di valutazione, in coefficiend definitivi, tiportando ad uno la media pii alta e proporzionando a le
media massima le medie provvisorie prima calcolate.

[ coefficienti definitivi come sopra calcolat verranno successivamente moltiplicati per 1 rispettivi punteggi
previsti per ogni elemento di valutazione, nportati nella Tabela 3, ¢ la somma det punteggi ottenutt determiner i}
punteggio totale assegnato ai vard elementi della qualica e, quindi, alPofferta tecnica.



1l punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni concorrente vettd poi riparametrato attribuendo i punteggio
massimo dell’offerta tecnica (70 punti) all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico pil alto ed assegnando alle
altre offerte un punteggio complessivo giparametrato in proporzione {con approssimazione allz seconda cifra
decimale mediante arrotondamento dellz seconda cifra decimale allunitd superiore qualora la terza cifra decimale
Sk pari o superiore a cinque).

Si precisa che ai fini della verifica di anomalia st dovra fare niferimento al punteggl ottenuti dai concorrenti prima
della riparametrazione sopra descritta (cfr., ex multis, Sentenza CdS Sez. 111, 1 agosto 2016 n.3455, TAR Sardegna

Ser.l, 22 maggio 2018 1n.493).
7.2 Valutazione offerta economica

Al fini della determinazione del coefficiente Ci, relativo all'elemento ¢} di cul al paragrafo VI punto 1.1, lettera ¢}
delle linee guida n. 1 delPANAC — deliberazione n. 973 del 14/09/16 “Indinizzi generali sull’affidamento det
servizi atrinenti al'architettura e allingegneria” e di cui al “Criterio di valutazione C”, indicato al paragrafo 5
precedente, costituente Pofferta economica, sard impiegata la seguente formula di cui al capitolo 1V delle linee
guida n. 2 del’PANAC — deliberazione n. 1005 del 21/09/16 di seguito riportata:

per.il “Criterio di valutazione C” (formula bilineare):

Ci (per Al < A = X* A/ Acopta

Ci (per M > Asogha) = X + (LO0-X)¥[( A- Asogha) / (Armax ~Asogla)]

dove

Ci ¢ il coefficiente attributto al concorrente i-esimo;

Al &l valore dell’offerta (ribasso) del concorrente -esimo;

Ao & 1l valore della media aritmetca dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenty;
A € 1l valore delPofferta (ribasso) pit conveniente

X paria 0,90

7.3 Metodo di caleolo

L attribuzione dei puntegpi alle singole offerte avverrd applicando la seguente formula (Metodo Aggregativo
Compensatore):

Kiz Ai*Pa+ Bi*Ph+ Ci*Pc
dove
Ki & il punteggio totale atrribuito all’offerta i-estma;
Al, Bi, Ci, sono coefficienti attribuiti all’offerta i-esima, compresi tra 0 ¢ 1, espressi in valori centesimaly,
Pa, Pb, Pc, sono 1 pesi ponderali attribuitl ai criterd di valutazione, come definiti al paragrafo 5.
Prato, 27.04.2021
Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gianluca Gavazzi
Alicgat:
A1 = Elaborati del Progetto di Fartibilita tecnico-cconomica

B — Permesso di Costrutre, Provvedimentol44,/2020 (P, ~ 370 — 2019, Istanza Prot. Gen. 20190026723 del 12-02-2019)
C - Capitolato d’oneri
D - Determinazione ded corrispettivi

1% - Modello Curriculum vitae
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PERMESSO DI COSTRUIRE Documento trasmesso per PEC

Data e protocetle def presente documento
. corrispandona a quelli di invio della PEC
Legge Regionale 10.11.2014, n. 65

If documento in guzestione & imaato, con

Istanza Prot. Gen. n. 20190026723 del 12-02-2019 valenza di notifica, al domicilio elettronico
indicate nella procura speciale allegata

alla presente pratica.

Pratica Edilizia PE - 370 - 2019

Provvedimento 144 - 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda registrata al P.G. n. 20190026723 del 12-02-2019

per 'esecuzione dei seguenti lavori:

COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO
STEFANC E OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLINTERO PRESIDIO
OSPEDALIERQ E DELLE AREE LIMITROFE,

in Via Suor Niccolina Infermiera 20 - Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO (PQ)
identificativi catastali: fog. 43 map. 2617 sub. 2

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta, allegata ailla domanda
Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia e Trasformazione Urbana in data 19-068-2019
Visto il Parere dell' Azienda ASL P.G. n. 32483 del 17/02/2020

Visfo il Parere dell'Azienda ASL P.G. n. 72877 del 17/04/2019

Viste il Parere dell’Azienda ASL P.G. n. 144293 del 25/07/2019

Vista il Parere ARPAT P.G. n. 28124 del 12/02/2020

Visto il Parere AQQ P.G. n. 32237 del 17/02/2020

Visto i Parere della Soprintendenza con Prot. Di rif. 23265 del 25/10/2019
Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi del 17/02/2020

Vista la verifica tecnica di adempimento condizioni def 29-05-2020

Vista la Legge Regionale 10.11.2014 n. 65

Visto I'art.107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n, 267

Visto I'art. 15 del Regolamento Edilizio

Preso atto che il progetio edilizio & composto dalla documentazione tecnico-grafica depositata agli atti
del Comune, in formato digitale, che materialmente non viene allegata al presente atto ma ne
costituisce parte integrante, ed é costituito dai seguenti 87 elaborati con lmpronta informatica SHA256
{Secure Hash Algorithm 256):

2020_80186_201X19_integrazioni_05_2020-4.RELAZIONE_DESCRITTIVA-p7m-
AHPO_PFTE_GEN_RL_PR_0013_00_compressed.pdf.p7m
9484e9843bc781a11fcfedbbd37a0780195512d43¢338ab719fa70a2ec68d19b (SHA-256)
20198 _223677_Z01X05_Allegato_1-TAV.5_- Relazione_tecnica.pdf.p7m
003eBebaaa85el033a6350864eb338f54ca84a80d8c7492407b531ebeedd38 (SHA-2586)
2019_223679 _Z01X06_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07136-COM19613-signed.pdf
b98c71cel1af2cc78c3be38afbs11731¢75did5F3574bcRa7 1 7468214432304 (SHA-256)

7y R AR : Pag. 14di7
Documento mformatlco flrmato d|gnatmente ai sens: del TU 445!2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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indicati e gia’ trasmessi con ns. Comunicazione d’esito P.G. n. 55723 del 23/03/2020:

1) Verbale Conferenza dei Servizi del 17/02/2020_

00051488300040A..pdf

781b27af568a13fbab8dd37e33d1a6351e 1fa08aebee290adcc1256c3185f6af (SHA-256)

2) Parere Usl p.g. 32377_2020.pdf __ . 3

00051488900038!\.;?(?}( 7S¢l
dcf46282d5dfcea7434879c2e81851f415d91 3f12c560d840329a9d5feed85¢ {SHA-256)

3) Parere USL

2019_144293_NC9141_parere.pdf.p7m
£10e0254f4ebc1d57b49ad8bae796a63c988d490424cc89c16773a08b8485086 (SHA-256)
4) Parere ARPAT

2020_29124_2020.02.13.Cassa.espansione.ospedale.Prato.pdf.p7m
d704f13037f4204¢df04f733bc2935b8e0bcbB6d910001969de58fd2bd279c5 (SHA-256)

. 5} Parere Genio Civile

2020_32237_contributo_cds_17febbraio2020.pdf
7bde7f451c5e84b66ec454ba807e57ab756862a65ba8d 1aaehBad1817498bb30 {SHA-256) - 142 Kb
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:f; ;','; 6) Parere Soprintendenza P.G. 23265
S8 e/ 00051488900039A. pdf

- . Zw  5el2724faf8a9a922e39e69f068b3ae17d136c482d34b7d8cT 145424a44087¢ (SHA-258)

¢« 7) Parere Vigili del Fuoco
2020_90186_Z01X21_Integrazioni_D5_2020-5.PARERE_VVF-p7m-COM-
PO.REGISTRO_UFFICIALE.2020.0004301.pdf
f12dbc745b97323deaebafffc2150e73%ae41355f9f072d5e436c5fd03a4cb17 (SHA-256)
La documentazione suddetta é archiviata digitalmente dal Comune di Prato.

AUTORIZZA

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Codice Fiscale / Partita IVA: 06593810481
ad eseguire i lavori richiesti, secondo gli elaborati tecnici allegati al presente atto.

Art. 1 — Contributo di Costruzione

L’ Intervento risulta gratuito ai sensi dell'art. 188, comma 1 lettera b) defia L.R. 65/2014 e sm.i.,
trattandosi di opere di urbanizzazione secondaria.

Sono fatti salvi i diritti degli enti erogatori di richiedere ove necessario, gli oneri relativi alla realizzazione
delle reti di distribuzione de! gas, dell'energia elettrica, del servizio telefonico.

Art, 2 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

| lavori dovranno essere iniziati entro ANNI UNO dalla data di rilascio del presente Permesso di
Costruire ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi, cosi da rendere gii edifici abitabii
ed agibili, salvo diversa indicazione contenuta nelle prescrizioni speciali. L'inosservanza dei predett]
termini comporta la decadenza del Permesso. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche
comporta fa decadenza del Permesso di Costruire, in coniraste con le previsioni stesse, salvo che i
lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di validita del presente permesso e
comunque non oltre 3 anni dall'inizio dei lavori. Il termine per l'ultimazione pud essere prorogato se
durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono, a ritardarli, fatti estranei alla volonta del titolare,
opportunamente documentati, Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabiiito, per la loro
prosecuzione, dovra essere ottenuto un nuovo titolo abilitante. L'inizio e Ia fine dei lavori devono essere
denunciati dal titolare del permesso a mezzo degli appositi avvisi, al sensi degli artt. 23 e 24 del
Regolamento Edilizic approvato con DCC 36 del 28/03/2018, e potranno essere constatati mediante
sopralluogo da parte degli incaricati del Comune. La mancata comunicazione comportera 'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria di cui alfart. 200 del Regolamento Edilizio.

Art. 3 —~ Caratteristiche del Permesso di Costruire

Il presente Permesso di Costruire é rilasciato a favere del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, & non incide sulla titolarita della proprieta o di diritti relativi all'immobile. £’ irrevocabile, salve i casi
di decadenza disciplinati dalla Legge e dal Regolamento Edilizio. B’ trasferibile ai successori e aventi
causa che dovranno provvedere alla comunicazione di variazione defla titolarita.

Art. 4 —- Progettista e Direttore dei Lavori

Il Progetto dei Lavori & stato redatto e sottoscritto da:

Architetto BALDI ENRICO (PO - Ordine degli Architetti) Num. isc. 2780

Codice Fiscale: BLDNRC54B12F565X

Prima dell’inizio dei lavori edili, dovranno essere comunicate a nomina del Direttore dei lavori e la
sua accettazione, se non gia comunicato.

! lavori dovranno essere diretti da un tecnico abilitato secondo le legai professionali per tutto il periodo
delfa loro esecuzione, in difetto o in caso di rinuncia i lavori stessi dovranno essere immediatamente
sospesi, dandone comunicazione al Servizio Governo del territorio, af sensi delfart. 37 comma 5 del
Regolamento Edifizio.

Art. 5 — Prescrizioni

1. Costituiscano parte integrante e sostanziale del presente titolo edilizic le determinazioni
conclusive assunte, ivi comprese le prescrizioni risultanti dalla Conferenza dei Servizi in
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forma simultanea e in modalita sincrona del 17/02/2020, indetta ai sensi dell'art. 14 Ter della L.
241/90, e i relativi pareri resi dagli Enti terzi e Servizi del comune coinvolti;
Restano valide le condizioni di cui al parere ASL acquisito al protocollo generale del Comune in
data 25/07/2019 n. 144293, gia trasmessoVi con ns. Comunicazione d'esito B.G. n. 55723 del
23/03/2020;
Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel nulla osta Prot. N, 23265/2018,
rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti @ Paesaggio per la Citta Metropolitana
di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, gia a conoscenza dell'Azienda USL Toscana
Centro.
Andranno eseguite le eventuali opere integrative che verranno richieste dai rispettivi Enti
erogatori, per ia funzionalitd del'ampliamento del corpo di fabbrica, per quanto attiene le aree
pubbliche. Qualora venga evidenziata la necessita di interventi su suclo pubblico dovranno
essere chiesti e oftenuti i relativi permessi da parte deiamministrazione comunale (alterazione
suolo pubblico e ordinanze relative),

Le acque meteoriche dei piazzali, delle coperture e dei parcheggi, ove possibile, non dovranno
essere immesse nel sistema fognario, come gia prescritto per il progetto originario del Nuovo
Ospedale (PE 2033/2008),

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati sulla specifica piattaforma informatica
dedicata del Servizio Governo del territorio, sia la relazione di rendimento energetico di cui alla
Sezione VI, art. 68 Parte Seconda del regolamento edilizio, che il progetto impiantistico da cui
risulti il rispetto di sostenibilith ambientale prescritto dall' art. 89 del medesimo regolamento
edilizio;

Prima delinizio dei lavori dovra presentato sulla specifica piattaforma informatica dedicata del
Servizio Governo del territorio il progetto degli impianti redatto ai sensi del D.M. 37/2008 e in
oftemperanza a quanto prescritto dalla Sezione {li Dotazioni impiantistiche art. 56 e seguent
del vigente regolamento edilizio comunale. La progettazione dovra dare conto anche delle
disposizioni contenute nella Sezione IV - Ricarica dei veicali elettrici - del regolamento edilizio
in attuazione alle prescrizioni contenute nell'art. 117 del medesimo regolamento.
Contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori & comungue prima del deposito
dellattestazione asseverata dellagibilita dovra essere presentata SCIA di prevenzione incendi
ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 151/2011 nelia quale dovranno essere assolte tutte le prescrizioni
riportate nel parere favorevole pratica n 53200 emanato dai comanda provinciale dei vigili del
fuoco.

In sede esecutiva dovranno essere csservate le disposizioni indicate dal D.M. 236/88 e D.PR.
503/1996 in merito al soddisfacimento dei requisiti di accessibilita disposti daile citate
normative in merito alla fruizione della struttura da pare di persone con ridotte e o impedite
capacita motorie e o sensoriali.

Dovranno essere osservate le prescrizioni esecutive contenute nella dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta sul rispetto dei limiti di immissione ed emissiore di clima acustico,
scttoscritta dal Doft. Marco Casciotta il 31.5.2019.

Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento circa V'assenza di conflitti di interessi, ai sensi
dellart. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/2012, e dal DPR

62/2013 (codice di Comportamento).

In qualitd di Dirigente del Servizio, competente alladozione del presente atto, attesto I'assenza di
conflitti di interessi nel rispetto deli'art. 6-bis delia legge 241/90, come introdotto dail'art. 1, comma 41

della L. 190/2012, e del DPR 62/2013 {Codice di Comportamento).

Al sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente
provvedimento pud essere presentato ricorse al TA.R. ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 della
Legge 1034/1871 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla nofifica dello stesso
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971,

entro 120 giomi dalla stessa data.

gp/ML
Servizio Governo del territorio

li Dirigente
{Arch. Riccardo Pecorario)
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Documento tfrasmesso per PEC AZIENDA USL. TOSCANA CENTRO

I protocoiio del presente documento
cortisponde a quello di invio delta PEC gi%gé?;;? MARIA NUOVA

i documento in guestione & inviato, con
vaienza di riotifica. al domicilic eletironico
indicato nella procura speciate clo

altegata alla presente pratica. GAVAZZI GIANLUCA
PEC:areatecnica, uslcentro@postacert.toscana.it

.

@ Oggetto: Istanza P. G. n. 20190026723 del 12-02-2019 (PE - 370 - 2019)
Per COSTRUZIONE Df UN NUOVO CORPQ DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO
OSPEDALE SANTO STEFANO £ OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
DELLINTERO PRESIDIO OSPEDALIERQ E DELLE AREE LIMITROFE.
Immobile in Via Suor Niccolina Infermiara 20 - Via Ugo Foscolo - 53100 PRATO {PO)
Comunicazione.

Relativamente all'istanza segnata in oggetto:

il Dirigente del
Servizio Governo del territorio

Visto il parere della Commissione Edilizia e Trasformazione Urbana nelle sedule del 06-03-2019 &
del 19-06-2019
Vista la relazicne del Responsabile del Procedimento emessa il 19-03-2020

Comunica

aglt interessati, che Tatto & rilasciabile previo a vimento delle dizioni e dei pagamenti

&
c 1ZIO

1. Le tavole di progetto dovranno essere adeguate e coerenti con la progettazione delle opere di
messa in sicurezza idraulica; in partticolare: la tav. DS PR 1001 01 (planivolumetrico del
maggio 20189}, spostando I'ampliamento del parcheggio nelle aree a verde disponibili in modo
da non ridurre la capacita volumetrica e di deflusso della cassa di laminazione; la tav. DS PR
4001 01 (planimetria generale sottoservizi del maggio 2019); la tav. GEN 1004 01 (verifica
numere posti auto e legge 122/89 del maggio 2019); la tav. DS PR 1200 00 (rendering e
fotoinserimento nuova volumetria);

2. Dovra essere prodotta la documentazione completa (grafici, relazione, dichiarazione tecnica)
relativa all'accessibilita alla nuova palazzina, sia dallinterno che dalle aree esterne del
presidio ospedaliero, dotando i percorsi pedonali anche delle attrezzature idonee per i disabili
sensoriali (non vedenti, ipovedenti) e, ove possibile, della copertura dei percorsi esterni. Qve

necessario dovranno essere adeguate anche le altre tavole progettuali interessate dalle opere
di cui sapra;

3. L indagine gecgnostica, seppure ben concepita e molto approfondita, dovra essere integrata
con Tlindicazione precisa sulla tipologia di fondazione da adottarsi, vista la significativa
presenza di disomogeneita orizzontali nel sottosuoio;
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PRATO 4. Dovra essere presentata una nuova ed unica relazione tecnica descrittiva del progetic che %‘\%;’;
Wi tenga conto anche delle opere di messa in sicurezza idraulica; A%
[FT+I+] )
N :f.- 5. Dovra essere prodotto il parere di valutazione progetto det Comando Provinciale dei Vigili ded
':.;'l ‘i-_‘.' Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011.
.-'-l ‘-.‘
- 6. Dovra essere prodotta n. 1 marca da hollo da € 16,00 per i rilascio del titolo, mediante

pagamento del corrispondente importo al Servizio T-Serve attivo presso e agenzie Banca
Intesa Sanpaolo, le Agenzie BCC e le tabaccherie ahilitate;

7. HMPORTI DA CORRISPONDERE:

L' Intervento risulta gratuito ai sensi dell'art. 188, comma 1 letiera b) della L.R. 65/2014 ¢
sm.i,, trattandosi di opera d urbanizzazione secondaria.

Aj sensi dell'art, 17, comma 10 del Regolamento Edilizia, approvato con DCC 13 del 27.02.2014, 1a
suddelta documentaziane dovra essere trasmessa per PEC entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della presente, jndicando ligatori e il numero di pratica ediliziz (PE - 370 -
2018},

Trascorse tale termine e nel caso in cui non'sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta , sara
provveduto alla chiusura del procedimento della pratica edilizia.

Si comunica inoltre che nel{’atto finale saranno inserite le seguenti “Prescrizioni™:

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente titolo edilizio le determinazioni
conclusive assunte nella Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalita sincrona
del 17/02/2020, indetta ai sensi dell'art. 14 Ter della L. 241/90, e i relativi pareri resi dagli Enti
terzi e Servizi del comune coinvolti;

2. Restano valide le condizioni di cui ai pareri ASL acquisiti al protocollo generale del Comune in
data 17/04/2019 n. 72877 e in data 25/07/2019 n. 144293, gia a conoscenza deil'Azienda USL
che comungue si allegano al presente atto quale parte integrante.

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel nulla osta Prot. N. 23265/2019,
rilasciato dalla Soprintendenza Archeclagica Belle Arti @ Paesaggio per la Citta Metropolitana
di Firenze e per le Province di Pistoia & Prato, gia a conoscenza delfAzienda USL Toscana
Centro.

4. Andranno eseguite le eventuali opere integrative che verranne richieste dai rispettivi Enti
eragatori, per la funzionaiita deli’ampliamente def corpo di fabbrica, per quanto attiene le aree
pubbliche. Qualora venga evidenziata la necessita di interventi su suolo pubblico dovranno e
essere chiesti e oftenuti i relativi permessi da parte dellamministrazione comunale
{alterazicne suolo pubblico & ordinanze relative).

3. le acque meteoriche dei piazzali, delle coperure e dei parcheggi, ove possibile, non
davranno essere immesse nel sistema fognario, come gia prescritto per il progetto criginario
del Nuovo Ospedale (PE 2033/2008).

6. Prima dellinizio det lavari dovranno essere presentati sulla specifica piattaforma informatica
dedicata del Servizio Governo del territorio, sia la relazione di rendimento energetico di cui
alla Sezione VI, art. 68 Parte Seconda del regolamento edilizio, che il progetto impiantistico da
cui risultt il rispetto di sostenibilitd ambientale prescritto dalll art. 69 del medesimo
regolamento edilizio;

7. Prima dellinizic dei lavori dovra presentato sulla specifica piattaforma informatica dedicata
del Servizio Governo del territorio il progetto degl impianti redatto ai sensi del D.M. 37/2008 e
in oftemperanza a guanto prescritto dalla Sezione NI Dotazioni impiantistiche art. 56 e
seguenti del vigente regolamento edilizio comunale. La progettazione dovra dare conto anche
delle disposizioni contenute nella Sezione IV — Ricarica dei veicoli elettrici - del regolamento
edilizio in attuazione alle prescrizioni contenute nelf'art. 117 del medesimo regolamento.
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gano alla presente comunicazione d'esito | seguenti documenti:
1) Parere delf Azienda ASL P.G. n. 32483 del 17/02/2020
“:; W :f:, 2) Parere delf Azienda ASL P.G. n. 72877 del 17/04/2018

- .:- 3) Parere delf Azienda ASL P.G. n. 144293 del 25/07/2013

-
=

4) Parere ARPAT P.G. n. 29124 del 12/02/2020
5) Parere AOQ P.G. n. 32237 del 17/02/2020
6) Parera della Soprintendenza con Prot. Di rif. 23265
7) Verbale della Conferenza dei Servizi del 17/02/2020
Ogni informazione relativa alle condizioni tecniche/progettuali da assolvere, inserite nefla presente
comunicazione, potra essere richiesta, previo appuntamento da prenotarsi tramite Servizio WEB del
Comune di Prato all'indirizzo: hitp:/ mune.prato.itiservizicomunali/concessionifagenda, al
Responsabile del Procedimento Tecnico: Geom. Basilio Palazzolo.

o gp { ML

é Servizio Governo del tamitorio

il Dirigente
{Arch. Riccardo Pecoraria)
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DETERMINAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITA
SINCRONA Al SENS! DELL'ART. 14-TER DELLA L. 07-08-1990, N. 241, PER .

COSTRUZIONE DI UUN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO
STEFANO PER REALIZZAZIONE PI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO - STUDIO IDRAULICO E
PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL. NUOVO PRESIDIO
OSPEDALIERO DI PRATO IN MERITO Al FENOMENI DI ESONDAZIONE DEL FOSSO VELLA (PE
370-2019) P.G.26723 DEL 12-02-2019

Richiedente: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Ubicazione Via Suor Niccolina Infermiera 20 - 59100 PRATO (FO),
Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO {PO)

@ L'anno 2020 it giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 11:00 presso il Servizio Governo del territorio in
Via Giotto n. 4 a Prato, si sono aperti i favori defla Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in
modalita sincrona convocata at sensi dell'art. 14-ter delfla 1. 07-08-1980, n. 241.
ta suddetta Conferenza é stata convocata dall'Amministrazione procedente per l'acquisizione di pil
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comungue denominati, con la partecipazione
contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolie, per
COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO
STEFANO PER REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIOR! 100 POSTI LETTO - STUDIO IDRAULICO E
PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL. NUOVO PRESIDIO
OSPEDALIERO DI PRATO IN MERITO Al FENOMEN| DI ESONDAZIONE DEL FOSSO VELLA (PE
370-2019) P.G.26723 DEL 12-02-2019
Richiedente: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Ubicazione Via Suor Niccolina Infermiera 20 - 58100 PRATO (PO},
Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO {PO)

@ Sono stati invitati;

- REGIONE TQSCANA SETTORE- Direzione Difesa del suocio e Protezione Civile — Genio
Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua

. ASL AZIENDA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTC DI PREVENZIONE U.F.
IGIENE PUBBLICA E DELLA NUTRIZIONE

- ARPAT. - DIPARTIMENTO Di PRATO

Sono presenti:

- REGIONE TOSCANA SETTORE- Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile — Genio
Civile Valdarno Centrale e Tutefa deli'Acqua- ing. Marco Masi

- ASL AZIENDA AZIENDA USE TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO Dt PREVENZIONE - PISL
- Ing. Stefano Simoni

Sona, altresi presenti per gli istanti:
Ing. Gianluca Gavazzi

ing. Malossi Davide

Ing. Turchetti Riccardo

Ing. Sara Allegranti

Arch. Maria Cristina Del Bino
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PRATO Per il Comune;
o R Arch. Riccardo Pecorario

o W e

~% g

'«'-'.‘!_Q_ )&:: Sona stati acquisiti preliminarmente i seguenti pareri (dei quali si da lettura in apertura di Conferenza):
[ - Contributo istruttorio di ARPAT Prot. n. 9985 del 12-02-2020 {ns. P.G. n. 29124 del 1 2-02-2020)

- Contributo istruttorio della Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdamo Centrale.

Viene acquisito, in sede di Conferenza di Servizi, il contributo istruttorio dell'Azienda USL Toscana
Centro Dipartimente delfa prevenzione- PISL.

Verbalizza: Simona Fedi per lo Sportello Unico Edilizia e Attivita Produttive.

St da' inizio alle consultazioni dei rappresentanti degli Enti intervenuti al fine di acquisire gli esiti delle
istruttorie da ciascuno effetiuate in ordine al progetto.

Relativamente al contributo di ARPAT, si prende atto delfe prescrizioni per [utilizzo delle terre di
scave che saranne inserite nelle prescrizioni del permesso a costruire.

Relativamente al contributo del Genio Civile, si prende atto delle prescrizioni relative alla
concessione del Vella, riguardo alla gestione delle opere elettromeccaniche occorrera una
valitazione dell Amministrazione Comunale in riferimento afie ricadute complessive delle opere
stesse. Resta fermo, invece, che la gestione della cassa di laminazione sara comungue cura della
Asl e oggetto di specifiche prescrizioni del permesso a costruire.

Relativamente alle aree a parcheggio, le stesse dovranno essere realizzate nelle aree a verde
disponibili in modo da non ridurre la capacitad volumetrica e di deflusso della cassa di laminazione.

Si prende atto deile ulteriori prescrizioni della Asl, dando conto che la cassa di laminazione sara
mantenuta a prato perenne, salvo inserimento di idenee alberature.

Alfe ore 12,00 non essendoci altro da aggiungere termina ia Conferenza di Servizi.

Letto, firmato e softoscritto

REGIONE TOSCANA SETTORE Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile — Genio Civile
Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua — Ing. Marco Masi

ASL AZIENDA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -PISL — Ing.
Stefano Simoni r

COMUNE DI PRATO — Servizio Governo del territorio — Arch. Riccardo Pecorario
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Prato, 7;/98 doZo
Prot. n. ‘32 Qfﬁ

File: NC 2027 -2020_parere_

Spett.ie Comune di Prato

Servizio Edilizia e Attivith Economiche
U.0.C. Sportello Unico per I'Edilizia e le
Atvita Produtive

U.O. Gestione Procedimentale

Via Giotro 4

59100 Prato

comung pratofipostacertioscana iy (PEC)

Oggetto: Conferenza di Servizi in farma simulianea e in modalita sincrona ai

sensi dell'art, 14-ter della L. 07-08-1990, n. 241.COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO
DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO PER
REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIOR] 100 POST!I LETTO - STUDIO IDRAULICO E
PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI PRATO IN MERITO Al FENOMEN! D}
ESONDAZIONE DEL FOSSO VELLA (PE 370-2019) P.G.26723 DEL 12-02-2019
Richiedente: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Ubicazione Via Suor Niccolina Infermiera 20 - 58100 PRATQ (PO),

Via Ugo Foscole - 59100 PRATO (PO)

Nostro Riferimento SISPC 1229850 Pratica NC 2027/2020

Con riferimento alla pratica in oggetto si fa presente che sono escluse dalle
competenze diquesta Azienda USL Cento Toscana valutazioni e pareri in merito al
rischio idrautico ed idrogeologico del territorio. Si fa comunque presente che
limitatamente alle competenze di guesto ufficio sul progetto di ampliamento
dell'Ospedale di Prato Santo Stefanc & stato dato un parere in data 16/04/2019 Ns.prot.
45571 Ns Rif. SISPC 899580/2019, V.s Rif.GE 2019/0031978, che deve intendersi
invariato saivo che nuovi interventi richiesti dagli Enti competenti determinino modifichina
all'impianto progettuale sopra citato.
Vista comunque la documentazione pervenuta sifa presente che
- sia idoneamente valutata la congruita della vasca di espansione prevista con
Fampliamento/spostamento dell'area parcheggio ( Vedi tavola stato attuale/stato
di progetto tavola cod.elaborato AHPOPFTEGEN 100401 rev Maggio 2019),
- La vasca di espansione prevista nellintervento
- siaidoneamente recintata,
- dotata di sistema di controfio della disinfezione per prevenire il proliferarsi di
insetti, ,
- non coltivata & mantenuta idoneamente pulita da vegetazione infestante,
- facimente svuotabile e mantenuta costantemente libera dalle acque e
comunque tale da poterne ricevere in sicurezza il volume prevista,

Prato 17/02/2020
Disting saluti.
Il Coordinatore
Ing. Stefano Stmorn

{docurnence fiemate digitalmente o senst delfart, 21 €2 del D.Igs82/12005)
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Servitia Soay

Ing. Stefanc Simoni

Coordinatore Commissione Nuovi
insediamenti Prodilfivi
Dipartimento delta Prevenzione
Via {avarone, 3/5

59100 Prato.

Telefono: 0574-805338

e-mail: nip@usi loscana.it
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Prot. n. /({/4, Zg 5

File: NCO141_parere

Spett.le Comune di Prato

Servizio Edilizia e Aravitd Economiche
U.0O.C. Sportello Unico per P'Edilizia e le
Atgvita Produttive

U.0. Gestione Procedimentale

Via Giotto 4

59100 Prato

comune dratolf posmeertscapa i (PEC)
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Survicle Sonitere dello Tostans

Oggetto: comunicazione di parere — ns. riferimento pratca n. NC9141/2019
-~ SISPC 1003906/2019 - Vs. rif. GE 2019/0122148 del 27.06.2019 (PL./370/2019)
reladva a: realizzazione di nuove corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale
“Santo Stefano™ di Prato
Ubicazione: Via Suor Niccolina Infermiera n.20 — Via Ugo Foscolo, Prato
Richiedente: Azienda Usl Toscana Centro (Leg. Rapp.Paoclo Morello Marchese).

La Commissione Interdisciplinare Ambientale ed Aruvita Produtdve DBase,
vista la richiesta di parere relativa alle integraziont presentatc a seguito della
Conferenza dei Servizi in fonma simultanea e in modalied sincrona di cul alla
PE/370/2019, esaminata la documentazione tecnica pervenuta con PEC del
27.06.2019, esaminatd gl ard istrurtori, nella seduta del 23.07.2019, esprime parere
favorevale a condizione che:
& - siano verificai i Rapport aero-illumimantd naturali come previsto dal
Regolamento Edilizio per tutd i locali dove sono previste postazioni di lavoro
e/o locali con permanenza di persone  (ad. es. sale di attesa, degenze,
laboratori, preparazione terapia, accoghenza-accettazione, locali lavoro
infermier, ecc): tali locali dovranno fspettate un rapporto pari ad almeno
1/8; st osserva che la previsione di un ulteriore patio potrebbe porrare alla
risoluzione della maggior parte delle cntcitd nlevate; sl rlevano criticita nei
seguent locali: PO CCO 10 ingresso, P1 DEG 78 attesa parend, P1 DEG 44
lavoro infermieri, P1 DEG 89 ¢ P1 DEG 45 colloguio medici, P2 AMO 14, Stefano Simon
sala attesa, P2 DHO 26 sala runioni, P2 DHO 18 lavoro infermieri, P2 CCO ¢ inatore Commissions
10 attesa parents; ' Interdisciplinare Ambientals d
- tutd i locali dove sono previste postazioni di lavoro e/o permanenza diAtivits Produtive Base
persone abbiano una superficie non mferiore a 9 mgq;
- il sistena di smalimento liquami sia conforme a quanto previsto dal Dipartimento delia Preverzions
Regolamento edilizio, prevedendo fosse biologiche e pozzetd sgrassatori ::8;“;’:[:& ¥
idoneamente dimensionat, considerando tutte le funziont della palazzina, T;Ie,m: 1574605339
- net servizi per gli addetti post al piano interrato siano adottati idoneipeg:
ECCOIgiInCﬂti per la salvaguardia della privacy; pravenzienapraio nelontro@postacert lostans i
- i locali/zone lavoro infermieri siano tali (per dimensioni, organizzazione,
divisiont) da contenere adeguatamente le attrezzature e permettere Pagevole
svolgimento delle attiviti non di assistenza diretta;




- le attrezzature sanitarie (es. cacrelli per terapia) siano accolte in idonei
spazi/locali che garantiscano comunque la facile frutbilica, la sicurezza e la
non accessibilita ai non addett;

- siano adottati idonel accorgimend al fine di evitare eventuali crinicita che
possano detivare dagli impiant {con particolare riferimento al gruppo
elettrogenc) previst allinterno dei locali tecnici esterni nel confrond
dell'ospedale stesso ¢ delle abitazioni limitrofe a causa delle emissioni (in
atmosfera ed acustiche);.

- nelle camere di degenza lestrazione dell’aria, comunque effettuata, sia
bilanciata con 'immissione in modo da garantire condizioai microclimadche
idonee anche a fnestre chiuse;

- 1locali medicherta siano da intendersi anche come locali per visita medica,

St prende atto dello spostamento delle pempe di sollevamento dei iquami del
piano interrato fuori dalla sagoma dell’edificio garantendo i requisiti di aerazione e di
ispezionabilita.

Si prende arto inoltre della presenza nel progetto della documentazione
prevista dalla LR. 65/2014, art. 141, comma 13, ¢ dal D.P.GR. n® 75/R del
18.12.2013 (elaborato tecnico della copertura e relativa attestazione di conformita alle
misure preventive e protettive) a firma del coordinatore della sicurezza m fase di
progettazione/ progettista, delia quale in base a quanto previsto dalla procedura
dipartimentale di questa ASL & stata unicamente verificata la completezza formale

Quanto sopra fatte salve ulteriorl evenruali valutazioni si dovessero
rendere necessarie a causa del rialzamento del piano terrz rspetto al piano dt
campagna della nuova palazzina e della messa in sicurezza dell'intera area dal punto
di vista del rischio idraulico, intervent previsti nella Conferenza del Servizi del
29.03.2019.

Distinti salud.
11 Coordinatore

Ing. Stefano Simont
({ Documento firmare con fizma digitale m sensd delifre. 21 ¢ 2 Dulgs 82/2005 )

Azienda USL Toscana centro

tng. Siefano Simont
Cogrdinaiore Commissiona
interdisciplinare Ambientale ed
Altivita Produttive Base

Digantimento defia Prevenzione
Via Lavarone, 35

59100 Prato.

Telefono: 0574-806339

PEC:

prevenzioneprais.uskeniragp foscana
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Prot.
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omuneprarpilipostacert.ioscannit (PEC) ]
Servidio Sonfiarie dells fosoone

ggetto: comunigdzione di parere su istanza di deroga — ns. riferimento
- SISPC 899580/2019 - Vs. rif. GE 2019/0031978 del

2?1 22019 (PE/370/2019) relatva a: realizzazione di nuovo corpo di fabbrica a
I

vizio del nuovo
Ubicazione: Via

pedale “Santo Stefano” di Prato
or Niccolina Infermiera n.20 —~ Via Ugo Foscolo, Prato

Richiedente: Agfenda Usl Toscana Centro (Leg. Rapp.Paolo Morello Marchese).

Commissione Interdisciplinare Ambientale ed Atdvith Produtdve Base,
richiesta di parere relativa a realizzazione di nuovo corpo di fabbrica a

#i0 del nuovo ospedale “Santo Stefano” di Prato per la realizzazione di circa
triori 100 posti letto, esaminata fa documentazione tecnica pervenuta con PEC del
0.02.2019, ~vist gli elaboratd grafici . e la restante documentazione
integrativa/sostitutiva pervenuti con PEC del 27.03.2019, visto il verbale della

Conferenza dei Servizi tenutasi il 29.03.2019, esaminati gli atti istruttori, nella sedura
del 15.04.2019, esprime parere favorevole a condizione che:

si rileva che vari locali non hanno rapporti aero-illuminanti conformi,
pertanto siano verificati § Rapporti acro-illuminapd naturali come previsto dal
Regolamento Edilizio per tutti i locali dove sono previste postazioni di lavoro
e/o locali con permanenza di persone  (ad. es. sale di attesa, degenze,
laboratori, preparazione terapia, accoglienza-accettazione, locali lavoro
infermieri, ecc.): tali locali dovranno rispettare un rapporto pari ad almeno

1/8; si osserva che la previsione di un ulteriore patio potrebbe portare alla| g. Stefano Simoni

risoluzione della maggior paste delle criticiti rilevate; Coordinatore Commissiane
tuttt | locali dove sono previste postazioni di lavoro efo permanenza di nerdiscipiinare Ambientale ed
persone abbiano una superficie non inferiore 2 9 mq; Altivita Produttive Base

d sistema di smaldmento liquami sia conforme a guanto previsto dal

Regolamento edilizio, prevedendo fosse biologiche e pozzetti sgrassatori Dipatimento della Prevenzione
idoneamente dimensionati. Vi Lavarane, 3/

: ; . . A . 58100 Prato.

f‘l locale tecnico dove s0n0 previsd i due' sisterni di sol_lelvament‘o dal piano teeine: 0574305330
interrato delle acque di scarico (nere e bionde) sia posizionato in modo da peg,

potet essere aerato naturalmente e sia possibile accedervi anche dallesterno peveioepmouscanro@posicer tosears
per le eventuali operazioni di svuotamento;

sia previsto idoneo smaltimento delle acque meteoriche per il patio interno.

la protezione della pensilina in prossimita dell'accesso principale sia tale da

costituire una zona protetta per le ambulanze con lettiga.



siano messi a disposizione servizi igienici dedicati al personale anche nelia
zona ambulatort a PT, rcavabili anche dai servizi igienici previsd per il
pubblico;

i bagno P2 CCO11 sia dotato di idoneo antibagno;

nei servizi per gli addetti posti al piano interrato le docce abbiano dimensioni
di almeno 1,5 mq e per gli spogliatol sianc adottat idonei accorgiment per la
salvaguardia della privacy.

siano previsti servizi igienici per il personale degli ambulatori oncologici e per
i laboratori (non ¢ ritenuto idoneo che tali operatori debbano usufruire dei
servizi igienici per i} personale presenti nella degenza oncologica);

all'interno della zona ambulatori a PT siano previst spazio/locale deposito
sporco e spazio o armadi per deposito di materiale d'wso, attrezzature, ecc.,
esclusivi per tale zona;

nella degenza SPDC siano previsti un locale per le awivitd ricreadve anche
collocabile nel soggiorno (C.8.11 ~ DPGR 79/R/16) ed un locale sala pranzo
(C.8.13 - DPGR 79/R/16)

relativamente al locale “farmacia prep.terap” previsto nella degenza del 1°P,
si osserva che il locale fammacta inteso come deposito farmaci pud essere
anche unico, ma la “preparazione terapia” € un'attiviti da svolgere nel locale
di lavoro per il persopale; pertanto la preparazione terapta dovra essere
doppia, svolta in apposit locali o aree adeguatamente dimensionate, protette
ed isolate;

i locali/zone lavoro infermied siano tali (per dimensioni, organizzazione,
divisioni) da contenere adeguatamente le attrezzature e penmettere lagevole
svolgimento delle attivith non di assistenza diretta;

nella Degenza Oncologia sia previsto un locale soggiomo/ ristoro degent.

nel bagni a servizio delle camere di DH oncologico oltre al we ed al lavandino
sia previsto anche il bidet;

visto che per il locale deposito antiblastici e per i locali terapia (DH
oncologico) sono previste particolar soluzioni impiantistiche (ad. es.
acrazione artificiale con elevato numero di ticambi orar), sia valutata
Popportunicd/necessita di prevedere tali soluzioni anche per i locali
“pteparazione terapia” ¢/o “farmacia prep.terap.”

siano adottat idonei accorgimend al fine di evitare eventvali criticita che
possano derivare dagli impiant (con partcolare riferimento al gruppo
elettrogeno) previst allinterno dei locali tecnici esterni nei confrontd
dellospedale stesso e delle abitazioni limitrofe a causa delle emissioni (in
atmosfera ed acustche);

Azienda USL Toscana centro

OSSERVAZIONI: i

St rileva che nelle camere di degenza Pimpianto di aerazione artificiale
prevede solo Iimmissione d'aria primara e che 'unica estrazione prevista &
quella dal we presente nella camera; pertanto poiché le camere dovrebbero
risultare a pressione positiva, sarebbe di conseguenza opportuno prevedere
nelle stesse anche una adeguats estrazione per favorite un pit efficace
ricambio dell’aria; si prende atto della dichiarazione che nelle successive fasi
progettuali verranno ultetiormente sviluppati gli aspetti di ridondanza degli

impianti di aerazione artificiale e di eventuale differenziazione di pressione sul piparimento della Prevenzione
quali era stata richiamata l'attenzione mella richiesta di documnentazione vis Lavarans, 35

'mtegra gva; 59100 Prate.

si prende atto della dichiarazione che la preparazione farmaci antiblasticiTE!e{?no' 0574305339
avverra nella sede attuale alllinterno dell’ospedale, dotato di adeguate

caratteristiche.

Ing. Stefanc Simom
Coordinatore Commissiane
Inlerdisciplinare Ambientale ad
Attivita Produttive Base

prevenzicnopale usicerro@posiacert loscanait

St prende atto inoltre della presenza nel progetto della documentazione

prevista dalla LR. 65/2014, art. 141, comma 13, e dal DP.GR. n° 75/R del



®

18.12.2013 {claborato tecnico della coperrura e relativa attestazione di conformita alle
misure preventive ¢ protetive} a firma del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione/ progettista, nonché della dichiarazione che I'Elaborato Tecnico della
Copertura sard implementato ¢ saranno previsti apprestament fissi o permanend
nella successive fasi di progetrazione; si ricorda che la mancata previsione delle
misure di cut sopea costituisce causa ostativa al rlascio del permesso di costruire.

Quanto sopra fatte salve ulteriod eventuali valutazioni si dovessero
rendere necessarie a causa del ralzamento del piano terra rispetto al piano di
campagna della nuova palazzina e della messa in sicurezza dellintera area dal punto
di vista del dschio idraulico, interventi previsti nella Conferenza dei Servizi del
29.03.2019.

Si precisa che il presente parere si riferisce ai grafici aggiornati pervenud
con PEC del 27.03.2019, in quanto ghi stessi modificano i grafici precedentemente
pervenuti con PEC del 20.02.2019.

Distint salud.
It Coordinatore

Ing. Stefano Simont
{ Documentt firmato con firma digitale ai sens dell'art. 21 ¢ 2 DoLgs 82/2005)
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Ing. Siefano Simoni
Coordinatore Commissione
Interdisciplinare Ambieniale ed
Ativiia Produtlive Base

Dipadimento dedla Prevenziona
Via Lavarone, 3/5

58100 Prato,

Telefono: (574-805339

PEC:

prevenzionepralo.usicenyo@postacert loseana.it
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ARPAT - Area Vasta Centro - Dipartimento di PRATO - Settore Supporto Tecnico
Via Lodi, 20 — 59108 Pralo

N. Prot Vedi segnatura .  PO.01.17/1763.21 del Vedi segnatura  a mezzo: PEC

Comune di Prato

Servizio Governo del Territorio

U.0.C. Sportello Unico per 'Edilizia e le Attivita Produtti-
ve - U.0. Gestione procedimentale

All'attenzione della Dott.ssa Simona Fedi

PEC: comune.prato@postacert.toscana.it

Contributo tecnico istruttorio finalizzato al progetto di costruzione di una cassa di espansio-
ne per la messa in sicurezza idraulica del presidio Ospedaliero di Prato rispetto ai fenomeni
di esondazione del Fosso Vella. Convocazione della CdS del Comune di Prato prot.
0023194 del 04/02/2020 {prot. ARPAT 2020/7731)

Oggetto:

Questo Dipartimento ha visionato la documentazione presentata dal proponente allegata alla convocazions
della CdS di cui al protocolio in cggetto.

Per quanto di competenza si rileva quanto segue.

It progetto prevede la messa in sicurezza del fosso Vella in prossimita all'ospedale S. Stefano di Prato trami-
te la realizzazione di una cassa di espansione sulla particella catastale 2615 che sara collegata con quella
gia esistente ed attualmente a servizio delle fognature meteoriche del presidio ospedaliero, posta sulla parti-
cella 2616, al fine di limitare I'ingresso nel Fosso Vella.

La nuova opera verra connessa con la cassa esistente con una apposita soglia per sfruttare lintero volume
sia per lo stoccaggio delle metecriche sia come volume di laminazione del Vella.

La nuova cassa di espansione avra una superficie di 25600 m? comprensivi degli argini. I fondo scavo sara
realizzato ad una guota inferiore all’attuale piano di campagna attuale per giungere a 49,5 m s..m,. Lo scavo
avra quindi una profondita variabile fra 1 metro circa e 1,80 m raggiungendo in alcuni punti i 2 m. Gli argini
arriveranno a 51, 5 ms.lm. ed il fivello massimo raggiungibile nella cassa sara di 51 m con un franco sicu -
rezza di 50 em,

Fra la documentazione presentata & inserita una vasta documentazione di carattere geologico e chimico rela-
tiva perd a campioni effettuati in altra zona rispetto a quella prevista per lintervento come si ricava dalle foto
inserite e dai valori di georeferenziazione riportati sui certificati.

in particolare risulta che i campioni sono stati effettuati nel'area a nord compresa fra it parcheggio e l'ospe-
dale, meglic identificata dalle stelline che identificano i punti di indagine nella mappa sottostante mentre
I'area di progetto della cassa di espansione risulta campita in giallo.

Pagina 1 di 2

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686100481 - www.arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protacolio@postacert.toscana.it - (accetta sola PEC),
per informazioni ambientali: urp@arpat toscana.it
Organizzazione ton sistema di gestione certificato e laboratori accreditati — maggior] informazioni all'indirizzo www arpat_toscana.itfqualita
Per esprimere il propric giudizio sui servizi ARPAT & possibile compilare il questionario on-ine all'indirzzo www.arpat toscana.itYenddisfazione



Di conseguenza le indagini svolte mentre possono fornire dati relativi alla posizione della prima falda acquife -
ra che appare essere al di sotto del livello di scavo della cassa e non risulta quindt interessata dai relativi la-
vori, non forniscono dati utili in merito alle caratteristiche analitiche del terreno scavato al fine del suo riutiliz-
Zoin sito.

Perianto il terrenc potra essere riutilizzato in sito solo qualora abbia valori coerenti con la classificazione
deli'area (residenziale o commerciale/industriaie) che dovra essere indicata dal Comune o comunque con i
valori di fondo naturale della stessa. Per tale definizione il proponente o la difta esecutrice prima di procedere
con lo scavo dovra effettuare delle analisi chimiche con i criteri definiti dal DPR 120/2017 sui materiali che
dovranno essere scavati. Si ricorda poi che non essendo l'opera assoggettata a VIA, per i materiali riilizza-
bili in sito, non sara necessaria la presentazione di alcun documento preliminare al riutiizzo mentre qualora |
materiali dovessero essere riutilizzati in siti diversi si dovra procedere alla presentazione della dichiarazione
di cut all'art. 21 del medesime DPR nei tempi previsti dalla stessa normativa {15 giorni prima dell'inizio sca-
Vo).

tn merito alia cantierizzazione questa potra produrre impatti (disturbo provocato dai lavar, fransite dei mezzi,
emissione di polveri), anche se presumibiimente transitori; pertanto & utile che venga richiesto alla ditia ese-
cutrice 'opportuna gestione dellarea di lavoro con riferimento alla Linea Guida per Ia gestione dei cantieri
che ARPAT ha messo  a d|5p0512|one sui propno s;to !stltuzmna!e al seguente  link:

an;rgrs—al ﬁm-deﬂa-grgtegngne ambientale in cui sono definiti oltre gli aspetti gestionali, gli obblighi normativi
a cui fa ditta esecutrice dovra attenersi, correlati in particolare al rumore, alla produzione di polveri diffuse du-
rante l'attivita di escavazione, movimentazione e compattazione del materiale risultanie per la realizzazione
delle arginature, alla gestione dei rifiuti, alta possibilita di versamenti sul suolo ed infine al ripristino delle aree
utitizzate come cantiere; indicazioni che possono essere utilizzate dai Proponenti per il relativo inserimento
nell'eventuale capitolato d'appalto, a cui I'lmpresa esecutrice dovra attenersi per lo svolgimento dei lavori.

Distinti Saluti
Prato 30.01.2020

Responsabile del Settore Supporto Tecnico
Dott.ssa Sandra Botticelli *

1 Documento informatico sattoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs B2/2005. L'onginale informatico @ staie predisposto e conservate
presso ARPAT in conformila alle regole tecniche di cui alf'art. 71 del .Lgs 82/2005. Nella copia analogica 1a sottoscrizione con firma autografa
& sostiluita dallindicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabiie secondo le disposiziont di cul alfart. 3 del D.Lgs 39/1093,
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Oggetto: Seduta della Conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalita sincrona ai sensi dell'art. 14-
ter della L. 07-08-1990, n. 241 “Costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo
ospedale Santo Stefano per realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto - studio idraulico e pro-
getto preliminare defle opere per la messa in sicurezza del nuovo presidio ospedaliero di Prato in
merito ai fenomeni di esondazione del fosso Vella (PE 370-2019) P.G.26723 DEL 12-02-2019 Ri-
chiedente: Azienda Usl Toscana Centro, Via Suor Niccolina Infermiera 20 - 59100 PRATO (PO),
Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO (PO} — Contributo alla conferenza dei servizi del 17/02/2020.

Comune di Prato

11.0.C. Sportello Unico Edilizia
e Attivita Produttive

¢.a. Dott.ssa Simona Fedi

In riferimento alla nota di convocazione della conferenza di Servizi, trasmessa a mezzo PEC ed acqui-
sita al protocollo regionale con n. 44380 del ¢5/02/2020, per ["approvazione del progetto preliminare in og-
getto, si richiama la nota inviata da questo settore con prot. n.139670 in data 28/03/2019 con la quale si defi-
nivane le competenze di questo settore in merito alla costruzione detia nuova palazzina, oltre a fornire un
contributo relativo al quadro conoscitive in riferimento alla pericolosita idraulica.

L’Azienda USL Toscana Centro con i progetto e fo studio oggetto della presente conferenza dei servi-
zi si pone I'obiettivo di realizzare opere per 1a messa in sicurezza dell'area del nuovo Presidio ospedaliero di
Prato in merito ai fenomeni di esondazione del fosso Vella, chiedendo cosi di poter superare la richiesta del
Comune di Prato refativa alla messa in sicurezza della nuova palazzina rialzando il piano di calpestio de] pia-
no terra di almeno 70 cm rispetto al piano di campagna.

Dalla documentazione fornita si evince che “gii studi efferruati per la realizzazione del Pigno Strutiu-
rale del Comune di Prato hanno moestrato come il tratto di valle del Fosso Vella in corrispondenza
dell'immissione nel Torrente lolo sia causa di esondazioni dovute alla chiusura delle portelle presenti sullo
scarico nel recettore finale, La chivsura delle portelle vinciane comporta un rigurgite lungo | trani tombati
del fosso che porta alla fuoriuscita di acqua in corrispondenza del pozzetio a cielo aperto posto a valle del
rilevato ferroviario e necessario ai fini marmurentivi dell ‘opera™.

Analisi del progetto

It progetto prevede la realizzazione all'interno delle aree di pertinenza dell ospedale, di una zona di
accumulo delle acque che transitano nel tratto coperto del fosso Vella. La capacitd di accumulo & di circa
30.000 me, con quota fondo di 49,5 m slm e quota coronamento di 51.0 m slm. 1 manufatto di collegamento
che funge da opera di presa sara realizzato mediante 3 aperture di dimensioni 1,0 x 1,0 m e regolato tramite
I"utilizzo di 3 paratoie mobili meceanizzate, indipendenti tra loro e collegate ciascuna ad un attuatore in gra-
do di gestirne il movimento. L’ opera di scarico sara realizzata mediante due tubi DN60O, situati sul fondo del
manufatto di collegamento, dotati di valvola a clapet per impedire il rigurgito dal Fosso Vella verso la vasca.
It collegamento tra il Fosso Vella e il Torrente olo, attualmente realizzato mediante una portella a clapet,
sara realizzato mediante una paratoia mobile meccanizzata, collegata ad un attuatore in grado di gestirne i
movimento. La parte inferiore della paratoia sard dotata di una bandella incernierata con funzionamento a
clapet, di altezza pari a 50 cm e larghezza pari a tutto lo sviluppo della paratoia.

1l sistema di paratoie mobili suddetto sara dotato di tre dispositivi con sensore di livello (81 sul Fosso

www.regione.foscana. it 1di3 P.zza della Resistenza, 54 - 51100 Pistoia
via Cairoli, 25 — 59160 Prato
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Vella posto all’interno del manufatto di collegamento, S2 sul Torrente lolo a monte rispetto alla confluenza
con il Vella, S3 all'interno della vasca) che permetteranno la gestione delle paratoie suddette e quindi 1a rego-
lazione dei volumi stoccabili nella vasca di accumutlo.

I dati idrologici utilizzati come input sono stati ripresi dallo studio idrologico-idraulico redatto a
supporto del Piano Strutturale del comune di Prato, sulla base del quale sono state aggiornate le mappe di
pericolosita del PGRA. Sono stati analizzati, con modellazione idraulica 2D, scenari con portate Tr200 per le
durate critiche corrispondenti a 1, 3, 6, 9, 12, 24 e 36 ore. Sono stati quindi analizzati i principali
funzionamenti del sistema (i: Vella non in piena, folo in piena, 2: Vella in piena, lolo in piena, 3:
raggiungimento del massimo livello nella cassa di espansione} al fine di individuare un protocotlo di
funzionamento.

Non sono stati analizzati ghi scenari corrispondenti a Tr30 anni, che dovranno essere presentati in sede
di autorizzazione idrautica prima dell'inizio dei lavori.

Lo studio mostra un confronto fra i volumi esondati allo stato attuale e quelii allo stato di progetto. Per
il Fosso Vella, essendo coperto nel suo ultimo tratto, ii punto di esondazione € rappresentato dal pozzetto a
cielo aperto situato nei pressi del sottopasso di Via Ciulli, mentre per il Torrente Tolo i punti di esondazione
risultano essere in corrispondenza del Ponte di Galciana e del Ponte dell’Autostrada. Allo stato di progetto
non si verificano esondazioni dal pozzetto a cielo aperto presente nel Fosso Vella, mentre per quanto riguarda
il Torrente lolo, per lo scenario pii critico corrispondente alla durata di T ora, si verificano riduzioni delle
esondazioni. In particolare in corrispondenza del Ponte di Galciana si ha una riduzione di circa 2020 me
mentre per il Ponte dell’ Autostrada si ha una riduzione di circa 780 mc,

Considerazioni istruttorie
Riguardo al tratio del fosso Vella in esame, si evidenzia quanio segue:

» il tratto fa parte del reticolo idrografico (aggiornato con D.C.R.T. 20/2019). censito con 1l codice
MV27486;

+ con D.G.R.T. n. 39 del 07/01/1985 veniva autorizzato ai sensi deli’art. 12 del R.D. 523/1904 il
Comune di Prato (istanza del 24/10/1984) all’esecuzione dei lavori di sistemazione del fosso
Vella, comportanti la copertura del fosso dalla sua immissione nel torrente lolo fino all’incrocio
con la tangenziale ovest in localita Narnali;

« in relazione anche a quanto riportato al punto precedente, il tratto coperto del fosso Vella. risulta
tra quelli inquadrabili ai sensi dell'art. 6 deila L.R. 41/2018 la cui gestione ¢ custodia ¢ assegnata
mediante concessione al comune.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle competenze di questo settore, si esprime parerg
favorevole sotto it profilo idraulico riguardo al progetto di realizzazione sul fosso Vella dei manufatti di
regolazione descritti in premessa, funzionali alla difesa del presidio ospedaliero.

Prima deil inizio dei lavori:

+ il Comune di Prato dovra formalizzare, mediante atto di concessione, la gestione del tratto coperto
del fosso Vella, ai sensi dell'art. 6 defla L.R. 41/2018 e del d.p.g.r. 60/R/16;

www, regione, toscana. it . P.aza della Resistenza, 54 - 51100 Pistoia
1di3 via Cairoli, 25 - 59100 Prato
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«  |'Azienda USL dovra presentare istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904
corredata dal progetto definitivo integrato con le simulazioni relative agli scenari con portate
Tr30, per I’esecuzione dei manufatti di regolazione sul fosso Vella;

. dovra essere individuato il soggetto gestore delle opere di regolazione in progeito.

$i resta a disposizione per chiarimenti, con [’occasione si porgono i migliori salutl.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco Masi

PO geol Andrea Salvadori
Istruttori:

ing. Annamaria funocents
geol, Andrea Reggianmini
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Azienda USL Toscana Centro

/ ) wy Dipartimento Area Tecnica
e areatecnica. usleentrofd postacert tHscana.it
S s fomse s Kool st AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
A s _ Protocelic in Entrata n. 114321
Ry R del 25/10/2019 15:17:29
Assegnato a DIPARTIMENTO AREA
NIENTE ARCHECLOGIA BELLE AR TECNICA SOC GESTIONE INVESTIMENTI
G PER LA CHTTA BMETROPOLITANS
B MAENTE £ PER LE PROVINGE E MANUTENZION| IMMOBILI FRATO
DFPISTOIA E FRATO
s I9LES ‘ Ing. Gianluea Gavazzl
o . Direttore Area Manutenzione ¢ Gestione Impianti Prato

gianiuca eavargid usicentro toscana, it

s Prate - Costruzione di nuovo corpo di fabbrica Ospedale Santo Stefuno ~ Nulla esta con prescrizione

Con riferimento alia vs. nota prot. 105541 dei 14/10/2018 (ns. prot. n. 23212 del 25/10/2019) di trasmissione dei
risultati delle indagini di archeologia preventiva prescritie da questo Ufficio con nota prot. 7398 del 28/03/2019
poi acquisita neiambite della Conferenza decisoria in forma sirmulanea svoltasi il 29/03/2016 (verbale acquisito
al ns. prot. con n. 10945 del $8/05%/2013;,

considerate guanto concordato nell’incontro del 07/06/2018,

esaminati i risultat] delle prospezioni geofisiche {georadar GPR ed elettromagnetismo EM) e dell'esame dei caro-
tzggi come descrith nella relazione eseguita da ATS s.rl,

considerato che le prospezioni georadar sona in grado di individuare enomalie fing 2 1,5 metri di profondita e
Velettromagnetismo fino 2 5 metri,

pur tensndo conto che i carotagg! effetfuzti sono in numers minore rispetto a quelli concordat (4 invece di Sl e
sena stati esaminal per une profondita pid ridetta di guella concordata (4 metri invece di 5},

Gsi ritiene che i risuttati ottenud con le indagini di archeologia preventiva permettanc di escludere |a presenza di
tracce archeciogiche monumentali. Allo stato attusie deile evidenze, pertanto, nulla osta alla reatizzazicne
deli'opera, ton la preserizione tutiavia che le cpere di scavo superiori alla profondita ¢i 4 metri, considerate altre
evidenze archeciogiche della piana pratese e fiorenting, vengano seguite in maniera continuativa & costante da
personale archeciogo speciziizzato, a spese e per conto della committenza dei lavori, con compiti di sorveglianza
archeologica, scave manuale delie eventuali strutture o stratigrafie d'interesse archeclogico, redazione & una re-
iazione di scavo con adeguate documentazione tecnico scientifica, sia grafica {piante, sezioni, prospetti} che foto-
grafica, nonché it recupero degli eventuali reperti mobili, loro lavaggio e descrizione preliminare.

Quest'Ufficio, come d'uso, provvedera alla supervisione scientifica dellintervento di tino archeologico, riservan-
dosi 'eventuaie decisione di approfondire lo scavo ove sard ritenuto necessario all'scquisizione di dati utili alla
congscenza storico-archeclogica del territorio.

e ALinistori
| oo heni e e
afivita cullursi
e i urisn
Soprintendenza Archeclogia Belie Arti ¢ Paesaggio
— per la citra metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prala
Palazzo Pith, Piazza de’ Pisti, 1 - SC125 FIRENZE
Tel. 055 265177 - Fax 0585 219357
FEC: mbac-sabap-h@mailcert. beniculturali.it / PEQ: sabap-R@beniculturali.it



Si ricorda che I'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare {'imposizione divaE
rianti al progetto in corso di realizzazione, nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profordé
ta finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi intervent di tutela.

Resta inteso che Feventuale rinvenimento neli'area oggetto del presente intervento di reperti archeologici, tute-
lati 2 norma del D.Lgs. 42/2004, potrebbero comportare |a necessita di variazioni dei lavori, nonché Peffettuazio-
ne di indagini archeologiche approfondite, a carico della committenza, finalizzate alla documentazione delie
emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.

SOPRINTENDENTE
. Andrea Pessina

AMTIDERTRIATR Y

M T T
N ELUT A

Responsabile del procedimenta:

dott, Massirno Tarantin s
tel. (+39) 0S5 2651838 [ /
mrassimo tarantini@ benicyituraki.i

Ministero
peribeniele
attivita culturali
: ¢ per il turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la cittd metropotitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato
Palazro Pithi, Piazza de’ Pitti, 1 - SO125 FIRENZE

Tel. 055 265171 - Fax 055 219397

PEC: mbac-sabap-h@mailcert. beniculturaliit / PEO: sabap-fi@beniculturaliit
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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO VIGILI DEL FUOCO
PRATO

“Pro ceteris fidenter labora®

Ufficio Prevenzione Incendi

Riferimento alla pratica n® 53200 :
MORELLO MARCHESE PACLO C/O
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
PZA SANTA MARIA NUOVA 1
50122 FIRENZE

e p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di PRATO
PG.SUAP.: nf n®

OGGETTO: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - NUOVO OSPEDALE - Comune di
PRATO: VIA SUOR NICCOLINA INFERMIERA 20 - DPR. n® 151/2011:
Valutazione progetio C per le seguenti attivita:

68.5.C | 49.3.C

Con riferimento alla richiesta registrata con prot. n® 13225+13226+13227 del 20/12/2019,
intesa ad ottenere la valutazione del progeito ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 151/2011 per la
realizzazione dell’attivitd in oggetto, si esprime, per quanto di propria competenza, parere
favorevole condizionato.

Si fa presente che la realizzazione delle opere e degli impianti sia in piena conformita al
progetto approvato, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per
quanto non esplicitamente rilevabile o rilevato dalla documentazione allegata.

Sia rispettata la normativa di sicurezza in vigore e siano applicate le vigenti disposizioni di
sicurezza di cui al D.Lgs. n® 81/2008 espressamente finalizzate alla prevenzione incendi.

L’impianto elettrico sia realizzato in conformitd alle norme di cui alla Legge n® 186 del
01/03/1968 ¢ sia inoltre provvisto di interruttore generale munito di protezione contro correnti di
sovraccarico o di corto circuito, installato in prossimita dell’ingresso della attivitd, senza doversi
addentrare all’interno. La posizione degli interruttori, che devono essere manovrabili sottocarico,
risulti segnalata con apposita cartellonistica.

Siano attuati gli obblighi connessi con Pesercizio dell’attivita e previsti dal D.P.R. n° 151/2011,
dal D.Lgs. n® 139/2006 e dal D.M. 10/03/1998.

Per gli impianti, per le strutture, per ’organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel
tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell’art. 3 del D.Lgs. n°® 81/2008.

Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
defl’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10/03/1998.

I sistemi di protezione attiva installati a presidio dell’attivitd devono essere conformi al D.M.
20/12/2012. _

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il
presente parere € subordinato all’osservanza delle condizioni di cui appresso:
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO
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“Pro ceteris fidenler labora™

s Alcune aree di tipo D, devono essere modificate per consentire il rispetto del del D.M.
18/09/2002 ¢ s.m.i Titolo II par 4.5 punto 2) “Nei piani destinati ad aree di tipo D,
progettati in modo da garantire l'esodo orizzoniale progressivo, deve essere possibile
raggiungere, partendo da qualsiasi punio di un compartimento, un compartimento attiguo od
un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore
a30m”,;

¢ Ai fini Il percorso d’esodo dagli spogliatoi al piano interrato per raggiungere il luogo sicuro
deve essere ridotto entro i 40 m misurando lo stesso a partire da qualsiasi punto dei locali ad

} uso comune (D.M. 18/09/2002 e s.m.i. Titolo II par. 4.5 punto 2.).

- e Nei filtri a prova di fumo con serramento di superficie non inferiore a 1 mq, "apertura detlo
stesso dovrd avvenire in modo automatico ed anche in assenza di energia elettrica;dovra
inoltre essere previsto il comando manuale come indicato al Titolo II par. 4.9 punto 6 del
D.M. 18/09/2002 e s.m.i,;

o Il sistema di trasporto automatizzato AGV dovra circolare in percorsi diversi da quelli
destinati all’esodo degli occupanti; eventuali interferenze dei percorsi dovranno essere ridotte
al minimo e garantite in ogni caso larghezze utili, al netto dell’ingombro dell’AGV, non
inferiori a quelle derivanti dal dimensionamento del sistema d’esodo;

« Le porte dei depositi devono essere dotate di congegno di autochiusura;

s L’impianto di rilevazione ed allarme incendi dovra essere previsto in tutti i locali come
previsto dal D.M. 18/09/2002 e s.m.i. Titolo IT par. 8.1.;

* [’uscita al pianc secondo, che conduce tramite la passerella all’edificio esistente, non
rappresentata negli elaborati grafici, dovra rispettare gquanto previsto dal D.M. 18/09/2002
$.m.i;

* Nel piano copertura il sistema di vie d’esodo dovra essere conforme al D.M. 18/09/2002 ¢

@ §.m.i.;

* Per quanto non direttamente esplicitato nella documentazione progettuale dovra essere
rispettato il D.M. 18/09/2002 e s.m.i.

¢ In caso di installazione di un impianto fotovoltaico dovranno essere rispettate le misure di
sicurezza previste dalla Lett. Circ. del 07/02/2012, prot. n°® 1324, e ss. mm. e ii;

* Dovranno essere rispettate tutte le misure generali di sicurezza prescritte ed attuate per la
struttura esistente.

A lavori ultimati, ai fini dei controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n°®
15172011, il responsabile per Iinizio dell’attivitd ai soli fini antincendi, dovrd presentare la
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (S.C.1A.) secondo il modello PIN2-2018 S.C.LA.
corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del suddetto D.P.R. n°
151/2011 secondo il modello PIN2.1-2018 ASSEVERAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA I. COMANDANTE
(D.V.D. Enrico MENCAGLI) (Maria Francesca CONTI)

{firma digitale a1 sensi di legge) (firma digitale ai sensi di legge)
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Iinterno Ministere dell"Interng
Dipartimento dei Vigill del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difewa Civile

COMANDG VIGILE DEL FUOCG
PRATG

Ministera de
Dipartimeate de? Vigili del Fuoca del Saccarse Pulblico ¢ della Difesa Civile

COMANDO VIGILI DEL FUHOLO
PRATO

) “Pra cereris fidenter labara® HPrp gpesriy fidentir lobara™
VYINsle Prevenrioae incend! » Alevne mice di fipo D, devoro essere modificale por consenlire il sispetio del del DML
Riferimenia alle pratica »* S3200 180972062 ¢ sand  Titolo B par 4.5 punto 2} “Nei piani destinadl od aree di tipo D,
MORELLO MARCHESE PADLO C/O pragettatl in mods do g ire Pesado or Je progressive, dive exvere parsibil
[AZTERDA USL TOSGCANA CENTRG | AZENDA USL TOSCANA CENTRE raggiungere, partend e qualsiasi punfo di us compa . 1 PP altigua ed
Protocoia i Entrale n, 41477 PZA SANTA MARIA NUOVA § un percorto erizzpntale prolefta ad essa addutente, con purcars] o funghdzza non superiory
et 19/05/2020 16:28:14 50122 FIRENZE adEm®;

Al fini B percorsa d'csndo dagli spoglissol af pinan jsterrmio per roggiungere i liogo situro

Assegnato 8 DIPARTIMENTO AREA, epc. Al Sig. Sindaco

OGGETTO: AZENDA USL TOSCANA CENTRO - NUGVO OSPEDALE - Comune di
PRATO: VEA SUOR NICCOLINA INFERMIERA i¢ - DR o* 1512000

Valaarioos progeiio C per be scquenti attivith:
T .!"!}_C_..i._ o e e T e e e

Con siferimeelo afla richiesin registenta con prof, p® 13225+13226+65227 drl 28/12/201%,
intess od ettencre ta valutazione del progetio 8 seas dell'en. 3 del DP.R. o° IS1208) per i
realizyazione dell'attivitd in opgetlo, 8i esprimc, per guamp di propria competenzn, pACRE
favorevily condizionate.
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1y OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1l presente documento disciplina il servizio, da attuarsi secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente in
materia, di verifica, ai sensi delParticolo 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo dei lavori “di realtzzazione di un
nuovo corpo di fabbrica a servizio del Nuovo Ospedale “Santo Stefano” di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100
posti letto", nell’'ambito dellintervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato”.

Al fini del presente Capitolato si indica con il termine “Verificatore” il soggetto incaricato dell’attivita di verifica della
progettazione, ai sensi defl'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito per brevita Codice); si indica con il termine
Responsabile del Procedimento (abbreviato RUP) # Responsabile Unico del Procedimento di cui allarticolo 31 del
Codice relativo al progetto da verficare,
La prestazione oggetto dellaffidamento comprende la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui ali’art. 23
del Codice, nonché la loro conformuti alla normativa vigente. In particolare la verifica deve accertare gli aspetti elencati
all'art. 26 del Codice sulla totalith dei documenti progetiuali con riferimento a tutte le opere che compongono lintervento
e quindi non & prevista la verifica “a campione”. Di seguito st elencano, in via semplificativa, ma non esaustiva, le attivita
oggetto del servizio:
1) Assistenzaal RUP nelle diverse fasinelle quali siarticola il processo diverifica e validazione;
2) Attivita di verifica preventiva della unita progettuale, della conformiti del progetto opgetto di verifica alla fase
progettuale precedente;
3) Assistenzanelle attivitd da svolgersi prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista;
4) Autdvita di verifica della conformied degli elaborati e loro conformita alla nonmativa vigente;
5) Atttvita di verifica e accertamento

¢ della completezza della progetrazione;

+ della coerenza e completezza del quadro economice in ratti 1 suoi aspetti;

e dell'appaleabilita della soluzione progetruale prescelta;

* dei presupposti per la durabiliti del'opera nel tempo;

o della minimizzazione dei rischi di introduzione di variantt e di contenzioso;

» declla possibilith di ultimazione dell'opera entro 1 tertmini previst;

o della sicurezza delle maestranze e degli utilizzator;

e dell'adeguatezza dei prezzi unitar utlizzat;

¢ della manutenibilita defle opere.

2y CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Le attiviti diverifica progettuale, ai sensidella normativa vigente, prevedono il riscontro della conformita a specifict requisiti.
Il Verificatore di norma riscontrare, sul progetto oggetto diaffidamento, la conformita ai requisiti appresso descritti
- Al -Rispondenza dell'intervento a quanto previsto nel livello precedente di progettazione;
- A2 — Esistenza della regolare sottoserizione dei documenti da parte del progettista e delle altre figure professionali
previste dalle norme per gh aspetti specialistici (Geologo, Responsabile della Sicurezza, Responsabile Studio
tmpatto ambientale),

- A3~ Presenza degli elaborati prescritti dalla normativa;

- A4 — Esame di completezza degli elaborati dspetto al quadro esigenziale espresso dal Committente e verifica
dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare diincarico di progettazione;

- A5—Esistenza e completezza dell’elenco delle normative diriferimento per la progettazione;

- B1—Coerenza e completezza delquadro economico selativamente aghi importilavorie per servizy

- B2~Coerenza e completezza del quadro econotnico relativamente agli oneri per la sicurezza;

- B3 — Coerenza e completezza del quadro economico relativamente alle somme a disposizione della stazione
appaltante;

° B4 — Coerenza e completezza del quadro di incidenza dei costi della manodopera;



- C1-Rispondenzaagli obblightnormatvi disottoporre il progetto a particolariverifiche (VIA, ecc.);

b i ~Rispondenza dell'intervento alle esigenze di curabilita dell’opeta;

- E1 - Coerenza ¢ tracciabilitd dei computt (in termini di qualits, descrizione dei materiali e delle lavorazioni) con i
disegni e 1l capitolato,

- E2 -~ Coerenza delle relazioni generali, tecniche e specialistiche (in termint di qualita, descrizione dei materialt ¢

delle lavorazioni) con i disegniil capitolato e i computi;

- E3 - Rispondenza del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi geologiche
eseguite a supporto della progetrazione;

- E4 ~ Rispondenza del grado di approfondimento delle indagmi, delle ricerche, degl studi e delle anabs:
idrologico idrauliche eseguite a supporto della progettazione;

° E5 —Rispondenza del grado di approfondimento delle indagins, delle ticerche, degli studi ¢ delle analisi carcografico
topografiche eseguite a supporto della progettazione;

- E6 ~Rispondenza delgrado diapprofondimento detle indagini, delle ricerche, degli studie defle analisi archeologiche
eseguite 2 supporto della progettazione,

- E7 — Rispondenza del grado di approfondimento delle indagini, delie ricerche, deglt studi e delle analisi sulle
strutture, impianti ¢ percotst esistenti nel Presidio Ospedaliero al quale & necessatio collegare funzionalmente e
strutteralmente 'opera da realizzare;

- E8 — Armabilitd delle soluzioni progettuali con siferimento alla cantietizzazione prevista, alle fasi di
realizzazione previste, alle interferenze con la struttura e Ja viabilith esistentt ed ai dettagli di realizzazione;

- E9 - Attendibilitd delle relaztoni di calcolo delle strutture definitive e provvisionali;

- E10— Attendibilita delle relazioni di calcolo delle opere geotecniche (definitive € provvisionali);

- E11 — Artendibilita delle relazioni di calcolo degli impianty;

- E12 — Ottermnperanza alle prescrizioni, in tuttl i loro aspetti, emanate dagl organismi preposti all’approvazione ed
autorizzazione del progetto;

- E13 - Attendibilita della risoluzione delle interferenze;

- E14 —Rispondenza dell'intervento alle esigenze di natela ambientale;

- Fi—Rispondenza dei tempi previsti per lesecuzione;

- G1 —Rispondenza dell’intervento alle norme sulla sicurezza sullavoro,

- H1 — Adeguatezza dei prezei unitari utilizzati;

- 11 —Rispondenza delle soluziont progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

- 12 - rispondenza delle soluzioni progettuali alle esigenze di compatibilita con 'ospedale esistente.

Per ogni requisito da riscontrare saranno formulate le non conformiti, ovvero st dard evidenza della conformiti, facendo
riferimento sta agli aspetti di inquadramento generale dei progetto (studi: geologia, peotecnica, idrologica, tdraulica, ambiente,
archeologia, cartografia) sia alle singole opere in cui € articolato #l progetto.

H Verificatore dara evidenza dell'eventuale non applicabilita del requisito e fornira la relativa motivazione.

H RUP potri precisare in sede di affidamento, unitamente alla trasmissione deght elaborati di progetro, ulteriort  requisiti da
rscontrare integrando od escludendo In lista sopra esposta,

La venfica dovra essere svolta in via priontaria su tutd gli elaborat ¢ su tuttl ghi oggetti/parti d’opera che compongono i
progetto € non “a campione” cosi come per gli aspett economia (computo, elenco prezet, analisi prezst) dovianno essere
presi in esame tuth gh element che compongono i singoli document escludendo, pertanto, critert di sub campionamento.
L’eventuale proposta del Verficatore di conduzione della ventfica a campione dovrd essere adeguatamente glustificata e
descrittaindicandole modalitd e le parti soggette a campionamento. L'eventuale vertfica a campione deve essere approvata dal
RUP e comunque non limiterd in alcun modo la responsabilicd del Verificatore che niguarda lintero progetto.

3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

1 Verificatore a seguito della presa in carico deghi elaborati oggetto di Verifica procedera alla tedazione del Piano di
Ispezione, su cul saranno indicati:



»

= I nominativi dei singoli verificatori con la refativa specializzazione, incluso 1l coordinatore del gruppo di
lavoro;
*  Irequsitidariscontrare e le evenmali conclusioni motivate;
*  Laproposta deffeventuale campionamento con la descrizione dei criteri;
=  Heronoprogramma dell’attivita di verifica.
Il Piano di Ispezione ove non accettato dal RUP dovrd essere opportunamente modificato sulla base delle sue
indicazioni. L’attiviti di Verifica deve prevedere la redazione da parte del Verificatore di almeno un Rapporto
intermedio di Verifica e un Certificato Finale di Verifica.
11 servizio di venfica della progertazione deve attuarsi come attivitd preliminare alla validazione cosi come prescritto
nell’art. 26 del Codice.
Lattivita di verifica deve essere finalizzata, tra Ualtro, a prevenire eventuali riserve da parte dell’appaltatore che esegnira
I'opera.
La verifica della progertazione deve essere effettuara sulla documentazione progettuale in maniera adeguata al hivello
progettuale oggetto di esame.
11 Servizio, comprende, altresi, la verifica della documentazione progettuale che dovri essere revisionata dai progettisti
in esito allacquisizione del pareri, autorizzaziont e approvazioni, da parte degh Entt competents, oltre che in esito alle
prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correziont impartite ai progettisti sulla base delle risultanze delle verifiche,
di cui aghi apposit rapposti redatti dallaggiudicatario. La verifica sard finalizzata, in particolare, ad accertare tutti gli asperti
enumeratt all’art. 26 del Codice, con riferimento, tra Taltro, a:
* la qualitit sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta;
* la conformita dellz soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionah e tecnuche contenute
negli elaborati progettuali dei hvelli di progettazione gia approvar;
* la completezza della progettazione e Ia rispondenza degli elaborati ai documenti di cui agli articoli da 33 a 43 del D.P.R.
207/2010, e Ia conformita degli stessi alla normativa di legge e regolamentare vigente;
* la fattbilitd teonica, intesa come assenza di errori od omissioni che possono pregiudicare, in wto o in parte, ka sua
realizzazione e/o il suo utilizzo;
= la fattibilita tecnica delle soluzioni progettuali previste per il collegamento strutturale e funzionale all Ospedale esistente;
= la coerenza, Ia congruita e la completezza del quadro economice in tuttl 1 suot aspett;
= Pimmediata appaltabilitd delle soluzioni progettuali prescelte per la realizzazione dell'intervento;
= la minimizzazione dei tischi di introduzione di varant, richieste di riserva e contenzioso dovuti a progettazione non
esaustiva e/ 0 incompleta e/o etronea;
» Vattendibilita della programmazione temporale di realizzazione in coerenza alle esigenze specifiche delle stesse e alla
programunazione ed esecuzione di ulterior intervent previsti nel sito, nonché nelle aree limitrofe allo stesso;
* la sicurezza delle maestranze nel corso dei lavor e degli utilizzatori finali del complesso durante il suo esercizio;
* I'adeguatezza dei prezzi unitani utilizzat;
* Ja durabilita e la manutenibiliti nel tempo.
Allo scopo di ridutre Pimpatto ambientale delPedificio/nella fase di uso, molto importante in relazione alla durata di vita
media dei manufatri, la verifica risconterd inoltre che il progetto definisca anche i principali criteri e modalita per la
gestione degli stessi, che dovranno essere rispettati dall’organizzazione che se ne fard carico.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Responsabile coordinatore, dovra adottare tutti 1 provvedimenti necessati
per assicurare una effettiva ed efficace organizzazione del Gruppo di Lavoro. 11 concorrente dovri tenere conto, i sede
di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell’attivitd oggetto della presente gara.
La Stazione Appaltante fornird ail’aggindicatario dell’appalto tutti i progetu principali e tueti gli evenmuali sub-progettt
redatd per le autorizzazioni degli Enti prepost. Sulla base di detta documentazione 'affidatario dovra dare avvio alla
propria attivita di verifica. '
La verifica deve essere condotra con riferimento ai seguenti aspetti:
affidabilita;
b. completezza e adeguatezza;
c. leggibalits, coerenza extpercorribilitd;
d. compatbilita.



1l Servizio si articola in mtti gli ambiti di controllo, di cui sopra, come di seguito specifrcati:
verifica in ordine all’affidabilith della progettazione, con rifertmento a:

= l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di rifetimento adottate per la redazione della progettazione;

» la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaboraziont tecniche ambientali, cattografiche, architettoniche,

strutturali, inpiantistiche, idrogeologiche, urbanistiche e di sicurezza;

b. verifica in ordine all'adegnatezza e completezza delia progettazione con riferimento a:

* lacordspondenzadeinominatividei progetistia quellitirolari dell'affidamento everificadellasottoscrizione dei
documenti per Fassunzione delle rispettive responsabilita;

« il controllo dell'esistenza di mtti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;

* la esaustivith della progettazione in funzione delle esigenze delia Stazione appaltante;

= la esaustivita delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;

= la esaustivita delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame;
¢. verificain ordine alla leggibilitd, coerenza e ripercorribiliti della progettazione con riferimento a:

« la leggibilit degli elaborati progetruali con rignardo alla udlizzazione dei lingnaggi convenzionali di elaborazione;

= la comprensibilita delle informazioni contenute neghi elaborati progettuali e ripercorribilita det calcol effettuaty;

* la cocrenza delle informaxioni tra i diversi elaborati;

= la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare 'attivied deve prevedere la

verifica dell'univoca definizione negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-
finanziari;

* la congruenza tra gli claborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare discordanze e incongruenze tra

elaborat riguardanti il processo costruttivo da effettuare anche con modalita BIM;

d. verifica in ordine alla compatibiliti della progettazione, con riferimento a:

* la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati prodotti nelle fasi precedent;

* la rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli asperti,
indicativi e non esaustivi, di seguito specificati: - inserimento ambientale; - impatto ambientale; - funzionalitd e fruibilita;
- stabilitd delle strutture; - topogeafia e fotogramnmetriz; - tispetto dei vincoli dati dal rschio idraulico; - sicurezza delle
persone connessa agh impianti tecnologici; - igiene, salute ¢ benessere delle persone; - superamento ed climinazione
delle barriere architettoniche; - sicurezza antincendio; - inquinamento; - durabilith e manutenibilitd; - coerenza det tempt
e det costi; - sicurezza e organizzazione del cantiere; - adozione dei criteri ambiental: minimi di cut al Decreto Ministero
dell’ Ambiente 11 gennaio 2017; - esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche
e, ove necessario, archeologiche nel stto ¢ congruenza delle scelte progettualt con i risultati di talt indagini; venfica in
ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli enu.

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti e per ciascuna delle fasi progettuali, PAggiudicatario
deve:

1) per fe relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica ¢ con i
contenuti delle documentazioni di autorizzazione ¢ approvazione facent riferimento alla fase progettuale precedente;

3 per le relazioni di caleolo:

- verificare che le ipotesi ¢ i criteri assunt alla base dei caleoli siano coerend con la destinazione e con la corretta
applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinents,

- werificare che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione
da verificare, ¢ che i metodi di calcolo utilizzari siano esplicitati in maniera tale da nsultare leggibili, chiarl e
interpretabils;

- verificare la congruenza det risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche ¢ delle prescrizioni prestazionalt e
capitolart,

- verificare la cotrertezza del dimenstonamento per gli elementi strutturali ¢ impiantistics;

- verificare chele scelte progettuali costituiscano una soluzione idoneain relazione alla durabiliti delleoperenelle condizioni d'uso e
manutenzione previste;

3) perle relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- le specifiche esplicitate dalla Stazione appaltante;



- le norme cogenti;
- le norme tecniche applicabili, anchein relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- le regole della progettazione;
4} per gli elaborati grafici, vetificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici eche,
ove non dichmarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso alero
sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione degli elaborati, ivi compresi documentt
prestazional e capitolar;
5) per 1 capitolati ¢ i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile negli elaborati grafici, sia
adeguatamente qualificato  all'interno  della documentazione prestazionale e capitolare; ventficare, olire, i
coordinamento tra le prescrizioni del progerto ¢ le clausole di contratto, del capitolato prestazionale e del piano di
manutenzione delle opere e delle sue parti;
6) perla documentazione di stima economica, verificare che:
- I prezzi unitari assunt come rifertmento siano dedotti dai prezzari ufficiali vigentt della Regione Toscana;
- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzar;
- § prezzi unitarl assunti a base del computo metrico estimativo siano cocrenti cont le analisi des prezzi e con 1 prezzi
unitari assunt come riferimento;
- gh elemena di compute metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nelia documentazione prestazionale ¢
capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrirtivi;
-1imetodi di misura defle opere siano usuali o standard;
- le misure delle opere computate siano corrette, verificando in maniera analitica le quantita del progetto con le
specifiche sopra indicate;
- 1 totalt calcolati siano corrett;
- il computo metrico estimativo ed il Capitolato d’appalto individuino la categoria prevalente ¢ le categorie scorporabili
e subappaltabili;
- vi stz chiara corrispondenza tra i documend economici, gli elemend graficy, gli elaboran descritivi e le preserzioni
capitolari;
7y per il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in
essere durante Ia realizzazione delle opete e in conformich det relatvi magisters; inoltre, che siano esaminati tuttigliaspetd
che possono avere impatto diretto e indiretto sut costl e sull'effettiva canterabilita defle opere, coerentemente con quanto
previsto nell'allegato XV delD.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 es.m.i,;
8) per i quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente alla normativa vigente ¢, quindi, con
progressivo approfondimento m rapporto al ivello di progettazione al quale ¢ riferito € con le necessarie variazioni in
relazione alla specifica tipologia ¢ categotia dell'intervento stesso, prevedendo la seguente arricolazione del costo
complessivo:
- lavor! a misura, a corpa, in economia;
- oneri della sicarezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- impord per la manodopera;
- somme 2 disposizione della Stazione appaltante per:
* imprevisti e lavort in cconormia;
e rilievl, accertament e indagini;
® allacciament at pubblict servizi;
* oneri {transazioni/accordi bonari);
*» spese per indagini geologiche e relazione geologica;
®» spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivird preliminari, al coordinamento della stcurezza in fase
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esccuzione, all'assistenza giornaliera e contabilitd, importi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice;
® spese per attivitd tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedumnento,
di verifica e validazione;
* spese per commissioni giudicatrici;

espese per pubblicita e per opete artistiche;



e spese per accertaments di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico- amministrativo,
collaudo statico ¢ altd eventuali collaudi specialistics;
* oneri per acquisizioni parert tecnici e contributt ANAG;
* oneri per indagini ¢ bonifica del terreno;
* VA eventualialtre impostee contributidovutiperlegge;
soneriespese peracquisizionediaree edimmobils;
9) accertarelasussistenzadituttele approvazionie autorizzazionidilegge, previste perillivello progettualein esame.

I summenzionato elenco ha valore indicativo, e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole atuvita di verifica minitna,
necessarie per le diverse tipologie di document progettuali, da integrarsi a seguito dellanalisi della progettazione

esecutiva.

11 Servizio deve essere adempiuto attraverso le seguenti attivied:

a) pianificazione ¢ programmazione della verifica del progetro, mediante un piano delle attivitd finalizzato alla
definizione dei tempi di svolgimento delle azioni specifiche per ogni singolo ambito specialistico della progettazione.
Tale pianc dovri esse presentato entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di consegna del Servizio da
parte del RUP;

b) pianificazione dei conuwolli da effettuare sulla progettazione, mediante la redazione e la consegna alla Stazione
appaltante, entro 5 (cinque) giomi, naturali € consecutivi, dalla data di consegna del Servizio da parte del RUP, di un
piano di controlli, avente ad oggetto la lista dei controlli da effettuare sugh elaboraty;

¢) redazione di un documento avente ad oggetto Ia valutazione delle caratteristiche ¢ delle specificitd dellz progettazione
in esame, finalizzato all'individuazione delle crificiti e alla minimizzazione dei rischi connessi alle stesse;

d) gestione della documentazione prodotta, al fine di garantire la costante disponibilit3, la conservabilird e accessibilitd
di rutt i documenti prodotti sia in itinere del processo di verifica, sia in emissione dell'atto formale fmale. Lo
svolgimento  dell’attivitd di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in
contraddittorio con il progettista, e rapport del soggetto preposto alla verifica. 11 rapporto conclusivo riporta e
risultanze dell’attivitd svolea.

Ii Certificato Finale, che conclude Iaffidamento di cud all’ate. 1, tiportz esito di conformita per ciascuno dei requisiti da
riscontrare nonché fornisce Pevidenza del superamento delle precedenti non Conformita nlevate nel/nei precedente/i
Rapporto/1 Intermedio/i. '

Ti Verificatore procederi all'emissione del Certificato Finale di Verifica in mancanza di Non Conformiti ovvero quando
l'insieme delle Non Conformita che residuano siano state tutte debitamente segnalate al RUP ed al Progettista ¢ la loro
risoluzione ed eliminazione sia gii stata univocamente definita/determinata e, pertanto, la soluzione progettuale trovata
nton necessiti di una ulteriore verifica.

11 Certificaro Finale ripotierd un giudizio che potrd essere:
- Positivo, nel caso in cui tutte le Non Conformiti rilevate nel/nes precedente/i Rapporto/i Intermedio/i risultino
superate;

- Positivo con riserva, nel caso di cui al paragrafo precedente.

4y COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

Per comunicazioni fortmali afferenti I'avvio, la sospensione, Pesecuzione del contratto e quant’altro, non riguardando
mere comunicazioni operative, tra le partl contraenti € richiesta la forma scritta e Vinoltro a mezzo PEC. Eventuali
osservazioni del Verificatore sulle comunicazioni ricevute devono essere presentate per 1scritto entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali Ja comunicazione stessa si intende accettata ntegralmente
senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia tiserva o eccezione in metito.

1l Verficatore & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del
RUP e di cui abbia bisogno per Pesecuzione dei servizi atcribuiti; it RUP valutata la procedibiliti della richiesta ¢ nel
tertine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni)



consegnera quanto richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al RUP anche a mezzo posta eletuonica.
Nella stessa forma e con le medesime modaliti il Verificatore potri formulare le proprie osservazioni a stretto giro in
merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza rserve € con
decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merita.

Le part si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante
Pesecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

Gl elaborati di progetto verranno consegnati esclusivamente su supporto digitale i formato non editabile e
limitatamente agli elaborati economici (computi) anche in formato editabile.

I Rapporti Intermedi/Cestificato Finale, comprensivi delle Non Conformita rilevate, devono essere consegnati su
supporto digitale ¢ cartaceo firmati in originale.

5y DOMICILIO DELLE PARTI

L’Azienda USL Centro Toscana (di seguito Stazione appaltante)ha domicilio presso la propria sede legale posta in piazza
Santa Maria Nuova o 1 a Firenze.

1l domicilio legale del Verificatore sard comunicato all’ Amministrazione al momento della stpula del contratto, stel caso in
cui il Verificatore mutt domicilio senza darne comunicazione scritta all Amministrazione, ogni cormunicazione sara effettuata
presso la sede dell Amministrazione stessa.

6y CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Liimporto complessivo presunto dei lavori cul si riferiscono i servizi da affidare € pari 2 13.574.344,00 (euro
tredicimilionicinquecentosettantaquattromilatrecentoquarantaquattro /00).

L'intervento comprende le seguenti categorie di opere:

CATEGORIA LD. IMPORTO LAVORI
Opete

FDILIZIA E10 € CO3T877.00
STRUTTURE 506 €3 045.005,00
TMPIANTI TA 01 € 503.096,00
TMPTANTI 1A02 € 1.538.480,00
TMPIANTI TA.04 €72.305.886,00
AUTOMAZIONE T03 € 150.000,00

Tl compenso posto a base d’asta per il servizio oggetto del presente capitolato d’oner, calcolato secondo guanto
previsto dal D.M. 17/06/2016 & pari 2 € 117.682.45 {centodiciassettemilaseicentottandue/45).

Per it dettaglio dei corrispettivi, si rimanda al documento “Determinazione dei compensi” presente nella
documentazione di gara caricata sul sisterna START.

L'importo del compenso di cui sopra & al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscalt

Nou sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellestuale.
Sono da considerare inclusi nel compenso tutti gh onerd comungue necessari alla esecuzione del servizio, anche nel caso
siano derivand da richieste della Stazione appaltante.

Tl cortispettivo & da intendersi omnicomprensivo di tuttd gli adempiment relativi alle attivitd professionali oggetto
dellincarico previsto da leggi e regolamenti vigenti in iateria, nonché dalle norme del codice civile e dei codia
deontologict.

Gli importi saranno pagati secondo le modalith e nei termini indicati al successivo articolo 7, salvo Uapplicazione delle
eventuali penali di cui alP'articolo 11,

7y MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - PROCEDURA LIQUIDAZIONE
CORRISPETTIVI

11 corrispettivo dellattivita di verifica, & determinato secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016, applicando il



ribassa offerto alPimporto posto a base di gara, e sard corrisposto dopo la validazione del progetto da parte det RUP,

At sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, & dovuta all’ Affidatario unz somma, a titolo di anticipazione, past al 20%
(vent per cento) dellimporto del Contratto, da erogare anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai senst dellarocolo
32, cormima 8, dei Codice, entro 15 (quindici) glorni dalla data di effettive inizio del servizio accertato dal RUP,

Al senst del comma 1 dell’are 207- Disposiziont urgentt per la liquidita delle imprese appaltatrict - del Decreto legge
19.05.2020, n. 34, convertto con legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgents in materia di salute, sostegno al lavoro
¢ all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-197, a parziale deroga di
quanto stabilito al precedente periodo, l'importo dellanticipazione pud essere incrementato fino al 30 per cento, nei
limiri e compatibilmente con le tisorse annuali stanziate per intervento oggetto del presente contratto.

L’anticipazione erogata ¢ compensata mediante trattenuta sullimporto del corrspettivo fatturato fino all'integrale
recupero della stessa.

L’anticipazione é revocata se Vesecuzione del sexvizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano
alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione, da parte del Verificatore, di apposita garanzia,
fidetussoria o assicurativa alle seguent condizioni:

tmporto garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’'T.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso
legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero della stessa;

la garaneta deve essere prestata mediante presentazione di atto di fidetussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennato 2018, n. 31, in osservanza
delle clausole di cut allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

At fini del pagamento delle prestazion, 1l Verficatore dovra far pervenire la proposta di notula al RUP per la venfica
dell’esatto adempimento delle prestaziont come da contratto e della congruita del calcolo degli onorari.

In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verra disposto nel nspetto della procedura di seguito

specificata:

#il RUP una volta verificata la congruita dell'onorario autorizza i Venficatore all'emissione della fattura elettronica;

o il Verificatore, nicevuta l'autorizzazione dal RUP, emetteri la fattura che dovri essere trasmessa in formato elettronico
tramite il Sisterna di Interscambio (SDI). Tl Codice Univoco Ufficio ~ C2TNVZ;

ola fattura elettronica dovri essere mtestata allAzienda USL Toscana Centro CF/PIVA 06593810481, con sede in
Firenze, Piazza SM. Nuova, 1.

Le fatrure devono obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto CUP e i codice identificativo di gara CIG,
indicati nel frontespizio del presente capitolato d’onert; senza indicazione di tali codicl, ai sensi del commi 2-bis e 3
dellart. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 23.06.2014, n. 89, non € possibile procedere al pagamento
delle farture,

La Stazione appaltante, ricevuta la fattura previa la verifica della regolaritd contributiva del Verificatore, risultante dal
refativa cerrificazione, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 113-bis del
Codice come sostituito dall’art. 4 della Legge n. 37/2019, salvo modificazioni legislative successive alla sottoscrizione
del contratto.

Al fine di consentire le procedure di pagamento, {f Venficatore deve comunicare alla Stazione appaltante, gia in sede
contratnrale, tutti 1 dati anagrafici e fiscalt, inclusi i datl di riferimento relativi alie coordinate bancarie.

Resta ferma ogni disposizione relativa all’attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 cosi come modificato ed
integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Legge di Stabilitd nel merito dell'inversione contabile e scissione del pagamenti”.

8) PERSONALE RESPONSABILE DELI'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
1 professionisti responsabili del servizio, sono quelli dichiarati in sede di offerta.
E vietata qualsiasi modifica relativa alla composizione del Verificatore, rispetto 2 quella risultante dallimpegno presentato



in sede di offerta.

E in facolth dell Amministrazione, invariato ogni altro elemento contrattuale, chiedere ed ottenere dall'Affidatario
modifiche:

* aicomponentidel gruppo dilavoro, al fine diintegrarelo stesso con professionalita adeguate ai requisiti richiesti in sede di
gars,

= delle quote di esecuzione dei servizi indicati da parte di component raggruppati, anche in totale riduzione di una o
pits di esse, ovverorichiedereil ticorsoa professionisticonsulentiesterni diadeguata capacita.

Tali richieste dovranno cssere adeguatamente motivate e potranno essere dirette unicamente al solo fine di evitare la
risoluzione del contratto per inadempimento del Verificatore medesimo. Liinottemperanza a talt richieste, non supportata
dalla dimostrazione del perfetto adempimento del contratto al momento della richiesta stessa, potra dar luogo alla
risoluzione per inadempimento del contratto.

L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa del Verificatore é consentita unicamente a
seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Verficatore stesso all Ammisustrazione, e previa accettazione di dette
modifiche e integrazioni da parte di quest’ultima. L'accettazione delle modifiche e integraziont al gruppo di lavoro da parte
dell' Amministrazione deve essere comunicata per iscritto. I componenti del gruppo di lavoro inteprativi o sostitutivi
devono possedere e documentare caratteristiche di professionalitd, esperienza ¢ competenza compatibili con 1 requisiti
posti a base di gara.

Crascun professionista & tenuto a firmare ghi elaborati di propria competenza.

9y SUBAPPALTO

At sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, il Verificatore non pud avvalersi del subappalio.

10y TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

[ tempi previsti per fa verifica del progetto esecutivo sono i1 seguenti: tale atuvied si potri svolgere anche
contemporaneamente all’attivita progettuale ¢ si concludera entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
data di consegna del progetto esecutivo al Verificatore con specifica nota del RUP.

Relattvamente ai tempi st specifica che:

- massimo 20 (venti) giorni naturali e consecutivi sono destinati all’esame della documentazione dopo che I'intero progetto
esecutivo & stato consegnato al Verificatore e massimo 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi sono destinati allesame degli
adeguamenti apportati dai gruppo di progettazione a seguito delle richieste di adegnamento da parte del Verificatore. In
tale termine si intendono comprese le dunioni di verifica con il RUP.

1} termine complessivamente avant indicato si intende al netto dei tempi necessari per la produzione delle integraziom da
parte del gruppo di progettazione.

i1y PENALI

Saranno previste penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali: le penali non escludono la responsabilira del
verificatore per eventuali maggiori danni subid dalla Stazione appaltante, come previsto nel presente capitolaro.

Ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per lo svolgimento del servizio determina Fapplicazione di una penale
pari allo 1 PER MILLE del corrispettivo stabilito. Nel caso in cui il ritardo dovesse eccedere it 100% del tempo a
disposizione o nel caso in cui le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo det 10% dell'importo della
relativa prestazione, la Committente potri dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al Verificatore.

12) CONTRATTO

L'aggiudicazione del servizio sara immediatamente vincolante per il Verificatore, mentre per la Stazione appaltante sara

subordinata alla conclusione dell'tter procedurale.

11 contratto sara stipulato mediante scrittura privata nel dspetto dell’articolo 32, comma 14, del Codice.

Poiché lesecuzione del servizio di cui trattasi é soggetta ad IVA, il presente atto sard registrato con I'applicazione

dellimposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cud ali’art. 10 - punto quattro della L 633/72 e defl'art. 5 del

DPR 131/86. In conformita di quante previsto dal combinato disposto delParticolo 33 della L 603/54 e dell’articolo 3
1



della I. 132/68, tutte le spese del contratto, comprensive di bollo e Ueventuale registrazione, sono a carico del Verificatore
senza ditirto a rivalsa,

13) CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE DEL VERIFICATORE

It Verificatore dovra produrre, penz la decadenza delPaggindicazione, la garanzia definitiva di cus all’art, 103, comma 1, del
D.lgs. 50/2016 sotto forma di cauzione o fidetussione con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D Igs. 50/2016. La
cauzione & prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligaziont del contratto e del risarcimento det danni dervant
dall’evenmale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione appaltante richiede altresi Ia presentazione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale.

14) VARIAZIONI

La Stazione appaltante si riserva la facolth di sospendere o apportare variazioni alle attivita oggetto dell’appalto per effetto
di mutate esigenze e/o di maggiore uilitd. Le predette variazioni saranno comunicate per iscricto ai soggetto incaricato, if
quale & obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condiziont del
contrarto. Al dila di tale limice, il soggetto incaricato ha facolea di nisolvere il contratto.

15 RISOCLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La Stazione appaltante pud risolvere il contratto dutante il periodo di sua efficacia secondo quanto previsto dall’art. 108 det

Codice:

i6) RECESSO
L’Amministrazione potra recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del Codice.

17) PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA

Tuttt 1 documentt previsti dal presente incarico, dopo che ¢ stato interamente pagato 1l relativo compenso, divengono di
proprieti piena ed esclusiva della Stazione appaltante.

11 Verificatore non potra utilizzare per sé, né fornire 2 terzi, dat e informazioni sui lavori oggetto del presente disciplinace o
pubblicare gli stessi, senzail preventivo assenso scritto della Stazione appaltante.

Ii Verificatore restera a disposizione della Stazione appaltante per un periodo di ulteriori 5 anni dal termine fissato per lo
svolgimento dell'incarico, per lustrazioni e chiarimenti sul lavoro fornito.

Ii Verificatore sari tenuto al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personalt” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nei modi ivi indicatt: allo scopo il Verificatore € tenuto ad
individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

H Verificatore dovrd mantenere riservata e non dovra divaigare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello
occorrente per realizzare Voggerto del contratio, qualsiasi informazione relativa al servizio la cui divulgazione non sia
stata esplicitamente avtotizzata per iscritto dalla Stazione appaltante.

I Verificatore potra citare nelle proprie referenze le awvita svolte per la Stazione appaltante, purché tale citazione non

violt Yobblige di riservatezza di cul al presente articolo,

18) DEFINTZIONLE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte fe controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante ¢ il Verificatore sull'interpretazione ed
esecuzione del conmratto e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all’autorita
giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente quello di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalira.

19) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nei cas1 di cut all’art. 110, comma 1, del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente 1 soggetti che hanno

12



partecipato alla procedura di gara, rsultanti dalla relativa graduatoria, al fine di supulare un nuovo contratto per
laffidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

20y CLAUSOLA B CHIUSURA
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare prestazionale, si fa riferimento alla normativa del
Codice Civile, al Codice ¢ al D.P.R. 207/2010 per le parti vigenti.

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Gianluca Gavazzl
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Allegato D)

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Tecnico

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (D.M. 17/06/2016)
Vetifica del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo corpe di
fabhrica a servizio del Nuove Ospedale S. Stefano di Prato per la realizzazione
di citca 100 ulteriori posti Jetto.

Classe e categoria delle opere

CATEGORIA LD. CLASSE Grado IMPORTO
Opere L. 143/49 di LAVORI
cCOoOm
pless
ita

G
EDILIZIA E10 T/d 1,20 € 6.031.877,00
STRUTTURE 506 T/g-1X/c 115 € 3.045.005.00
IMPIANTI 1A.01 Mi/a 0.75 € 503.096,00
IMPIANTY .02 /b 0.85 € 1.538.480,00
IMPTANTI 1A.04 T /c 1,30 € 2.305.886,00
SUTOMAZI ; 126 € 150.000,00

ONE T.03

Totale Lavori €13.574.344 00

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI1

Descrizione

CUuro

Edilizia

Valore delf'opera [V 6'031'877.00 €

Categoria dell'opera: EDILTZIA

Destinazione funzionale: Sanita’, istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P): 4.9451%

Grado di complessita [G]: 1.2

Descrizione grado di complessith: [E.10] Poliambulatori, Ospedali,
Fstituti i ricerca, Centri dabilitazione, Poli scolastici, Universitd,
Accademie, Istitud di ricerca universitaria.

Specifiche incidenze {Q):

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
[QbII1.09=0.13] 46'484.78 €

Totale 46'484.78 €

LY

Strutture

Strutmure speciali

Valore dell'opera [V]: 3'045'005.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE



Allegato D)

Destinazionc funzionale: Strutture speciali

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.5501%

Grado di complessita [G: 1.15

Pesciizione grado di complessita: [S.06] Opere structurali di notevole
importanza costrutiva e richiedenti calcolazioni particolad -
Verifiche strutrurali relative - Struttura con metodologie normatve
che richiedonn modellazioni particolart: edifici alti con necessitd di
valutazione di secondo ordine.

Specifiche incidenze [Q]:

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecuiiva
[QQLITE09-0.13} 2

Tortale 3

D

6583 €

[¥5]

'265.83 €

(%]

Impianti

Impianti meccanici a fluido 2 servizio delle costruzioni

Valore deli'opera [V]: 503'096.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2401%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione  grado di  complessiti:  [IA.01}  Impianti  per
l'approvvigionamento, la prepatazione e la distrbuzione di acqua
nellinterno di edifici o per scopi industemli - Impianti sanitan,
Empianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di nfiuto - Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi - Impiant per la distribuzione dell'aria
compressa, del vuoto e di gas medicali - Impiant e reti antincendio.

Specifiche incidenze [(Q]:

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva l
[QbIL.09=0.13] 4041.92€

Totale 4'041.92 €
Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruziont
Valore dell'opera {V]: 1'538'480.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Desunazione funzionale: Impiand meccantci a fluidoe a servizio delle
costrazioni
Parametro sul valore del'opera [P} 6.3509%
Grado di complessita [G]: 0.85
Descrizione grado di complessitd: [1A.02} Impiant di riscaldamento -
Impianto di raffrescamento, climatizzazione, tratramento dell'aria -
Impiant meccanici di distribuzione fluidi - Impianio solare termico,
Specifiche incidenze [Q)]:
Supporto al RUP: per la verifica della progetrazione esecutiva '
[QbIIL.09=0.13] 10796.68 €

Totale 10'796.68 €

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori ¢ impianti pilota

Valore delf'opera [V]: 2'305'886.00 €

Categoria dell'opera: IMPTANTI

Destinazione funzionale: Impiand eletttici ¢ speciali a servizio delle
costruzioni - singole apparecchiature per laborator ¢ impiant pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.8501%

Grado di complessita [G]: 1.3

Descrizione grado di complessita: {[A.04} Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione, telefonicl, di sicurezza, di rivelazione



incendi, fotovolraici, 2 corredo di edifici e costruzioni complessi -

Cablagg  strutturat

- Impianti

in fibra

ottica - Singole

apparecchiature per laboratord e impianti pilota di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Allegato D)

[QbITL09=0.13] 22'797.65 £
Totale 22797.65 €
¢ T11C
Sisternd elettronici ed autemazione
Valore dell'opera [V3: 150'000.00 €
Categoria dell'opera: TIC
Destinazione funzionale: Sistemi elettronici ed automazione
Parametso sul valore dell'opera [P 11.5028%
Grado di complessia [G]: 1.2
Descrizione grado di complessita: {T.03] Elettronica industriale, Sistemi
a controflo numerico, Sistemi ¢t automazione, Robotica,
Specifiche incidenze [QF:
Supporto al RUP: per fa verifica della progettazione esecutiva
[QbIIT.09=0.13] 2'691.66 €
Totale 2'691.66 €
A
TOTALE PRESTAZION; 11207852
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALIR
112'078.52 €
SPESE (5%)
5'603.93 €
TOTALE 117'682.45
€
Riepilogo prestazioni
SPESE e ONERI
PRESTAZIONI IMPORTO ACCESSORI (5%) TOTALE
Verifica del progetto esecutivo €112.078,52 € 5.603,93 €117.682,45
[OTALE da porre a base di gara € 112.078,52 € 5.603,93 € 117.682,45

Prato, 27/04/2021

It Responsabile Unico del Procedimento

Ing Gianhica Gavazzi




E)
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI

PROFESSIONIST A (nome ¢ cognome)

ISCRIZIONE ORDINE

Provincia di

numero e anno di iscrizione UMETo: ANNo:

SOCIETA’/ STUDIO DI APPARTENENZA

RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO

INCARICHI/ ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE / SPECIALIZZAZIONI

CONVEGNIT E CONFERENZE

ATTIVITA SCIENTIFICA, PUBBLICAZIONI, PREMI OTTENUTE IN CONCORSI, MENZIONI

ALTRE NOTTZE

Daw

Il presente  documento  deve essere  sottoscritto  digitalmente da  parte del  titolare /legale
rappresentante /procuratore del soggetto concortente



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  Allegato F)
Piazza S.M. Nuova n. 1~ 50100 Firenze
Repertorio Atti N. ............. s 1) P
Scrittura Privata
Disciplinare per Paffidamento affidamento dellincarico del servizio di verifica, di
cul all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva dei "lavori di
realizzazione di un “nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale
“Santo Stefano” di Prato per circa ulteriort 100 posti letto” - CUP:
E37H17000370005 - CIG -
L’anno duemila ventuno (2021}, nel mese ¢ nel giorno dell’ultima firma digitale
apposta
TRA

- PAzienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, ptazza S.M. ‘Nuova n i,
codice fiscale ¢ pattita IV.A. n. 06593810481, in persona del in persona del
Direttore della SOC Appalt e supporto amministrativo, Dott. Massimo
Martellini, nato a Pistoia (PT) il 13/06/1962, domiciliato per la carica in Piazza
Ospedale, 5 a Prato, giusta delega conferita con Deliberazioni del Direttore
Generale nr. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26.09.2019, esecutive ai sensi di

legge che in seguito per brevita sara denominata “Azienda™;

E
con sede
legale a , Via . n — CF/PIVA
-, in persona del ,nato/a a
( 3, 1l 4, codice fiscale
, (eventuale)givsta procura conferita in data ‘ , REP.
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Raccolta . fascicolo - e rogito del

Notato del distretto notarile i

, in seguito denominato® Soggetto incaricato”,

1 esecuzione della deliberazione n. del , esecutiva ai

sensi di legge;

in esecuzione della deliberazione n. ___ del , esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO
- che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, n. del .

esecutiva ai sensi di legge ¢ stata indetta, la procedura di cui all’art. 1, co. 2, lett.
b) del Decreto lLegge. 76/2020, convertito con modificaziom daila Legge
120/20, previa pubblicazione di un Avviso dinteresse finalizzato
allindividuazione di cinque operatori economici, da invitare alla procedura
negoziata di cui all’ast. 63 dello stesso dectreto, per I'affidamento dell'mcarico del
servizio di verifica della progettazione esecutiva dei "lavort di realizzazione di un
“nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale “Santo Stefano” di
Prato per circa ulteriort 100 posti letto”;

- che Pimporto a base di gara di gara dell’appalto & pari ad € 117.682,45, oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi;

- che con determina dirigenziale n del , esecutiva ai sensi di

legge,sono stati approvati gl atd di gara dai quali risulta che il contratto sarebbe
stato affidato con il ctiterio di aggiudicazione dellofferta economicamente pit
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai senst

dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016;

- che con provvedimento dingenziale n. del . esecutivo ai sensi di

legge, & stata aggiudicata definitivamente la gara per P'affidamento dellincarico



del servizio di verifica della progettazione esecutiva dei "lavor di realizzazione di
un “nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di
Prato  per circa ulterdor 100  posa  letto”, a  favore  del

per un importo presunto complessivo del

servizio di € , oneti previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi;

- che sono state effettuate le comunicazioni di legge, ai sensi e per ghi etfetti
dell’art. 76 del D.gs. 50/2106, relative all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a
favore del Soggetto incaricato, it quale é nsultato in possesso det requisid
prescritd

{eventrale) come dato atto con lo stesso provvedimento dirigenziale,

(eventnale) con provvedimento dirigenziale n. del , esecutivo ai

sensi di legge;
TUTTO CIO” PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 -Oggetto dell’incarico |
1. L’Azienda, come sopra rappresentata, affida al Soggetto incaricato, che accetta
senza riserva alcuna, Pappalto per il servizio di verifica, di cui alParticolo 26 del
D.Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo dei lavori “di realizzazione di un nuovo
corpo di fabbrica a servizio del Nuovo Ospedale “Santo Stefano” di Prato per
ultetiori 100 posti letto", nell’ambito dellintervento denominato “Realizzazione
Palazzina Nuovo Ospedale di Prato”, da attuarsi secondo le disposizioni dettate
dalla normativa vigente in materia.
Art. Z - Descrizioni delle prestazioni
1. Le prestazioni professionali oggetto del servizio indicato al precedente att. 1

del presente atto, comprendono la tispondenza degli elaborati progettuali, at
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documentd di cui alfart. 23 del D.lgs. 50/2016 e s.m., nonché la loro conformita
alla normativa vigente. In particolare la verifica deve accertare gli aspetti elencati
all'art. 26 del decreto sulla totalita dei documenti progettuali con riferimento a
tutte le opere che compongono l'intervento e quindi non & prevista la verifica “a
campione”.

2. Le atdvitd dettagliatamente descritte negli artt. 1, 2 e 3 del capitoltato d’oner,
che qut si intende integralmente richiamato, dovranno essere svolte sotto
Posservanza delle prescrizioni e condiziont ivi contenute,

Art. 3 — Obblighi del Soggetto incaricato e modalitz di espletamento
delf’incarico

1. Tl Soggetto incaricato & obbligato all’osservanza delle notme di cui aght articok
2229 e seguent del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra
normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

2. Resta a carico del Soggetto incaricato ogni onere strumentale e org.anizzarjvo
necessatio per Pespletamento delle prestaziont,

3. Per Pespletamento dellincarico il Soggetto incaricato, ai sensi dell’art. 31 del
Dlgs. 50/2016, fard riferimento al Responsabile Unico del Procedimento, i
quale, nell’ambito delle competenze e pterogative previste dallo stesso articolo e
dalla delibera dell’ANAC, n.1096 del 26 ottobre 2016, Lince guida n.3 dt
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Dugs. 56/2017 con
deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo ¢ compiti del
Responsabile unico del procedimento per laffidamento di appalti ¢ concessioni’, potra
formulare gli indirizzi, le indicazioni e le prescriziont ai quall il Soggetto

incaricato dovri conformarst.



4. 11 Soggetto incaricato ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare
periodicamente sulle astivita svolte e sulle metodologie seguite, a semplice
richiesta del Responsabile Unico del Procedimento. Le parti sono obbligate 2
conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, Innovazioni, variazioni che
possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che
rendano necessari intervent di adeguamento o razionalizzazione di competenza
delle parti stesse.

5. L’offerta del Soggetto incaricato, come risultante dalla conclusione della
procedura di aggiudicazione, costituisce parte Integrante ¢ sostanziale del
presente contratto.

6. Costituiscono altresi obbligazioni contrattuali inderogabili le modalita
esecutive del servizio e ogni alra condizione prevista nell’'offerta tecnica del
medesimo Soggetto incaricato, con tiferimento al servizio oggetto del presente
CORLratto.

Art 4 — Condizioni e tempi di espletamento delPincarico

1 H Soggetto incaricato si impegna ad effettnare la verifica del progetto
esecutivo, che potri svolgersi contemporaneamente all’attivita progettuale, entro
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del
progetto esecutivo che sard effettuata allo stesso con specifica nota del RUP.
Reladvamente ai tempi si specifica che:

- massimo 20 (venti) giorai naturali ¢ consecutivi sono destinat allesame della
documentazione dopo che ¥intero progetto esecutivo ¢ stato consegnato al
Soggetto incaricato;

- massimo 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi sono destinati all'esame degh

adeguamend apportati dal gruppo di progettazione a seguito delle richieste di
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adeguamento da parte del Soggetto incaricato. In tale termine si intendono
comprese le riunioni di vesifica con il RUP.

Il termine complessivamente avanti indicato si intende al netto del tempi
necessari per la produzione delle integrazioni da parte del gruppo di
progettazione.

Art. 5 — Compenso professionale

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente disciplinare d’incarico

ammonta ad euro { ), esclusi oneti

previdenziali, assistenziali ¢ fiscali, come da offerta economica, allegata al
presente atto sotto la lettera A). Tale mmporto ¢ fisso, vincolante e
omnicomprensivo.

2. Il Soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che il
corrispettivo di cui al presente contratto é adeguato all’importanza della
prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo
comma, del codice civile ed & comprensivo anche dei dintti sulle opere
dellingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.

Art. 6 - Garanzia definitiva

1. Il Soggetto incaricato ha prestato, ai sensi dell’art. 103 e dellare. 93 del D.lgs
50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, pan ad euro

numero , tilasciata in data da

2. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sara
svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, del Dlgs n. 50/2016 ¢ s.m.

Art. 7 - Polizza assicurativa



1. 1] Soggetto incaricato ha prodotto la polizza assicurativa per la copertura dei

sischi di natura professionale numero rilasciata in data

da che copre i tischi detivant dallo svolgimento delle
attivitd di competenza, per il servizio oggetto del presente atto, estesa al danno
all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attivita di verifica
(art. 26 del D.gs 50/2016 e s.m.), nonché per tutta la durata dei lavori e sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorto.

Art, 8 — Penalita

1. Ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previstl per lo svolgimento del
servizio determina l'applicazione di una penale par allo 1 PER MILLE del
corrispettivo stabilito. Nel caso in cui il titardo dovesse eccedere il 100% del
tempo a disposizione o nel caso in cui le penall previste, tra loro cumulabili,
eccedano il limite massimo del 10% dell'importo della relativa prestazione,
PAzienda potra dichiarare rsolto il contratto per inadempimento, in danno al
Soggetto incaricato.

2. Le penali non escludono la responsabilita del Soggetto incaricato per eventuali
maggtori danni subitl dal’Azienda.

3. Della propostz di applicazione della penale viene data comunicazione al
Soggetto incaricato i quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, pud avanzare le
proptie controdeduzioni, sulle quali decide i Responsabile Unico del
Procedimento, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via
definitiva.

4. La penale pud non essere applicata qualora il Soggetto incaricato dimostri che

il rtardo delladempimento discende da cause di forza maggiore o da
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circostanze, oggettivamente risconttabili, indipendentt da fatti, volonta o facolea
a hul artribuibili.

5. La penale applicata & trattenuta in occasione del primo pagamento successivo
alla sua applicazione.

6. I’Azienda potra rivalersi anche sulle somme eventualmente gia liquidate a
titolo di acconto, per ogni rsarcimento dovuto.

Art. 9 — Ordinazione del servizio, Pagamenti compenso e tracciabilita dei
pagamenti

1. A decorrere dalla data stabilita per applicazione dell’articolo 1, comma 414,
della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018,
“Modalita e tempi delle disposizioni in matera di emissione e trasmissione det
documenti attestanti Uordinazione degli acquisd di beni e servizi effettuata in
forma clettronica da applicarsi agli entl del servizio sanitario nazionale”, come
modificati dal Decreto del Ministero dell’Economia ¢ delle Finanze del
27/12/2019, la trasmissione dei documenti attestant Pordinazione e
Pesecuzione degli acquisti verrd gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo
Smistamento Ordini  del MEF. e sulle fatture elettroniche dovranno essere
obbligatoriamente riportati i documenti attestanti Potdinazione e l'esecuzione
degli acquisti di beni e servizi, pena Pimpossibiliea di dar corso alla liquidazione ¢
successivo pagamento delle fatture.

2. Al sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, & dovuta al Soggetto incaricato
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto
del Contratto, da erogare anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensl

dellarticolo 32, comma 8, del Codice, entro 15 {quindici) giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.



3. Al sensi del comma 1 dell’art. 207- Disposizioni urgent per la iquidita delle
imprese appaltattici - del Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito con legge
17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgent in matesia di salute, sostegno al lavoro
e alleconomia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-197, a parziale deroga di quanto stabilito al
precedente comma 1, limporto dellanticipazione puo essere incrementato fino
al 30 per cento, nei limiti e cornpatibilmente con le tisorse annuali stanziate per
Fintervento oggetto del presente contratto.

4. L’anticipazione sari erogata con le modalita e le condizioni previste dall’art. 7
del capitolato d’oneri cut si fa rinvio.

5. 1l corrispettivo, cosi come determinato al precedente art. 5, sara liquidato su
ordine del Direttore della SOC competente, cui compete la tesponsabilita della
spesa, in seguito alla verifica della corretta esecuzione del servizio, da parte del
Responsabile Unico Procedimento secondo le modalita previste dallart. 7 del
Capitolato d’oneri.

6. 1l termine di pagamento & fissato in 60 giomi, come concotdato con il
soggetto Incaricato in data (eventuale) in 30 giomi, e decorre, al sensi
dellart. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.mi., dalla data di conclusione delle
verifiche di conformita condotte sullesecuzione del contratto.

7. 1l termine per la conclusione delle verifiche ¢ di 30 giorni.

8. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico tramite
il Sisterna di Interscarbio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio — CZTNVZ.

9. La fartura elettronica dovra essere intestata all’Azienda USL Toscana Centro

CE/P.IVA 06593810481, con sede in Firenze, Piazza SM. Nuova, 1.
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10. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto
(CUP E37F17000370005) € il codice identificativo di gara (CIG )
seniza quest’ultime, ai sensi del comma 2-bis e del comma 3 dell’art. 25 del DL n.
66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non ¢ possibile
procedere al pagamento della fattura.

11. Il pagamento ¢ comunque subordinato alla presentazione della fartura
elettronica e al possesso della regolariti contributiva accertata dall’Ente
competente.,

12. In merito alla tracciabilitd dei pagament la Societa assume tutti gli obblighi di
tracciability dei flussi finanziar di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.
13.In caso di inadempienza del Soggetto incaticato sono previste le sanzioni di
cui ail’art. 6 della Legge n. 136/2010,

14. 1l pagamento sari effettuato su conti cortentl dedicati (anche in maniera non
esclusiva), accesi presso banche o Poste ltallane SpA, a mezzo bonifico
bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicad nonché le
generaliti ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi
dovranno essere comunicati all’Azienda entro sette giorni dalla loro accensione
e, comunque, entro sette giorni dalPavvio del servizio o della fornitura.

Art. 10 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Il presente contratto potra essere modificato secondo quanto previsto dall’art. 14
del capitolato d’oneri e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 106 del D Igs.
30/2016 e s.m.

Art. 11 Risoluzione del contratto

1. E' facoltd dell’Azienda risolvere il presente contratto in ogni momento

quando il soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cu al contratto



stesso, oppure a norme di legge o avend forza di legge, ad ordini e istruziom
legittitnamente impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento, non produca
la documentazione richicsta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure
assuma atteggiamenti o comportamentt ostruzionistici o inadeguati nel confrond
di autorita pubbliche competent al silascio di att di assenso da acquisire in
ordine all’oggetto delle prestazioni.

2. E” altresi facolta dell’Azienda risolvere il presente contratto qualora il soggetto
incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente
alla stessa Azienda, si discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni o
contravvenga agli obblighi di cui agli articoli 3 ¢ 4 del presente contratto.

3. Tl contratto pud altresi essere sisolto in uno dei seguenti cast:

a) revoca o decadenza dell'iscrizione alPordine professionale di appartenenza; in
caso di professionista Incaricato strutturato in forma associata o societaria la
condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale
sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura
cautelare;

¢) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla
criminalita organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o
contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i
dipendenti o i collaboratom;

e) ulteriori cause di risoluzione previste dall’art. 108 de]l D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

o dal Capitolato d’Oneri.
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4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritia, trasmessa a mezzo
PEC, indicante la motivazione, purché con almeno 10 {dieci) giorni di preavviso;
per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in
materia di recesso e rsoluzione anticipata det contratti.

5. 1l Soggetto incaricato si obbliga, neil’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con D.PR. n. 62/2013 ¢ a rispetto degli obblight stabiliti dal Codice
di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via
definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato
Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblight anzidetd
anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di
risoluzione del contratto qualora in ragione della gravita o della reiterazione la
stessa sia ritenuta grave.

6. Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaticato da atto che la
Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia
del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

711 Soggetto incaricato si impegna a trasmettere copia del Codice di
comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornite prova
delPavvenuta comunicazione.

4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata
dall’ Azienda, comportera la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando
un termine non superiore 2 10 giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le
controdeduziont risultassero non fondate, PAzienda appaltante procederi alla

risoluzione del contratto, fatto salvo H risarcimento del danno.



Art. 12 - Definizione delle controversie

1. Per la disciplina dell’accordo bonario ¢ della transazione si applicano gli artt.
206 e 208 del D.lgs. 50/2016 ¢ s.m., ai quali si rinvia integralmente.

2. Pud farsi ricorso alla transazione solo se non rsulti possibile esperire alea
rimedi. La transazione pud essere utilizzata, in quanto compatibile, anche per la
sisoluzione di controversie circa linterpretazione del contratto o degli atti che ne
fanno parte o da questo richiamat, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more delia tisoluzione delle controversie il soggetto incaricato non puo
comungue ralientare o sospendere le proprie prestaziont o rifiutarst di eseguire
glt ordini impartiti dall’ Azienda.

4. La decisione sulla controversia & estesa all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli import accerrati, al numero e alla
complessita delle questiont.

5. Ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa,
la definizione delle controversie detivanti dall'esecuzione del contratto ¢
devoluta all’autoritd giudiziaria competente presso il Foro di Firenze. E’ esclusa
la competenza arbitrale.

Art. 13 - Recesso

1. L’Azienda si dserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e
s.am., la facoltd di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per
sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

2. In tal caso verranno cotrisposti al Soggetto incaricato unicamente i
cortispettivi e le spese relative calcolad come indicato dal comma 2 del citato

articolo 109,
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3. Al sensi del comma 2 del citato articolo 109, sark cormsposto al Soggetto
incaricato il decimo dellimporto calcolato sulla differenza tra Pimporto det
quattro quint del prezzo posto a base di gara depurato del tibasso d’asta e
Pammontare netto dei servizi eseguiti.

4. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’avvio dell'incarico
nulla sard dovuto, neppure a titolo di indenntzzo, per il mancato affidamento di
una o piu delie prestazioni dette.

5. A norma dell'articolo 2237 del Codice Civile il Soggetto incaricato puo
recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso
delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con
riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda.

6. Il recesso del Soggetto incaticato deve essere esercitato in modo da evitare
pregiudizio all’Azienda.

Art. 14 - Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D lgs. 50/20106, it Soggetto incaricaro della
verifica non pud avvalerst del subappalto.

Art. 15 - Adempimenti legali

1. 1 Soggetto incaricato conferma che alla data odiecrna non sussistono
impediment alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a
quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ticorre alcuna delle cause di esclusione di cut alP’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative alliscrzione
all'ordine professionale dei tecnici ttolari di funzioni infungibili come definite in

sede di procedura di affidamento.



Art. 16 - Domicilio, rappresentanza delle parti

1. I Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutd gl effetti di cui al
presente contratto presso ,,nt. _ PEC . Qualungue
comunicazione effettuata  dall’Azienda al domidlio indicato si intende
efficacemente ricevuta dal soggetto incaricato.

2. 11 Soggetto incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni
aspetto tecnico, amministrattvo ed economico connesso al presente contratto.

3. T’Azienda individua cotne soggetto referente per ogni aspetto tecnico,
amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del Dlgs. 50/2016 ¢
sam., I'Ing. Gianluca Gavazzi della SOC Manutenzione immobili e gestione
mvestimenti Prato dell’Azienda USL Toscana centro.

Ogni comunicazione, richiesta e ogni ordine indirizzat dall’Azienda ad uno det
soggett di cut al comma 2 si intende effettuato al professionista incaricato. Ogni
comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che i soggetto
incaricato intenda far pervenire all’Azienda é trasmesso al Responsabile Unico
del Procedimento di cul al comma 3.

Art. 17 - Spese

1. Restano a carico del Soggetto incaricato tutte le spese per Pesecuzione del
servizio compreso le personale di aiuto, le spese per la redazione degli claborati e
relative copie tichieste ed ogni altra spesa connessa all'incarico oggetto
(adempiment di varia vatura presso altre amministrazione, partecipazione a
tiunioni, conferenze dei servizi, ecc.). Le spese di bello, di copie, dell’eventuale
registrazione e di ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del

Soggetto incaricato.
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2. L'imposta di bollo ¢ assolta in modo virtuale secondo le modalita previste
dalla normativa vigente.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Soggetto incaricato acconsente
che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulterion
adempirnentt che st dovessero rendere necessarl durante lesecuzione del
contratto medesimo siano trattati dalla Azienda, ai sensi del GIDPR -
Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresi dei dirittd e delle
condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento
UE 2016/679.

Art. 19 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare ¢ dai
documenti ¢ norme richiamati, saranno applicabili le seguenu disposizioni
normative:

- D.L. 16 lughio 2020, n. 76 convertito con modificaziont con Legge 11 luglio
2020, n. 120,

- Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

- D.gs.9 aprile 2007, n. 81 e ss.mum.ii

- DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e, s.mui., limitatamente alle disposiziont ancora in
vigore e richiamate dall’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento del
D.lgs. 50/2016;

Decreto del Ministero Infrastrutture ¢ Trasporti del 07.03.2018, n. 48;

- D.M. 17 giugno 2016;

- artt. 2229 ¢ s5. del codice civile;

- la normativa tecnica in vigore;
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- le norme in materia di opere pubbliche e lavori pubblici;

- le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni.

Art. 20 — Clausole finali

1. Il presente disciplinare & redatto in forma di scrittura privata e registrato in
caso d'uso ai sensi delPart. 5 del D PR, n. 131/86.

2. 1l presente atto & approvato dai componenti che lo sottoscrivono
digitalmente.

3. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della sua recezione (2
mezzo pec) da parte delP Azienda dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

4 Tl presente contratto, composto di n. pagine __ e n . fogli, inclusi n. 1
allegato di pagine_ e

la pagina successiva relativa all’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi
dell’art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo

attraverso l'assolvimento in modo virtuale at sensi degh articoli 15 e 15 bis del

DPR 642 del 26/10/1972 per un impotto di €
Letto confermato e sottosctitto, nel luogo e nella data della firma digitale
apposta.

Per PAzienda

Per il Soggetto incaticato. . e nennee

Al sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Soggetto incaricato, con
la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere Pesatta conoscenza di
tutte Je clausole contrattuali ed in patticolare dei sotto elencati articolt:

Art. 7 — Polizza assicurativa

Art. 8 - Penalita
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Art. 11 ~ Riscluzione del contratto

Art. 12 — Definizioni delle controversie
Art. 13 - Recesso

Art. 17 - Spese

Letto confermato e sotroscritto.

Per il Soggetto incaricato

------------ R R S TR R T N



Allegato G}

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 63
DEL D.LGS. N. 50/2016 E 5.M., Al SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B} DEL DECRETO LEGGE 16
LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SEFTEMBRE 2020, N. 120,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTQ ESECUTIVO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI ¥ UN NUOVO CORPO DI FABBRICA DEL NUOQV( OSPEDALE “SANTO STEFANOY
DI PRATO PER CIRCA ULTERIORI 100 POST!I LETTO”, NELL'AMBITO DELLINTERVENTO
DENOMINATO * REALIZZAZIONE PALAZZINA NUOVO OSPEDALE Dif PRATOP.

L’Azienda USL Toscana centro (di seguito Azienda) gende noto che, in esccuzione della deliberazione
del Dirertore Generale n. del mtende acquisire manifestazioni di interesse di operatori
economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitani alla procedura negoziata
di cui all’art. 63 del Duigs. n. 50/2016 e s.m. (di seguito Codice), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del
Decreto Legge 16 laglio 2020, n. 76 {ed. “Decreto Semplificaziont™), convertito con modificazioni dalla
Legge 11 setternbre 2020, n. 120, in deroga all’art 36, comma 2, letr. b} deilo stesso Codice, per
Paffidamento dei lavori “di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del Nuovo Ospedale
“Santo Stefano” di Prato per circa ulteriori 100 post letto", nell’ambito dellintervento denominato
“Realizzazione Palazzing Nuovo Ospedale di Prato”™.

Lintervento consiste nellz realizzazione di un nuove corpo di fabbrica a servizio del Nuove Ospedale
Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriord 100 postl letto e pertanto riguarda la
realizzazione di un edifico a destinazione sanitaria collegato all'attuale presidio ospedaliero “S. Stefano”
di Prato. L'importo dei lavord stimato in euro 13.574.344,00=, si evince dagli elaborati del progetto di
fattibilitd recnico economica approvati dall’ Azienda con deliberazione n. 162 del 24.01.2020, esecutiva ai
senst di legge.

i precisa che

- il permesso di costruire dei favor di eud 2l progeto di famibilitd tecnico economica avantt richiamato &
condizionaro dai termini del parere positivo espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 17.02.2020, e
del permesso di costruire di cui alla pratica edilizia PE - 370 -~ 2019 rilasciato dal Comune di Prato in
data 16/66/2020 con protocolle defi’Azienda nd 8319,

- che in considerazione che il Permesse di Costruire & stato rilasciato dal Comune sul progetto di
Fartibilitd tecnica ed economica, PAzienda, come previsto dall'art 23, comma 4, del Codice pud omerttere
it livello della progetiazione definitiva,

La procedura_qggetto del presente avviso e la procedura negoziata saranno svolte esclusivamente in

modalitd telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti Region lla_Toscana (START) accessibile

Tra coloso che presentano valida manifestazione di interesse tramite la piattaforma telematica START
saranno individuati, secondo i criteri € con le modalitd previste nel successivo paragrafo 8. “FASE

SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE ”, i soggerti da invitare allz

procedura negoziata.

Si precisa che gli opesatori economict individuati in esito alla procedura di cui al successivo paragrafo 8.
del presente avviso, aveanno ia facoltd, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, di presentare offerta
per sé o quale mandataro di operatort runitd secondo le modalitd indicate nella lettera di invito alla
procedura negoziata di cui all’art. 63 dello stesso Codice.

Tl presente avviso & finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operator economici in modo non vincolante per PAzienda.

H presente avviso pertanto non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gaa
d’appalto ¢ VAzienda si riserva la facoltd di non procedere allavvio della procedura relativa
all'affidamento di cui trattasi per motivi di opportuniti o conventenza, senza che gh operatori economici
che hanno manifestato interesse abbiano nuila & pretendere.

Pertanto gli operatori economici interessati dovranno identificarst sul Sistema START, accessibile
B ,

all'indirizzo: https:/ /start.toscanajt, utilizzando username e password sceli al momento della
presentazione della manifestazione di interesse o dellliscrizione allindirzzario. Dopo lidendficazione i

concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successive paragrafo 7. “‘MODALITA DI
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE” .

Per identificarsi gh opesatori economici dovranne completare Ja procedura di registrazione on-line
presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibiimente utilizzando un certificato digitale di
autenticazione, in subordine tramite userid e password. 11 certificato digitale e/o la userid e password
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Allggate G)

utilizzat in sede di registrazione sono necessarl per ogni successivo accesso a: documenti della
procedura.

Llutente ¢ tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User D) a mezzo della quale verrd
identificato dalla Stazione appaltante ¢ la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico tramite il numero 081 0084010 o alPindirizzo di posta

elettronica Start. OE@PA i-faber.com.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

L’affidamento ha per oggetto il servizio di verifica del progeito esecutivo dei lavori “di realizzazione di
un auovo corpo di fabbrica a servizio del Nuove Ospedale “Santo Stefano™ di Prate per circa vleriori
100 posti lerto” e comprende la verifica delia
rispondenza degli elaborat progerruali ai documenti di cui all’art. 23 del Codice, nonché la loro
conformita alla normativa vigente.

In particolare la wverifica deve accertare gli aspetti elencati al'art. 26 del Codice sulla totalita dei
documenti progettuali con riferimento a wutte le opere che compongono lintervento non essendo
prevista la verifica “a campione”.

A seguito della verifica con esito positivo, seguiri la validazione del relativo progetio da parte del
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento.

Le prestazioni oggetto del servizio sono dettagliatamente descrtte nel Capitolato d’oner disponibile
allindidzzo: hitps://start.toscana.it, nel detraghio della manifestazione di interesse oggetio del
presente avviso.

Sono altresi pubblicati all'indirizzo web avant indicate gli elaborat del progetto éi fattibilita tecnica
economica, il permesso di costruire ¢ la determinazione dei cordspettivi.

2. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLINCARICO

La venifica della progettazione esecutiva potra svolgersi anche mentre §l progetto € in corso di redazione
e dovrd concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di  consegna del
progetio esecutivo al Soggetto verificatore con specifica nota del RUP.

Reladvamente ai tempi di verifica si precisa:

- che massimo 20 (vent) giorni naturali e consecutivi sono destinati all’esame della documentazione
dopo che lintero progetto esecutivo & stato consegnato al Verificatore e massimo 10 (dieci) grornd
naturali € consecutivi sono destinati all'esame degli adeguamenti apportati dal gruppo di progettazione 2
seguito delle richieste di adeguamento da parte del Verificatore. In tale termine si intendono comprese le
ritmiond di verifica con i RUP.

11 rermine complessivamente avanti indicato si intende al netto det tempi necessan per la produzione
delle integrazioni da parte del gruppo di progettazione.

3. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
Af fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara, si dporta di seguito le categorie, le
classi e gh importi relativi all’intervento da realizzare:

I.D. CLASSE :
e I A I
EDILIZIA .10 1/d 1,20 € 6.031.877,00
STRUTTURE 5.06 i/ g-IX/c 1,15 € 3.045.005,00
IMPIANTE 1AD1 HI/a 0,75 € 503.096,00
IMPIANTT 1A.02 TI/b 0,85 € 1.538.480,00
IMPIANTI 1A.04 Hi/e 1,30 € 2.305.886,00
AUTOMAZIONE T.03 - 1,20 € 150.000,00
Torale Lavori €13.574.344,00

Tabella 1

Come meglio detiagliato nel documento denominate “Determinazione dei corrispertivi”, 1 compenst
post 2 base di gara sono cosl costituity:
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Allegato G)

SPESE e ONERI ALE

PRESTAZIONI IMPORTO ACCESSORI (5%) TOT
Verifica del progetto esecutivo €112.078,52 € 5.603,93 € 117.682,45
TOTALE da porre a base di gara €112.078,52 € 5.603,93 € 117.682,45

Al sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del Codice, costituiscono:

Azienda USL Toscana centro

%) prestazione principale tutte le prestazioni relative alle opere della categoria E 10;

G o

L) prestazioni secondarie tutte le prestazioni reladve alle altre categorie S06, TAL01, 1A 02, JA.04,
T.03.

Tl suddetro importo non costituisce minimo tariffario ed & stata preso a siferimento, nel contesto del
p
presente servizio, per Pindividuazione della procedura di scelta del contraente.

Servitde Sanfroris delfa Taveoma

1 servizi oggetto delfincarico costituiscono oggetto di un unico affidamento e, pertanto, non sono
ammesse offerte parziali.

1l corrispettivo ¢ da intendersi omnicomprensivo di rutti gli adempimenti relativi alle attivitd professionalt
oggetto dellincarico previste da leggi e regolamenti vigenti in matera, nonché dalle norme dei codice
civile e dei codici deontologici.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sard aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, con il criterio dellofferta
economicamente pill vantaggiosa individuara sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo.

La valusazione delPofferta sari effettuata con riferimento agli elementi e ai rispettivi punteggi di seguito
indicati:

OFFERTA TECNICA - PUNTI 70,

OFFERTA ECONOMICA: PUNTL 30,

TOTALE COMPLESSVO PUNTEGGI 100.

I criteri di valetazione deif’offerta tecnica sono:
a) Professionalith ed adeguatezza dell'offerta,
b) Carateristiche metodologiche dell’offerta.

L'offerta economica & determinata mediante rbasso percentuale unico da applicacsi suillimporto
complessivo  del  corrdspettivo  posto 2 base di gara di ecuro € 117.68245 ({euro
centodiciassettemilaseicentottantadue /45) esclusi oneri previdenziali, assistenzialt e fiscali.

Si precisa inoltre che la valutazione delte offerte sach illustrata nella lettera di invito che sard inviata nella
seconda fase della presente procedura agli operatori che saranno inviatati 2 partecipare alla procedura
negoziara di cui alart. 63 del D.igs. 50/2016 ¢ s.m;

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento oggetto del presente avviso ght operatori
economici che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinare dallacr. 80 del
Codice.

Nen ¢ ammessa la partecipazione aghi operatort economici per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
nonché di un tentativo di infilirazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.gs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, al

sensi della normativa vigente, in ulterior diviet a contrattate con la pubblica ammministrazione;

- per i quali non ricorrano i diviet stabilid dall’art. 26, comma 7, del IDdgs. n. 50/2016 € s.m,;

Inoltre per poter partecipare alla procedusa oggetto def presente avviso, gli operatori economici devono

essere in possesso del requisiti di seguito indicati:

5.2 RESQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

Al sensi dell’art.26, comma 6, lettera b), del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara i seguend soggetti:
A) gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN ISO/TEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
B) i soggerti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice che dispongano di un sistema interno di
controllo della qualiti conforme alla UNT EN 180 9001 certificaro da Organtsmt accreditati at sensi
del Regolamento (CE) n. 765/2008;

3/7



Allegato G}

Inoltre, i sopgetti che partecipano alla gara devono:
- essere in possesso, per tutte le tpologie di societd ¢ consorzi, delfiscrizione nel registro deile
imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per attivitd cocrenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara ¢ nel caso di cooperative, iscrizione allAlbo
delle cooperative;
- essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in relazione alla tipologia di
operatore economico.

5.3 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA
Al sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del Codice, s.m. gli operatori economicl, per partecipare alla gara,
dovranno possedere anche 1 seguent! requisiti:

- possedere un adeguato livello di copertura assicurativa per la responsabiliti civile e professionale ¢
per i rischi derivant dallo svolgimento delle attivita di competenza, per lo specifico secvizio, estesa
al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attiviti di verifica (ast. 26
del Codice), nonché per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio per un massimale del 15% del valore dell'opera. Nel caso in cui il soggetto
incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per lintera atuvits, detta polizza doved
essere integrata atrraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le
condiziond di cul al precedente capoverso per lo specifico progetto. Qualora la progettazione
esecutiva comportasse un aumento del valore dell’'opera, sispetio 2 quello stmato e riportato nella
precedente Tabella 1, il soggetro incaricato della verifica dovrd adeguare 3 massimale della
copertura assicurativa,

Tale requisito € richiesto 2l fine di provare I'affidabilita dei partecipanti alla gara, tenuto conto del valore
economico dell’appalto.

5.4 REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE
Al sensi dell’arr. 83, comma 1, et &}, del Codice, s.m. gli operatori economici, per partecipare alla gara,
dovranno possedere anche i seguentt requisiti:

a) avvenuwio svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data della lettera di invito d almeno due
servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno
almeno pari ai cinquanta per cento di quello oggereo delPappalto da affidare ¢ & natura anzloga allo
stesso. Per Vindividuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa
riferimento alla suddivisione in classi e categode delle opere previste dal DM, 17 giugno 2016, come
indicato nella precedente Tabella 1.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Al sensi deliart. 5 delia Legge 241/90 ¢ sm, il Responsabile del Procedimento deila procedura
oggetto del presente avviso ¢ Plng. Gianluca Gavazzi Direttore §5.0.C. Manutenzione immobili gestione
investimenti Praso del Dipartimento Area teenica dell’ Azienda.

7. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatord economici interessati possono manifestare interesse ad essere nvitat alla procedura di cut
alParr. 63 del Codice, svolta in modalith relematica entro il termine perentorio del giomo __/_ /2021
ore

inserendo nel Sistema telematico START, aellapposito spazio predisposto in “RICHIESTE
AMMINISTRATIVE”, relativamente alla procedura oggetto del presente avviso, il modello allegaro al
presente  Avviso denominate “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE Di INTERESSE”,
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto interessato.

Nel caso in cui Istanza sia firmata da un procusatore, 'operatore economico inserisce a sistema nelo
stesso spazio avanti indicato anche Poriginale informatico firmato digitalmente dal norato ovvero copia
informatiea conforme alloriginale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure, nel solo caso in
cui dalla visura camerale dell'operatore economico, risuld Dindicazione espressa dei poter
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poted rappresentativi risultant dalla visura.

Si precisa che Pistanza di manifestazione di interesse non dovrd contenere alcuna indicazione
economica selativa al servizio oggetto del presente avviso.

7.2 11 modello “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” contiene i dat general
dell’opesatore economico, le dichiaraziond sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui allart. 80 ¢
dei requisiti speciali 6i cui all'arc. 83, comma 1, lett. 1), lett. b) e lete. ¢} del Cadice, indicat 1l precedente
paragrafo 5., nonché le altre dichiaraziont richieste dal presente avviso.
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Allegato G)

31 evidenziz che I'operatore economico & responsabile di wutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro la data suddetta attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalita
rese disponibili allindirizzo interpet: https:/ /start.toscana.it.

MNon saranno ammesse aila procedura di selezione oggetto del presente avviso le manifestazioni
eventualmente pervenute successivamente al termine di scadenza di cui sopra nonché quelie pervenute
al di fuort del Sisterma telematico START.

7.3 PER POTER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE:

- gli operatori economici gid registrat nellindidzzario regionale dovranno accedere all'area riservata
relativa all’avviso in oggerto ¢ utilizzare 'apposita funzione presente sul Sistema;

- gl operatori economici non iscritti allindirizzario doveanno previamente provvedere all'iscrizione
compilando 1l form telematico presente nella paging HOME di Start sotto la voce “Registrazione
indirizzario”.

Istruzioni dettaghiate su come completare la procedura di registrazione sono disponibilt sul sito stesso,
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione, o possono essere richieste al Call Center del
Sistema Telematico, al numero 0810084010 o allindirizzo di posta clettronica: Start. OE@PAL-
faber.com

Per firmare digitalmente la documentazione richiesta, if legale rappresentante del concorreate o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso che intende presentare la
manifestazione di interesse, dovrh essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che,
al momento della presentazione dellz documentazione, non rsulti in corso di validitd ovvero non risuld
scaduto, revocdto o sospeso. Al sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo ¢ del
Consiglio, def 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrd essere rilasciaro da un prestatore di servizi
fiduciart qualificati presend nella lista di Aducia {trusted hst) pubblicata dallo Stato membro in cul €
stabilito.

Al fine di verificare la validita delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati
rilasciati da tuttt 1 soggetd autorizzat in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile
un'applicazione open source utlizzabile on line sul site dell’Agenzia per Iltalia Digitale nella sezione
“Software di verifica”™,

Lamministrazione utilizzerd tale applicazione per # riconoscimento e la vedfica dei documenti
informaticl sottoscritd net diversi Stad Membri della Comunita.

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

L’Azienda, intende limitare il numero dei candidati che verranno invitad alla procedura negoziata di cui
all’art. 63 de! Codice, fissando lo stesso in un numero di 5 {cinque) conicorsent, se disponibili.

Se i numero delle manifestaziont di interesse che perverranno entro i termine indicato al precedente
paragrafo 7. & pari o inferdore a 5, {cinque), saranno invitati alla procedura negoziata di cut sopra tatti i
richiedenti in possesso dei requisiti di pastecipazione di cui al precedente paragrafo 5., verificati
mediante 'esame delle dichiarazioni contenute neile istanze presentate.

Se invece §f numero delle manifestaziond di interesse che perverranno entro lo stesso termine & superiore
a 5 {cinque), PAzienda, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di partecipazione atraverso Pesame
delle dichiarazioni contenute nelle istanze presentate, provvederd allindividuazione dei 5 (cinque)

operatori cconomici da invitare alla procedura negoziata ¢i cul trattasi mediante sorteggio, che si terra il
glorno /72021 alle ore __: _ presso la sede della S.0O.C. Manutenzione immobili gestione

investimenti Prato, P.zza del’Ospedale n.5 - 59100 PRATO

Le operazioni di sorteggio saranno effettuate antomaticamente dal Sistema START, in modo
tale da garantire Panonimato dei concorrenti.

Al soli sorteggiat verrd successivamente inviata mediante il Sistema START la lettera di invito per
partecipare alla procedura negoziar oggetio del presente avviso, corredata dalla documentazione
caricata sul Sistema, contertente gli elementi essenziali e le condizioni di partecipazione.

9. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Eventuali chiariment potranno essere dchiesti per iscritto, esclusivamente attraverso Papposita funzione

“Richiesta chiariment”, nella pagina di dettaglio della presente procedura sul Sistemma START.

Attraverso 1o stesso merzo Azienda provvederd a fornire le risposte.

Tutte le comunicazioni avvengono tramite il sisterna telematico ¢ st danno per eseguite con la
comunicazione delle stesse nellarea “Comunicazioni” relatva alla procedura ed accessibile previa
identificazione delloperatore economico al sistema START, area che ciascun operatore economico
partecipante & tenuto a consultare adeguatamente.
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Allegato G)

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

10. Per quanto riguarda Uinformativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si invia alle
informazioni pubblicate sul sito internet aziendale dell’Azienda USL Toscana centro alla sczione
“Privacy”. Si informa che i dad fornid dagli operatort economic sone necessari per la gestione del
procedimento di appalto ¢ sono raccolt,, ed in parte pubblicad, in applicazione delle vigenti norme in
materia di appald pubblici a cura dellz scrivente Stazione appaltanre. I dati raccolti saranno trateat,
anche con strument informatici, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, esclusivamesnte
nell'ambito dell’affidamento in oggetto,

10.1 1 sizolare del trattamento dei dati é 'Azienda USL Toscana centro; il Responsabile del trattamento
dei dadi relativo alla procedura oggetto del presente avviso & Ilag. Gianluica Gavazai,

11. PUBBLICITA

1l presente Avviso é pubblicato per 15 (quindici) gioent:
- sul profilo del cormmittente dell’Azienda USL Toscana centro
https:/ /wrorw usleentro.toscana.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara
e Contratti ~ Avvisi 2021 -;
- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
- sulla Piartaforma START, Sistema Telematico Acquist Regionale della Toscana.

Tt Responsabile del Procedimento
Ing. Gianlwea Gavaszgi

Allepato: .
7 } Fac-simile ISTANZA MANIFFESTAZIONT DI INTERESSE.

6/7

e
et
jom
@
v
s
o
]
a4
&
fad
wd
v
e
]
=
o
R
N
<L




Allegaro G)

ALLEGATO 1

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUT ALL’ART. 63
DEL D.LGS. N. 50/2016 E 8.M., AI SENS! DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 16
LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMEBRE 2020, N. 120,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTQ ESECUTIVO DEI LAVORI Di
REALIZZAZIONE DI * UN NUOVO CORPO DI FABBRICA DEL NUOVO OSPEDALE “SANTO STEFANOY
Di PRATO PER CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO", NELL’AMBITO DELL'INTERVENTO
DENOMINATO “REALIZZAZIONE PALAZZINA NUOVO OSPEDALE DI PRATO,

Isranza Manifestazione di interesse

T SOLLOSCIIIID orviviiiiieeresi et etebes s es s et res e seb s sca s et e rom s re et ecat 4h et eeetchec e e esna s nsenae s o e m e n e .
A0 il e, L et ete et et et e bt b e e Ra Sae s s eeesene e s nae ke bR An e ke h et bean et nee e 2 e e e r
1eSIAENTE I o s VIR errvvnivessensrisassseeasensesnesensamnen s neeanmemsrrane e et e e
codice fiscale 11 ..o,

i qualich di (wrodare, fegale rappresentante, Prosuratore 6 QTG ........ccevvureuvcmmrereeereseeneesr et emss bt ossians s e e s

dell’opcx:atore CCONOMICH (jndimrv 40 FREORE QEHPEHUR Yoot cnti e oottt e ebeb st e e

con sede legale 1n i VEL e
sede OPEALVA I oo s e VR sureerismianisssssess s s erssnens
codice f1scale M. e partta IVA 11 ey
contatti numero telefonico indirizzo e-mail

CHIEDE

dr essere invitato alla gara in oggetto.

DICHIARA

in merito all’Avviso approvato con delibera del Direttore Generale n. del
[ /2021, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi degli articoli 46 ¢ 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsitd in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cut all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
¢ s
b} che non sussistono a carico delPoperatore economico
1. cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui ali’art. 67 del Dgs. 6 settembre
2011, n. 139 nonché di un tentative di infilrazione mafiosa di cui alPart. 84, comma 4,

del medesimo decreto;

le condizioni di cut alf'art. 53, comma 16-ter, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 o di

£

essere incorso, ai senst della normativa vigente, in ulteriori divieti 2 contrattare con la
pubblica amministrazione;

¢) che per operatore economico non ricorrano i divied stabiliti dallare. 26, comma 7, del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;
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Allegato G)

d) di essere in possesso det requisit di idoneith professionale (ex art. 83 co.1 lett. o) del D.Lgs.
50/2016) per lo svolgimento del servizio oggetto dell’avviso avanu indicato descritti al

paragrafo 5.2 dell’Avviso, approvato con la deliberazione avanti indicata;

d) di essere in possesso dei requisiti di capacitd economico finanziara (ex art. 83 co.l lett. b)
D.Lgs 50/2016) e di capacitd tecnica professionale {ex art. 83 co.l lett. ¢j del D.Lgs.
50/2016) per lo svolgimento del servizio oggetto dellavviso avand indicato descrtu al

paragrafo 5.3 e al paragrafo 5.4 dell’Avviso, approvato con la deliberazione avant indicata;
¢} di essere a conoscenza

- che i controllo sui requisiti dichiarau nella presente istanza verra effettuato sul concorrente
individuato come zffidatario 2 seguito dell'espletamento della procedura negoziata di cut all’art.
63 det D.lgs. 50/20106, al quale verrd richiesta la relativa documentazione mediante il portale

AVCPASS dellANAC,

- che I'Azienda si riserva Ia facolta di verificare la veridiciti ed autentcita della documentazione
inserita in tale portale e di effettuare controlli, ai sensi della vigente normativa, in particolare
del D.P.R. n. 445/2000, nei confront di tutti i soggett che partecipano alla procedura oggetto
dell’avviso;

g} di essere a conoscenza, altresi

- che la presente istanza non costifuisce proposta contrattuale ¢ non vincola in alcun modo
IAzienda in quanto la procedura oggetto dell'avviso ¢ finalizzata esclusivamente a ricevere

manifestazioni d’interesse per favorite la partecipazione ¢ la consultazione di operatort

economict n modo non vincolante per la stessa;

- che T'Azienda si riserva la facolth di non procedere all’avvio della procedura relativa
all'affidamento di cui trattasi per motivi di opportuniti o convenienza, senza che gh operatort

economict che hanno mantfestato interesse abbiano nulla a pretendere.

(Localitz) L Il legale rappresentante

(docrments sstfoseritto digitabmente)
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