Allegato B) - Linee Guida per la progettazione

i  AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO

S Toscana
Vs centro

Servizio Sanitario della Toscana

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA',
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA “CASA DELLA SALUTE”
IN PIAZZA MARCO BIAGI NELLA FRAZIONE PONTE A EGOLA
DEL COMUNE DI SAN MINIATO

CUP: G23J11000440002 | CIG: 6839472ED4

LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO
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2.1

2.2

2.3

INTRODUZIONE

I1 presente documento stabilisce i contenuti minimi che I'Amministrazione esige, a integrazione di
quanto stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto tuttora in vigore), per un servizio attinente

all'architettura e all'ingegneria.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono da intendersi complementari rispetto a
quanto stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto tuttora in vigore), con particolare
riferimento al Titolo II, Capo I, per quanto concerne le attivita di progettazione, nonché rispetto a
tutta la normativa cogente applicabile al servizio di progettazione oggetto del suddetto capitolato

d'oneri.

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI

CARTIGLIO

L’ Affidatario si impegna a definire in accordo con I’ Amministrazione, sin dall’avvio delle attivita,

il cartiglio da utilizzare, attenendosi alle indicazioni che saranno impartite dall’ Amministrazione.

INDICE DI REVISIONE DEGLI ELABORATI

Ciascun elaborato dovra essere provvisto di un indice dello stato di revisione che lo renda
univocamente e inequivocabilmente rintracciabile rispetto a versioni precedenti superate e a
modifiche successive dell'elaborato stesso. L'indice di revisione dovra comprendere anche la

prima emissione.

Ogni qualvolta un documento venga modificato rispetto a una versione precedentemente

consegnata, ovvero verificata dall' Amministrazione, dovra riportare un nuovo indice di revisione.

FORMATO “FISICO” DEGLI ELABORATI E SCALA DI RAPPRESENTAZIONE
I formati ammessi devono preferibilmente corrispondere a quelli UNI da A4 a A0.

Le singole tavole grafiche dovranno essere ripiegate in formato A4. La documentazione prodotta
in formato A3 potra essere raccolta per tema e rilegata in album. I documenti tecnici non grafici
(relazioni tecniche e specialistiche, relazioni di calcolo, capitolati, elenchi prezzi, computi metrici,
ecc.) dovranno essere prodotti in formato A4, opportunamente rilegati, con pagine numerate in

modo progressivo e dovranno prevedere un indice con i riferimenti di pagina.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in conformita alle seguenti scale di rappresentazione:
1:1000 — 1:500 — 1:200 — 1:100 — 1:50 — 1:20 — 1:10 — 1:5 — 1:2 — 1:1. Salvo casi eccezionali non

sono ammessi disegni al di fuori di tali scale di rappresentazione.
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3.1

3.1.1

FORMATO “DIGITALE” DEGLI ELABORATI E SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

La consegna degli elaborati in forma digitale dovra essere eseguita su uno o pit CD-rom o DVD-

rom e prevede due modalita:
- files non editabili in formato PDF;

- files editabili.

L’organizzazione per cartelle dovra essere la medesima dell’elenco elaborati e 1 files dovranno

avere gli stessi nomi indicati nell’elenco.

I files in PDF dovranno essere prodotti nelle dimensioni originali della tavola o documento
cartaceo, senza alcuna riduzione, in modo da potere essere stampati tal quali; in sostanza detti

files devono essere una copia digitale del progetto cartaceo di cui al precedente punto 2.3.

I files editabili prodotti dall’aggiudicatario, per motivi di compatibilitd con i software della

stazione appaltante dovranno essere restituiti nei seguenti formati:

- DWG (compatibilita AutoCAD 2000): files grafici (tavole, schemi, etc.);
- DOC (compatibilita MS Office 2003): documenti di testo (relazioni, etc.)
- XLS (compatibilita MS Office 2003): tabelle di calcolo;

- MPP (compatibilita MS Office 2003): diagrammi di Gantt, Pert, etc.;

- DCF (compatibilita ACCA Primus Unico): computi metrici e metrico estimativi, analisi

prezzi, elenchi prezzi, etc.)

I files prodotti da softwares particolari come ad esempio programmi di calcolo strutturale, calcolo

illuminotecnico ed altri, dovranno essere restituiti in uno dei formati standard sopra indicati.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

L’ Affidatario, preliminarmente all’avvio delle attivita di progettazione, dovra produrre un piano di

sviluppo del progetto (o piano di progettazione o anche piano qualita di progettazione).

I1 piano di sviluppo del progetto ¢ propedeutico all'attivita progettuale e i suoi contenuti saranno
considerati vincolanti ai fini della successiva verifica e approvazione del progetto nei suoi diversi

livelli di approfondimento.

Contenuti e obiettivi del piano di sviluppo del progetto

I1 piano di sviluppo del progetto deve essere tale da consentire:
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o la programmazione temporale dello sviluppo delle attivita di progettazione e la verifica del

rispetto dei tempi previsti;
o la pianificazione di momenti di riesame e verifica intermedi su elementi o parti del progetto;

o la garanzia della conformita del progetto ai contenuti minimi identificati dal DPR 207/2010 e

s.m.i. (per quanto tuttora in vigore);

o la garanzia della conformita del progetto ai fini della sua approvazione da parte dell’azienda
sanitaria, nonché ai fini della sua valutazione da parte degli enti competenti a rilasciare pareri

e autorizzazioni in sede di conferenza servizi da convocarsi ai sensi dell’art.14-bis o 14-ter

della Legge 241/90 e s.m.i.;

o la garanzia della conformita dell'opera progettata e di tutte le sue parti:
e  airequisiti imposti dalla normativa cogente,
e airequisiti indicati dalla normativa consensuale applicabile che si intende adottare,
o alle esigenze espresse dall' Amministrazione,

e alle esigenze implicite legate alla fruibilita, al comfort ambientale, alla manutenibilita e

durabilita degli elementi;
o la garanzia della rispondenza dell'opera progettata ai vincoli di carattere economico.

I1 piano di sviluppo del progetto dovra quindi contemplare, come minimo, i seguenti contenuti:

a) l'elenco dei documenti che il progettista intende produrre con indicazione della relativa scala

grafica, suddivisi per disciplina progettuale;

b) una pianificazione temporale che indichi i tempi previsti per lo sviluppo di ciascun singolo
elemento del progetto. I criteri di scomposizione - ad esempio, secondo l'indice dei documenti
da produrre, piuttosto che secondo parti del progetto oppure secondo elementi dell'opera che
possono essere studiate separatamente - potranno essere individuati dal progettista in funzione
del tipo di opera e di progetto, oltre che del metodo di gestione della progettazione che
intende applicare. La pianificazione temporale dovra indicare anche i momenti di verifica e
riesame previsti per ciascun elemento del progetto individuato. Ogni momento di verifica
potra interessare piu elementi. I momenti di verifica dovranno essere concordati con

I' Amministrazione;

c) l'elenco delle norme cogenti che interessano il progetto e l'opera, da quelle a carattere
territoriale (piani regolatori, regolamenti edilizi, regolamenti emanati dagli enti preposti al

rilascio di autorizzazioni, ecc.), a quelle tecniche (fruibilita, igiene, sicurezza, stabilita,
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3.2

d)

antincendio, comfort termico, comfort acustico, ecc.) a quelle legate alla tipologia e alla
destinazione d'uso (edilizia sanitaria, requisiti per [’accreditamento [con particolare
riferimento al decreto del presidente della Giunta Regione Toscana n. 61/R del 24.12.2010],
edilizia residenziale, ecc.). In merito agli impianti, le norme tecniche di riferimento dovranno
essere suddivise per settore d’interesse (impianti termici, impianti scarico acque meteoriche,

rete gas, ecc.);

l'elenco delle norme consensuali che i progettisti intendono applicare come requisito minimo

a ciascun elemento del progetto e dell'opera;

eventuali possibili requisiti dell'opera che non siano stati esplicitati dall' Amministrazione in
fase di redazione del progetto di fattibilita tecnico economica, e le procedure che 1'Affidatario
intende applicare per individuare, approfondire e gestire le esigenze specifiche
dell' Amministrazione in ordine a requisiti non cogenti di funzionalita, fruibilita, comfort,

durabilita, manutenibilita, economicita, estetica o altro;

I'elenco dei vincoli ai quali l'area o l'edificio ¢ eventualmente assoggettato, l'elenco delle
autorizzazioni da richiedere e dei relativi enti, con indicazione della documentazione che
I'Affidatario intende produrre per ciascuno di questi, al fine di consentire di svolgere con esito
positivo la conferenza dei servizi di cui alla Legge 241/90 e s.m.i., e delle modalita e dei

termini entro i quali intende procedere per le richieste e la stima dei tempi di risposta previsti.

CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Gli elaborati progettuali devono garantire per quanto possibile la rintracciabilita delle

informazioni. In particolare devono essere organizzati in modo da consentire l'individuazione

univoca e inequivocabile di ciascun elemento, componente e materiale, con livelli di dettaglio

coerenti con il grado di approfondimento, in funzione del livello di progettazione, nelle sue

caratteristiche:

o

geometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);

tecniche e prestazionali (disciplinare descrittivo e prestazionale, capitolati, specifiche
tecniche, relazioni di calcolo, relazioni circa il contenimento energetico, le prestazioni

acustiche, la sicurezza antincendio, ecc.);
economiche (elenchi prezzi, analisi prezzi, computi metrici estimativi);
di manutenibilita (documenti del piano di manutenzione);

di sicurezza (documenti del piano di sicurezza e coordinamento).
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3.4

Ogni elemento, componente o materiale, dovra essere univocamente individuato, preferibilmente
attraverso un codice che lo riconduca immediatamente dalla tavola grafica di dettaglio alla
descrizione, alla definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle modalita di posa

in opera, al prezzo unitario, al computo metrico e alle relazioni di calcolo.

Resta facolta dell’ Affidatario definire criteri diversi, equivalenti a quello indicato, che forniscano

analoghe possibilita di comunicazione e gestione delle informazioni.

UNITARIETA DEL PROGETTO E COORDINAMENTO FRA SPECIALIZZAZIONI

Il progetto dovra costituire il frutto di un’azione di coordinamento efficace tra le varie discipline

specialistiche, sia in termini di contenuti che di forma:

o per quanto attiene ai contenuti, ¢ fondamentale che ogni elaborato del progetto contenga
informazioni coerenti con gli altri elaborati e che sia data dimostrazione che ogni scelta
relativa ad una soluzione tecnica sia compatibile con le necessita degli altri aspetti del

progetto ad essa collegati;

o per quanto attiene alla forma, il progetto dovra essere redatto in forma tale che i singoli
documenti non risultino derivanti dalla composizione di contributi effettuati con modalita e/o

software diversi.

E fondamentale che venga dimostrata la fattibilita dell’intervento con particolare riferimento alla
compatibilita tra impianti, strutture e opere edili, a un grado di approfondimento coerente con il
relativo livello di progetto. Ad esempio, dovranno essere predisposte sezioni in punti tipici e
specifici ove dimostrare 1’adeguatezza degli spazi per il transito degli impianti, tenuto conto della
loro reale dimensione in rapporto alle pendenze, alle dimensioni della sezione della tubazione, di

eventuali rivestimenti, delle esigenze di fissaggio, degli spazi di manovra per il montaggio, ecc..

RISPETTO DELLE ESIGENZE

Il progetto potra essere considerato completo e conforme solo quando avra pienamente risposto
alle esigenze dell’Amministrazione. Al fine di verificare il soddisfacimento delle suddette
esigenze ¢ necessario in primo luogo definire con precisione quali esse siano e stabilire parametri
che permettano di valutare oggettivamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale fase
prevede il coinvolgimento dell’Amministrazione almeno per quanto riguarda 1’esplicitazione o
I’approfondimento delle esigenze di propria competenza e per quanto non sia gid stato

adeguatamente operato nel progetto di fattibilita tecnico economica.

Quanto espresso dall’Amministrazione dovra comunque essere implementato da tutte le esigenze

implicite o cogenti eventualmente mancanti.
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3.5

Si intendono come esigenze implicite le comuni aspettative di un generico committente (si pensi, a
titolo esemplificativo, alla arredabilita degli spazi, alla protezione contro le infiltrazioni, al
comfort termico e acustico, al risparmio energetico, ecc.). Sono invece cogenti i requisiti che

discendono da normative che ne prescrivono obbligatoriamente il soddisfacimento.

Fra le esigenze di cui il progetto dovra tenere conto ¢ fondamentale quella di mantenere la
struttura attiva e in funzione, nel rispetto di tutti i vincoli e i parametri legati alla salute e alla
sicurezza degli utenti, durante 1’esecuzione dei lavori. A tale scopo i progettisti, in collaborazione
con il Responsabile del Procedimento, provvederanno a verificare il quadro delle funzioni esistenti
nella struttura al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione e a definire, secondo
stadi di approfondimento successivi in funzione del livello progettuale, le fasi di sviluppo dei

lavori con I’indicazione degli apprestamenti e delle installazioni provvisorie.

Il quadro esigenziale acquisito, approfondito e completato a cura del progettista in fase iniziale ed
eventualmente integrato nel corso dello sviluppo del progetto, fa parte dei contenuti del piano di

sviluppo del progetto.

CONFORMITA NORMATIVA

Il progetto dovra risultare conforme a tutte le norme cogenti a carattere nazionale e locale,
comprese eventuali direttive, circolari, disciplinari, ecc. emessi in riferimento a specifici
argomenti inerenti l'opera da realizzare (ad es. in riferimento ai requisiti di accreditamento della

Giunta Regione Toscana n. 61/R del 24.12.2010 e s.m.i.).

Nel caso in cui la normativa cogente rimandi a un quadro di norme di riferimento diverse (in
merito a prescrizioni, metodi di calcolo o di verifica, o qualunque altro fattore necessario ai fini
della redazione del progetto), I’ Affidatario dovra preventivamente individuare e condividere con il

Responsabile del Procedimento la scelta della normativa da utilizzare.

La conformita normativa dovra intendersi estesa non soltanto alla normativa cogente, ma anche a
quella consensuale, quantomeno per gli elementi tecnologici di maggiore rilievo. Indicativamente,
saranno considerati tali gli elementi tecnologici che presentino almeno una delle seguenti

caratteristiche:

o il loro importo superi il 5% dell’intero ammontare;
o appartengano all’involucro dell’edificio;

o concorrano in maniera prioritaria al soddisfacimento di almeno una delle esigenze

individuate;

o il loro malfunzionamento possa impedire, anche solo parzialmente, I’utilizzo dell’opera o di
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3.6

3.7

una sua parte.

La normativa consensuale di riferimento dovra essere individuata preferibilmente in ambito
europeo (norme EN) o in quello nazionale di recepimento della stessa. In assenza di tali
riferimenti, o qualora sia ritenuto opportuno ai fini di garantire una migliore qualita dell’opera, il
progettista potra motivare le proprie scelte e indicare normative tecniche di altri paesi o di

associazioni di categoria (norme DIN, NF, SIA, ASTM, ASHRAE, codici di buona pratica, ecc.).

In caso una o piu norme cogenti o consensuali prese a riferimento dovessero subire modifiche o
aggiornamenti durante il corso della progettazione, il progetto dovra adeguarsi a tali modifiche e
aggiornamenti (si intende che dovranno essere aggiornati anche tutti i riferimenti normativi
contenuti nel piano di sviluppo del progetto e in tutti i documenti e gli elaborati progettuali). Il
progetto ultimato dovra essere conforme alla normativa cogente e consensuale in vigore al

momento della consegna all' Amministrazione.

CONFORMITA AI VINCOLI AUTORIZZATIVI

L’ Affidatario dovra garantire la piena rispondenza del proprio progetto alle prescrizioni normative
e/o alle indicazioni ricevute in fase interlocutoria dagli enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni, o comunque poste alla base dell’ottenimento delle stesse. Il progetto dovra quindi
tenere conto delle esigenze legate a eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica, idrogeologica, ambientale o altro vigenti sull’area o sull’oggetto dell’intervento, che
devono essere attentamente valutati fin dalle prime fasi della progettazione, mediante la fase
interlocutoria che 1’ Affidatario dovra obbligatoriamente tenere con tutti gli enti preposti al rilascio
delle autorizzazioni, al fine di sviluppare un progetto che sia compatibile con essi. I rapporti con
gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni dovranno pertanto iniziare sin dalle fasi iniziali

della progettazione, cosi da considerare subito le eventuali richieste.

Qualora, in sede di conferenza dei servizi (da svolgersi ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90
e s.m.1., gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta e pareri, forniscano prescrizioni,
richiedano integrazioni o addirittura emettano un parere negativo, 1’Affidatario ¢ tenuto a
conformarsi, senza alcun onere aggiuntivo, alle indicazioni che saranno impartite

dall’Amministrazione sulla base di detti pareri, prescrizioni e/o richiesta di integrazioni.

L’ Affidatario ¢ obbligato a collaborare con il Responsabile del Procedimento nello svolgimento di

tutte le attivita necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi.

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI IMPREVISTI

Il progetto di fattibilita tecnico economica ¢ sviluppato in modo da minimizzare il rischio di
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imprevisti ed incertezze che possano determinare modifiche sostanziali delle scelte nelle

successive fasi di progettazione.

Il progetto definitivo, che deve essere sviluppato in piena coerenza con la fattibilita tecnico
economica approvata, deve essere tale da definire tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
dell’autorizzazione a procedere, dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto

equivalente, e deve consentire la stima dell’effettivo valore dell’intervento.

Il progetto esecutivo deve essere sviluppato in modo da minimizzare il rischio di imprevisti in

sede di esecuzione delle opere.

Al fine di minimizzare il rischio di imprevisti nello sviluppo del progetto, assumono fondamentale

importanza:

o 1rilievi e le analisi atti a definire la consistenza dello stato di fatto;
o le verifiche e gli accertamenti atti a definire 1 criteri di gestione dei vincoli individuati.

Le indagini e rilievi necessari per la progettazione devono documentare:

o le dimensioni e la geometria dell'area, 1 confini di proprieta con i relativi accertamenti

catastali;

o l'insistenza di particolari vincoli ed eventuali zone di rispetto legate alla conformazione
dell'area e alla configurazione e alla gestione del territorio circostante (ad esempio, vicinanza
a corsi d'acqua, strade, ferrovie, aeroporti, ecc.), che possono incidere sui limiti (ad esempio,

distanze dai confini, altezza massima, ecc.);

o le caratteristiche delle aree interessate dall'intervento, attraverso la documentazione delle

indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche;

o le caratteristiche morfologiche, tipologiche, geometriche e dimensionali degli edifici,

attraverso elaborati grafici di piante, prospetti e sezioni di insieme e di dettaglio;

o la consistenza materica e lo stato di conservazione degli edifici e dei singoli componenti
(strutture, partizioni, tamponamenti, orizzontamenti, coperture, collegamenti, elementi di

chiusura, finiture, impianti, ecc.).

All’ Affidatario spetta 1’onere di verificare tutti 1 rilievi necessari per ottenere il quadro delle

informazioni descritto.

L’ Amministrazione fornisce all’ Affidatario i risultati delle indagini e dei rilievi che si riferiscono
allo stato delle aree e degli edifici interessati dal progetto. L'Affidatario ¢ tenuto a verificare la

completezza, l'esaustivita e l'attendibilita delle informazioni contenute nella documentazione
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3.8

fornita dall'Amministrazione, ove possibile a correggerle e, ove necessario, a richiederne
l'integrazione attraverso ulteriori rilievi, prove e sondaggi. In caso di necessita, il Responsabile del
Procedimento valutera la fattibilita dei rilievi, delle prove e dei sondaggi richiesti e vi dara seguito,

sentito 1’ Affidatario, secondo le modalita ritenute piu opportune.

L'Affidatario ¢ tenuto a effettuare, presso gli Enti preposti, tutte le verifiche e gli accertamenti che
riterra necessari al fine di assicurare il pieno rispetto dei vincoli e l'eliminazione del rischio di

imprevisti per carente valutazione:

o del quadro autorizzativo;

o dei criteri di allacciamento ai pubblici servizi;

o delle interferenze con eventuali sottoservizi presenti nell’area;

o del quadro dei vincoli territoriali in genere (ritrovamenti archeologici, ritrovamento di ordigni

inesplosi, presenza di corsi d’acqua superficiali o interrati, ecc.).

Il progetto dovra essere conforme ai vincoli rilevati.

VERIFICA DEGLI ELABORATI

L’Amministrazione procedera, mediante personale interno o esterno alla propria struttura, a
sottoporre a verifica il piano di sviluppo del progetto ed il progetto per ciascun livello progettuale

sviluppato.

In riferimento ai contenuti dei diversi livelli progettuali, I’attivita di verifica potra evidenziare stati

di non conformita con riferimento:
a) alla normativa cogente applicabile;
b) ai documenti eventualmente richiamati dal contratto;
c) alle previsioni contenute nel piano di sviluppo del progetto;

d) ai requisiti esplicitati dall' Amministrazione durante lo svolgimento dell’incarico e non in

contrasto con l'oggetto dell'incarico stesso;

e) alle informazioni e ai dati risultanti da indagini, prove, sondaggi e rilievi effettuati sul

sito e sugli edifici esistenti;
f) alla valutazione dei costi;
g) ai vincoli urbanistici, territoriali o autorizzativi,

h) alle problematiche legate alla cantierizzazione del progetto;
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1) alla fattibilita tecnica del progetto;
j) alla collaudabilita dell'opera;
k) alla manutenibilita dell'opera e degli elementi che la compongono;

1) alla leggibilita, chiarezza, esaustivita e coerenza delle informazioni contenute negli

elaborati progettuali.

Tali non conformita saranno formalizzate all’Affidatario dal Responsabile del Procedimento
mediante raccomandata a mano. Su tale base I’Affidatario dovra procedere alla revisione degli
elaborati progettuali secondo le modalita dallo stesso ritenute piu idonee, salvo eventualmente

concordarle con i1 soggetti preposti alla verifica.

L’iter di verifica sara ripetuto, per ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non conformita,

dichiarata dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal Responsabile del Procedimento.

L’attivita di verifica non potra in alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsabilita

dell’ Affidatario, che resta I’unico responsabile del prodotto fornito.

In generale, I’ Affidatario fornira tutta la propria collaborazione al fine di agevolare il processo di

verifica. Tale collaborazione si sostanziera in:

o consegna di una copia cartacea ¢ di una copia digitale degli elaborati progettuali
espressamente dedicate al processo di verifica; tale consegna deve quindi intendersi per

ciascun documento prodotto in relazione alle prestazioni di cui all’incarico;

o partecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione del

Responsabile del Procedimento;

o predisposizione della documentazione necessaria, in aggiunta o a modifica di quanto gia
prodotto, al fine di rispondere nella maniera piu esauriente possibile ai rilievi eventualmente
formalizzati; tale documentazione dovra essere fornita anch’essa in duplice copia cartacea
(oltre a una copia digitale) e dovra evidenziare, attraverso modalita da concordare con il

Responsabile del Procedimento, le modifiche apportate ai documenti.

E opportuno che 1’Affidatario non introduca modifiche al progetto o a singoli elaborati gia
verificati, che non siano conseguenti alla necessita di risolvere le non conformita eventualmente
rilevate, ovvero che non siano state preventivamente concordate con il Responsabile del
Procedimento e con il personale incaricato della verifica. In caso tale eventualita si verificasse
I’ Affidatario ¢ tenuto a comunicare le modifiche apportate contestualmente alla presentazione

degli elaborati, evidenziandole sugli elaborati stessi e fornendone motivazione.
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4.1

Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attivita di verifica

aggiuntive dovute alla mancata comunicazione di modiche apportate a documenti gia verificati.
I documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco aggiornato.

Le verifiche potranno essere condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a seguito della

consegna finale del prodotto progettuale.

Nel primo caso, I'Affidatario ¢ tenuto a pianificare, in accordo con il Responsabile del
Procedimento, verifiche parziali di parti omogenee del progetto, in maniera da risolvere tutte le
non conformita rilevabili sullo stesso prima della scadenza dei termini contrattuali previsti per la
consegna. | pareri parziali emessi dall’Amministrazione durante lo svolgimento della prestazione
saranno da intendersi limitati ad alcuni aspetti del progetto e dunque non vincolanti ai fini della
valutazione finale complessiva dello stesso. Il progettista sara quindi tenuto ad adeguarsi alle
richieste conseguenti alle eventuali non conformita espresse a seguito della verifica del progetto

completo.

Nel secondo caso, viceversa, 1’analisi del progetto sara svolta solo a seguito della ricezione del

progetto completo.

La scelta fra le due differenti modalita di esecuzione del servizio di verifica spetta al Responsabile

del Procedimento e sara comunicata all'Affidatario.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’articolo 9 del Capitolato d’Oneri.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

ELABORATI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica individua, tra piu soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilita comprende tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in
merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. I progetto di fattibilita deve consentire, ove

necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Il progetto di fattibilita ¢ redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e
geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto

ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le
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relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un
livello tale da consentire, gia in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze
imprevedibili, I'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle

opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

La fattibilita tecnica economica dovra rispettare la forma e i1 contenuti indicati negli articoli da 17

a 23 del DPR 207/10 e s.m.1.

E richiesta la redazione dei seguenti documenti:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui ¢ inserita I’opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari — quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze
e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i1 contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del
DPR 207/10;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

1) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Qualora il progetto sia posto a base di gara di un contratto di concessione o di partenariato

pubblico privato:

j) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle
geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e
sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di
consistenza degli immobili da ristrutturare;

k) ¢ redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

1) ¢ redatto uno schema di contratto con allegato la stima sommaria dei costi della sicurezza;

m) ¢ predisposto un piano economico e finanziario di massima.

I1 progetto di fattibilita tecnico economica deve essere portato a un livello di approfondimento che
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4.2

4.3

4.3.1

consenta di definire, con un margine di errore non superiore al 20%, I’effettivo valore delle

lavorazioni e di tutte le altre voci che compongono il quadro economico.

Nella descrizione dei singoli elaborati si daranno alcune indicazioni finalizzate al raggiungimento
di tale obiettivo, fermo restando il rispetto dei criteri generali di progettazione e le indicazioni che
lo stesso progettista avra fornito in sede di predisposizione e approvazione del piano di sviluppo

del progetto.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO
ECONOMICA

Il progetto di fattibilita tecnico economica deve essere redatto sulla base dei documenti e delle

indicazioni fornite dall’ Amministrazione.

I1 livello di approfondimento dei rilievi deve essere tale da consentire la corretta impostazione
progettuale e 1’individuazione delle ulteriori attivita di rilievo ed indagine necessarie per lo

sviluppo del livello progettuale definitivo.

E precisa volonta dell’ Amministrazione far si che le scelte tecniche e le conseguenti valutazioni
economiche, operate in sede di progetto di fattibilita tecnico economica, non comportino
stravolgimenti in sede di progettazione definitiva imputabili a carenze di valutazione del contesto

e dello stato di fatto.

Nei paragrafi successivi, con la descrizione dei singoli elaborati, si daranno alcune indicazioni

propedeutiche al raggiungimento di tali obiettivi.

FORMA E CONTENUTI DEI DOCUMENTI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO ECONOMICA

Di seguito si evidenziano specifiche richieste relative ad alcuni dei documenti che compongono il
progetto di fattibilita tecnico economica. Per i documenti che non vengono richiamati nei paragrafi
seguenti devono ritenersi sufficienti le indicazioni contenute nel Titolo II, Capo I, Sezioni prima e

seconda del DPR 207/10 (per quanto tuttora vigenti), quale riferimento normativo obbligatorio.

Le indicazioni fornite nel seguito devono comunque intendersi sempre come integrative e
complementari rispetto a quanto stabilito al suddetto Titolo II, Capo I, Sezioni prima e seconda del
DPR 207/10 (per quanto tuttora vigenti).

Relazione illustrativa

La relazione illustrativa del progetto di fattibilita tecnico economica dovra contenere tutti gli

elementi di cui all’art. 18 del DPR 207/10; in particolare I’ Affidatario dovra soddisfare i punti di
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4.3.2

seguito elencati.

La relazione dovra illustrare le eventuali diverse soluzioni progettuali analizzate, illustrando le
motivazioni alla base della soluzione selezionata, anche in relazione alle problematiche di
inserimento nel contesto. In caso di intervento su strutture esistenti, la relazione dovra
adeguatamente motivare 1’opportunita delle opere previste in relazione ad altre possibili soluzioni

valutate.

La relazione dovra analizzare puntualmente le indagini e gli accertamenti svolti (direttamente o
forniti dall’ Amministrazione), descrivendo anche per mezzo di allegati le modalita con cui sono
stati effettuati, indicandone 1 risultati anche in caso di esito negativo e attestando la fattibilita
dell’intervento; eventualmente, saranno individuate le criticita residue e gli approfondimenti di
indagine che dovessero rendersi necessari. Per ciascun vincolo rilevato dovranno infine essere

definite le azioni da intraprendere in sede di progettazione definitiva.

La relazione dovra identificare i documenti analizzati per attestare la titolarita delle aree. Con
riferimento invece alla loro disponibilita, dovra essere illustrato lo stato dei luoghi ipotizzato alla

data di consegna delle aree, individuando eventuali necessita di esecuzione delle opere per fasi.

La relazione, in apposito paragrafo dedicato, dovra dare evidenza mediante 1’esplicitazione delle

scelte progettali di aver considerato tutte le esigenze individuate.

Inoltre, la relazione dovra esplicare gli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi
del progetto e i relativi calcoli sommari della spesa, indicando, anche in forma sintetica, forme e
fonti di finanziamento per la copertura della spesa, I’eventuale articolazione dell’intervento in lotti

funzionali e fruibili.

Se lo ritiene necessario, per I’illustrazione del progetto e delle successive fasi di progettazione e
sviluppo del processo, I’ Affidatario potra avvalersi di matrici di correlazione tra i singoli elementi

che compongono I’intervento ed il quadro normativo, esigenziale ed autorizzativo da soddisfare.

Relazione tecnica

La relazione tecnica, redatta con i contenuti di cui all'art. 19 del DPR 207/10, deve contenere gli
approfondimenti e gli studi condotti in prima approssimazione anche a supporto delle
informazioni contenute nella relazione illustrativa, riportando lo sviluppo degli studi tecnici
specialistici, e indicare requisiti e prestazioni che devono essere riscontrati nell’intervento.
Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista

dell’inserimento nel territorio, descrivendo e motivando le scelte tecniche effettuate.

Essa deve contenere le valutazioni svolte per una prima determinazione degli elementi tecnologici
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4.3.3

4.3.4

principali, quali strutture e impianti. Qualora necessario per definirne le caratteristiche principali
(in relazione alle indagini, ai vincoli, alle prestazioni, ecc.), la relazione riporta calcoli di massima
che consentano di definire la tipologia degli elementi e di effettuare una congrua valutazione dei
costi. In particolare, con riferimento alle strutture, dovra essere valutata la tipologia piu idonea in
relazione alle indagini geotecniche, ai cedimenti ammissibili e differenziali e ai carichi presunti in

fondazione sulla base di una prima ipotesi di schema strutturale.

La relazione tecnica deve contenere un dettagliato resoconto sulla composizione, la consistenza e

lo stato di manutenzione della struttura su cui si deve intervenire.

Studio di prefattibilita ambientale

Lo studio di prefattibilitd ambientale redatto con i contenuti di cui all'art. 20 del DPR 207/10 deve
essere effettuato in relazione alla tipologia, alla categoria e all’entita dell’intervento, allo scopo di
ricercare le condizioni che consentano un inserimento ottimale nel contesto territoriale.
Comprende la verifica di compatibilita dell’intervento, lo studio degli effetti sul contesto
ambientale, le motivazioni della scelta del luogo di inserimento dell’intervento in relazione alle
possibili alternative, 1‘indicazione delle norme di tutela ambientale da applicare ed i criteri tecnici

che si intendono adottare per garantirne il rispetto.

Lo studio deve contenere le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione
preliminare dei contenuti del successivo studio di impatto ambientale. Se si rende necessaria la
procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilita ambientale
deve consentire di verificare che l'intervento non possa causare impatto ambientale significativo,

ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tale impatto.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

L' obbligo della redazione delle prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza di cui
all’art. 17 comma 1 lett. f), che dovranno essere considerate nello sviluppo dei successivi livelli
progettuali e nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, deriva dalla necessita di
individuare le scelte progettuali di massima in grado di limitare i rischi connessi alla realizzazione

dell’opera e di operare una stima preliminare degli oneri intrinseci e speciali della sicurezza.

Il documento dovra quindi individuare, integrando quanto previsto dall'art. 17 comma 2, 1 seguenti

fattori:

o il metodo di redazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico, definendo criteri generali

e specifici di redazione del documento, e indicando eventuali documenti guida da utilizzare;

o gli elementi fondamentali da trattare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

o le caratteristiche principali dell’opera con particolare riferimento all’individuazione dei fattori

che possono interferire con 1’organizzazione e la gestione del cantiere;

o I’individuazione delle principali fasi realizzative;

o I’individuazione dei rischi derivanti dal contesto nel quale dovra essere realizzata 1’opera e

dalle scelte compositive operate nel progetto preliminare;

o prima valutazione dei costi della sicurezza.

Elaborati grafici del progetto di fattibilita tecnico economica

Gli elaborati grafici e sezioni di cui all’art. 21 comma 1 lettera a) del DPR 207/10 dovranno essere

prodotti in scala non inferiore a 1:200 e dovranno riguardare, tra 1’altro:

o la verifica di conformita alle principali norme, almeno per gli aspetti che possono in qualche
maniera vincolare [’assetto distributivo (norme antincendio, sanitarie, urbanistiche,

abbattimento barriere architettoniche, ecc.);

o la distribuzione impiantistica, almeno per quanto riguarda gli impianti con maggiore impatto
sulla concezione spaziale (quali gli impianti aeraulici, smaltimento e accumulo acque, ecc.),
dando evidenza del soddisfacimento delle possibili esigenze legate alla relativa gestione e

manutenzione.

Calcolo sommario della spesa

Al fine di conseguire la massima affidabilita della valutazione economica, nel calcolo sommario
della spesa, redatto secondo le indicazioni dell'art. 22 del DPR 207/10, devono confluire tutte le

valutazioni eseguite per la redazione degli elaborati grafici e descrittivi.

I1 calcolo sommario della spesa dovra derivare da un’analisi dettagliata che si concretizza in un
computo metrico estimativo di massima, nel quale sara comunque possibile, per alcune tipologie

di impianto o altro, operare valutazioni sulla scorta di costi standardizzati o di opere analoghe.

Solo in casi molto particolari, in cui sia dimostrata la sostanziale analogia del progetto con opere

gia realizzate, sara accettata una valutazione parametrica degli importi.

Relazioni specialistiche

Le indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e le altre di cui all'art. 17
comma 1 lettera d) del DPR 207/10 devono essere effettuate a un livello di approfondimento tale
da garantire la realizzabilita dell'opera. Le relative relazioni devono essere sviluppata a un livello

di dettaglio sufficiente a consentire lo sviluppo del livello progettuale che dovra essere presentato
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4.3.8

4.3.9

5.1

in fase di gara e fornire indicazioni esaustive sugli approfondimenti di indagine che saranno
ritenuti necessari al fine di completare i successivi livelli di progettazione, affinché I'offerente sia
posto in condizioni di valutare correttamente i parametri in base ai quali predisporre la propria

offerta, senza il rischio di successivi aggravi.

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Oltre a quanto indicato all’art. 23 del DPR 207/10, si ricorda che il capitolato speciale
prestazionale deve indicare nel dettaglio le specifiche prestazionali di tutti gli elementi che
compongono l’oggetto della progettazione. Esso deve essere redatto specificatamente per il
progetto in questione, € non deve riportare indicazioni generiche riferite a elementi o lavorazioni
non presenti nell’intervento, dando evidenza del fatto che ogni scelta ¢ stata fatta su misura e con

lo specifico intento di garantire il livello prestazionale voluto.

Schema di contratto

Si richiede che il progettista includa nel progetto di fattibilita tecnico economica anche lo schema
di contratto da utilizzare per la successiva gara necessaria per 1’affidamento del servizio di

progettazione dei livelli progettuali successivi.

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO

I1 progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove
presente, dal progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene, altresi', tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' Ia
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

I1 progetto definitivo sara composto nella forma e nei contenuti indicati negli articoli da 24 a 32

del DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto in vigore in regime transitorio).

Redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilita tecnico economica approvato, dovra
contenere tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di
conformita urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre dovra sviluppare gli elaborati grafici e

descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
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5.2

5.2.1

esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

E richiesta la redazione dei seguenti documenti:

a) relazione descrittiva generale

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c¢) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2, lettere
h) ed 1) del DPR 207/2010 (in vigore in regime transitorio);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

j) computo metrico estimativo;

k) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;

1) quadro economico con I’indicazione dei costo di sicurezza desunti sulla base del documento

di cui alla lettera n).

A tali elaborati si aggiungono eventuali elaborati del progetto di fattibilita tecnico economica che

si ritenga opportuno trasporre, immutati o implementati per quanto ritenuto necessario.

FORMA E CONTENUTI DEI DOCUMENTI DEL PROGETTO DEFINITIVO

Di seguito si evidenziano specifiche richieste relative ad alcuni dei documenti che compongono il
progetto definitivo. Per i documenti che non vengono richiamati nei paragrafi seguenti devono
ritenersi sufficienti le indicazioni contenute nel Titolo II, Capo I, Sezione III del DPR 207/2010,

quale riferimento normativo obbligatorio (per quanto in vigore in regime transitorio).

Le indicazioni fornite nel seguito devono comunque intendersi sempre come integrative e
complementari rispetto a quanto stabilito nel suddetto Titolo II, Capo I, Sezione III DPR

207/2010.

Relazione generale del progetto definitivo

La relazione generale del progetto definitivo (art. 25 del DPR 207/2010) costituisce un naturale
approfondimento della relazione illustrativa del progetto di fattibilita tecnico economica ¢ in tal

senso dovranno essere approfonditi tutti gli argomenti in essa trattati.
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La relazione dovra fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita

dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici

attesi.

In particolare, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, la relazione dovra:

a)

b)

2

h)

descrivere i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento
sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri
di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza,

la funzionalita e I’economia di gestione;

riferire in merito a tutti gli aspetti riguardanti le strutture, le interferenze, il paesaggio,
I’ambiente che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso il progetto di

fattibilita tecnico economica.

indicare le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate

per la realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacita complessiva;
indicare le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

riferire in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi

manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;

attestare la rispondenza al progetto di fattibilita tecnico economica ed alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contenere le motivazioni che hanno
indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nela precedente fase di

progetto;

riferire in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione

architettonica;

riferire in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo;
riferire inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la
realizzazione dell’opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del

progetto di fattibilita.

Nella descrizione del progetto definitivo si richiede che sia data evidenza dell’analisi svolta con

riferimento al quadro normativo, alle esigenze e ai vincoli gia individuati nella precedente fase

progettuale.

Per ciascun vincolo rilevato dovranno quindi essere definite le azioni risolutive che sono state

intraprese, dettagliando puntualmente quali elementi dell’opera siano stati coinvolti dal singolo

vincolo e quali siano stati i criteri progettuali conseguenti. Qualora ritenuto opportuno, potra
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essere fatto rimando a specifici elaborati in cui siano facilmente riscontrabili queste informazioni.

Dovra essere data evidenza delle norme cogenti applicabili individuate nel piano di sviluppo del
progetto o successivamente alla predisposizione dello stesso. La dimostrazione della presa in
considerazione del quadro normativo dovra essere effettuata operando una sistematica
correlazione con il singolo elemento dell’opera, evidenziando I’applicabilita o meno della singola

normativa e, in caso affermativo, dei vincoli principali che sono stati considerati.

Inoltre la relazione descrittiva dara evidenza della presa in considerazione delle esigenze rilevate,
per ciascuna delle quali dovra essere analizzata la correlazione con gli elementi costituenti 1’opera,

evidenziando i criteri progettuali adottati per fornire una risposta prestazionale adeguata.

Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

Oltre alle relazioni prescritte dalla norma, secondo quanto previsto dall’ art. 26 del DPR 207/2010
(relazioni sulle strutture, tecnica delle opere architettoniche, sulla gestione delle materie, sulle
interferenze), dovranno essere sviluppate le seguenti relazioni tecniche e specialistiche, con

riferimento a tutti gli aspetti del progetto che meritano uno specifico approfondimento.

o relazione acustica: dovra essere predisposta, da tecnico competente in materia, apposita
relazione di calcolo e verifica dei requisiti acustici passivi nel rispetto della normativa vigente
in materia (L. 447/95). Contestualmente la relazione dovra fornire indicazioni in merito a
requisiti o a specifiche realizzative che devono essere prese in considerazione ai fini della
corretta e completa considerazione della tematica in oggetto. A tal fine dovranno essere
valutati sia gli impianti a uso discontinuo che quelli ad uso continuo. Ove necessario (in
relazione all’utilizzo previsto degli spazi), dovra essere valutata anche 1’adeguatezza dei

tempi di riverbero;

o relazione di valutazione della resistenza al fuoco: dovra essere predisposta, ove tale
tematica non sia gia affrontata in altri documenti di progetto, apposita relazione di valutazione
della resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti qualora tale caratteristica sia
richiesta dalle normative in materia di sicurezza in caso di incendio. Tale valutazione dovra
estendersi oltre che agli elementi strutturali (escludendo metodi “approssimativi” quali quelli
conseguenti all’applicazione della circolare n. 91 del 1961) a tutti gli elementi separanti per i

quali dovranno essere definite le prestazioni dei singoli materiali;

o relazione sismica: definisce i requisiti di sicurezza e 1 criteri di verifica da adottarsi nella
costruzione di nuove opere o negli interventi di adeguamento di opere esistenti. A tal fine
dovranno essere definiti I’azione sismica con riguardo anche all’interazione terreno-struttura

nonché 1 criteri generali di progettazione con riferimento alle norme tecniche vigenti in
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materia. Il responsabile del procedimento puo prevedere 1’integrazione della relazione sismica
con specifici studi di sismicita locale e relative indagini, laddove risulti necessario in base
anche alle risultanze del progetto di fattibilita tecnico economica, per le caratteristiche

dell’opera da realizzare, per le sue dimensioni e 1 livelli di prestazione richiesta.

Tutte le relazioni specialistiche dovranno essere sviluppate ad un livello tale che nella successiva

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Inoltre, ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste
formeranno oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni

da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale

Lo studio di impatto ambientale (art. 27 del DPR 207/2010), ove previsto dalla normativa vigente,
dovra essere redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed essere predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare
dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del

progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

Lo studio di fattibilita ambientale (art. 27 del DPR 207/2010) , tenendo conto delle elaborazioni a
base del progetto definitivo, approfondira e verifichera le analisi sviluppate nella fase di progetto
precedente, ed analizzera e determinera le misure atte a ridurre o compensare gli effetti
dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura
delle attivita e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle
aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte

autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Elaborati grafici del progetto definitivo

Si sottolineano alcuni aspetti fondamentali al fine di rendere gli elaborati grafici per quanto

possibile completi ed esaustivi:

o quote planimetriche: dovranno essere riportate le quote planimetriche piu significative (come
meglio indicato in riferimento alle singole discipline) e comunque tutte quelle utilizzate per la
computazione. Le quote dovranno permettere una facile sovrapposizione dei diversi elaborati:
ci0 potra ad esempio essere garantito mediante 1’identificazione di assi principali comuni a

tutti gli elaborati planimetrici, rispetto ai quali riportare le quote degli elementi. Tali assi, per
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o

garantire il corretto tracciamento in cantiere, dovranno essere ricondotti a capisaldi ben
definiti e identificati, scelti in posizioni che non debbano essere modificate in fase di

esecuzione dei lavori;

quote altimetriche: devono essere tutte riferite a una “quota zero” di progetto la quale, a sua

volta, deve essere ricondotta alla quota dei capisaldi identificati. Anche gli elaborati di rilievo
e di indagine, qualora indichino dei riferimenti altimetrici (si pensi ad esempio alla
conduzione delle prove penetrometriche), devono essere ricondotti alla quota zero di

riferimento;

sezioni e dettagli: devono essere predisposti in numero adeguato a rappresentare le scelte

tecnologiche principali del progetto attraverso I’indicazione delle soluzioni conformi: la
definizione deve essere tale da consentire una attendibile valutazione dei materiali ai fini della

stima economica e dei calcoli strutturali;

definizione di materiali e/o componenti: 1’identificazione dei materiali deve essere chiara e
univoca e deve garantire il rispetto del principio di ripercorribilita delle informazioni
precedentemente espresso. A tale scopo di suggerisce di ricorrere all’assegnazione di codici
identificativi di ciascun materiale, prodotto o componente. Ciascun codice sara associato ad
ogni singolo elemento e lo identifichera in tutti gli elaborati di progetto in cui tale elemento

compaia: elaborati grafici, computi, specifiche tecniche, ecc.

Criteri specifici di predisposizione degli elaborati delle opere edili

Gli elaborati planimetrici dovranno essere prodotti in scala non inferiore a 1:100 ne dovranno

riportare:

@)

I’indicazione dei materiali di finitura dei singoli ambienti, anche mediante abachi, tabelle o
codici. Allo stesso modo tutte le murature dovranno essere contraddistinte da simboli (codici,

retinature o altro) che ne identifichino la natura,

I’indicazione degli arredi e apparecchiature previste, al fine di dimostrare I’adeguatezza delle
dimensioni degli ambienti,
I’indicazione degli ingombri impiantistici principali (serbatoi, vasche, ecc.) che possono

vincolare le scelte progettuali.

Le sezioni dovranno essere il numero adeguato a definire con precisione I’impostazione

progettuale. Pertanto, qualora vi siano ambienti a diversa altezza o a diversa destinazione, o

comunque siano previsti elementi tecnologici essenzialmente diversi tra loro, sara necessario

predisporre delle sezioni, anche solo parziali, tali da rappresentare tutte le diverse situazioni e
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Criteri

Criteri

dimostrare la fattibilita dell’intervento.

Laddove le soluzioni tecnologiche non siano considerate tradizionali o comunque richiedano un
particolare studio, il progetto definitivo dovra essere integrato da particolari che consentano di

definire la fattibilita tecnica ed economica delle soluzioni ipotizzate.

specifici di predisposizione degli elaborati delle opere strutturali

Gli elaborati grafici delle fondazioni devono riportare I’indicazione del confine di proprieta e degli

edifici adiacenti, indicando le distanze dalle strutture di questi ultimi.

Devono essere predisposti degli elaborati grafici con la rappresentazione di alcuni particolari
costruttivi dei nodi strutturali principali per le strutture in acciaio e in legno e delle sezioni correnti
di alcuni dei principali elementi in calcestruzzo con I’indicazione schematica delle armature di
progetto. I particolari rappresentati sono necessari al fine di evidenziare la fattibilita tecnica delle

scelte progettuali effettuate.

specifici di predisposizione degli elaborati delle opere impiantistiche

Gli elaborati planimetrici dovranno essere prodotti in scala non inferiore a 1:100 e dovranno

riportare:

o I’indicazione dei materiali dei vari impianti, anche mediante tabelle. Allo stesso modo tutti i
terminali impiantistici dovranno essere contraddistinti da simboli (codici o altro) che ne

identifichino la natura,

o l’indicazione degli ingombri impiantistici principali (serbatoi, vasche, ecc.) e relativi spazi

necessari per le operazioni manutentive, che possono vincolare le scelte progettuali;

Dovranno essere prodotti schemi funzionali e dovra essere indicato il dimensionamento di

massima dei singoli impianti, sia interni che esterni.

Le planimetrie e le sezioni, in scala non inferiore a 1:200, dovranno riportare i tracciati principali
delle reti impiantistiche esterne con I’evidenza del limite d’intervento e la localizzazione delle
centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di

sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

Dovranno essere prodotti particolari costruttivi dei principali nodi impiantistici in cui evidenziare
il coordinamento del progetto degli impianti con gli altri aspetti ed elementi progettuali, in

particolare con quelli strutturali, nei passaggi che presentano maggiori criticita.

Gli elaborati grafici dovranno, in generale, descrivere le principali caratteristiche dell’intervento

da realizzare. Essi saranno redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro,
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puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione

esecutiva non si abbiamo significative differenze tecniche e di costo.

Per I’elenco degli elaborati grafici da produrre, salva diversa motivata indicazione del progetto di
fattibilita tecnico economica e salva diversa determinazione del Responsabile del Procedimento, il

progettista dovra rigorosamente attenersi a quanto prescritto dall’art 28 del DPR 207/2010.

Per gli interventi su opere esistenti, gli elaborati dovranno indicare, con idonea rappresentazione

grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

Inoltre, per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici
del progetto definitivo dovranno comprendere le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle

esigenze di cui all’art. 15, commi 9 e 11 del DPR 207/2010.

Calcoli delle strutture e degli impianti

Al fine di definire con adeguata certezza I’importo delle opere, il progetto delle strutture deve
essere sufficientemente approfondito da consentire di valutare I’affidabilita del dimensionamento

dei singoli elementi strutturali.

La relazione deve essere fornita per tutta la struttura come documento unitario, sia per quanto

concerne lo stato di progetto, sia per quanto concerne lo stato di fatto.

La relazione, per garantire chiarezza e facilita di lettura, dovrebbe contenere una parte descrittiva

in cui siano chiaramente riportati:
o la descrizione dell'intervento;
o il metodo di calcolo adottato;

o lanormativa adottata, sia per il calcolo che per la scelta dei materiali; in particolare si precisa,
nell'ambito delle numerose normative adottabili, di indicare esclusivamente le normative

prese alla base del calcolo e non di riportare un elenco di tutte quelle vigenti;

o la schematizzazione del modello di calcolo utilizzato; in particolare si rileva la necessita di
evidenziare le connessioni e i vincoli degli elementi. Per questo livello si ritiene sufficiente
una schematizzazione semplificata purché permetta di analizzare il comportamento globale

della struttura ed il comportamento locale degli elementi principali;

o la definizione dettagliata dei carichi statici e dinamici adottati, coordinati con il progetto
architettonico ed in particolar modo con sezioni e dettagli, indicando chiaramente i pesi

specifici adottati e riscontrabili nelle caratteristiche tecniche dei materiali;
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la definizione delle combinazioni di carico;

la definizione dei materiali utilizzati e dei coefficienti parziali di sicurezza adottati, sia per lo

stato di fatto che per lo stato di progetto;

la definizione dei limiti cogenti o consensuali presi a riferimento nelle verifiche; in particolare
si rileva la necessita di evidenziare i limiti di deformabilita, di durabilita oltre che di

resistenza dei materiali, se non gia diversamente indicati;

la definizione delle caratteristiche del terreno; nel caso si siano mantenute inalterate le ipotesi

contenute nella relazione geotecnica, ¢ sufficiente un richiamo alla relazione stessa;

la definizione dei programmi di calcolo, indicando la natura di quelli utilizzati per svolgere le
calcolazioni (a tal fine dovranno essere forniti, su richiesta, copia dei manuali o dimostrazioni

della validazione del software utilizzato).

Inoltre la relazione deve contenere una parte di calcolo in cui siano riportati:

o

o

tutti gli input (nodi, aste, vincoli, svincoli, carichi, combinazioni, normative, materiali,
sezioni, criteri di verifica) in forma numerica (fornire legenda dei simboli) e in forma grafica.
In particolare si chiede che le rappresentazioni grafiche siano presentate in una forma idonea

(eventualmente a colori se cio migliora la leggibilita del documento) e in scala appropriata;

tutti gli output (sollecitazioni nelle combinazioni significative e/o di inviluppo, deformazioni

statiche e sismiche) in forma numerica (fornire legenda dei simboli) e in forma grafica;

le verifiche degli elementi strutturali principali in forma numerica (fornire legenda dei
simboli) e in forma grafica; il grado di approfondimento deve essere tale da permettere il
corretto dimensionamento dell’elemento strutturale, la sua reale eseguibilita ed una corretta

valutazione economica;

le verifiche dei collegamenti tra gli elementi principali della struttura;

in caso di utilizzo di programmi di calcolo, i valori dei parametri impostati.

Per quanto riguarda, invece, gli impianti, la relazione deve fornire informazioni in merito alle

caratteristiche tecniche relative agli impianti esistenti che debbano essere mantenuti. Ad esempio,

relativamente agli impianti di climatizzazione, occorre fornire informazioni circa le potenze

termiche e/o frigorifere totali, 1 carichi termici gia impegnati e le eventuali quote disponibili.

Dovranno essere documentati anche gli impianti o le parti di essi che dovranno essere demolite o

smaltite, al fine di pervenire a un computo metrico estimativo analitico delle opere di demolizione

e degli smaltimenti.
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La relazione tecnica di calcolo per gli impianti deve permettere di valutare I’affidabilita delle

scelte progettuali in rapporto alle esigenze e ai vincoli esistenti; pertanto, la relazione contiene

almeno le seguenti informazioni:

@)

descrizione sommaria dei vari impianti al fine della loro identificazione;

dati di progetto quali:

le prestazioni richieste,
e le norme di riferimento suddivise per tipologia impiantistica,
e jdatirelativi ai sottoservizi al contorno,

e le condizioni ambientali ed eventuali vincoli da rispettare (posti dal committente,
obbligatori di legge, relativi alla necessita di prevenzione incendi, propri di regolamenti

locali dei vari enti relativi ad acquedotto, gas, fognatura, teleriscaldamento, ecc.);

classificazione degli ambienti in relazione alle esigenze dovute alle destinazioni d’uso, alle
condizioni ambientali ¢ ad eventuali particolarita (tipologia di attivita svolte all'interno,

tipologia di apparecchiature presenti, etc.);

eventuali vincoli derivanti dal coordinamento con le altre discipline coinvolte;
eventuali problematiche di compatibilita con gli impianti esistenti,
descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di protezione, controllo e regolazione;

calcoli dimensionali riferiti alle condizioni e ai circuiti piu sfavorevoli e individuazione degli
elementi caratterizzanti le diverse tipologie impiantistiche (perdite di carico, portata, velocita
e pressione per i circuiti fluidi; perdita di carico, portata e velocita per impianti aria; perdita di

carico, portata e pressione per i circuiti gas; etc.);

criteri di dimensionamento e scelta dei terminali impiantistici tipologici o piu rilevanti;

descrizione del sistema di supervisione impiantistico. In particolare dovranno essere

specificati:

e clementi controllati,

e parametri modificabili in remoto,

e segnali di allarme e avaria remotizzati,

e ubicazione della stazione di controllo in remoto;

la definizione delle caratteristiche del terreno nei casi in cui siano previsti:

29/48



5.2.6

e reti di emungimento di acqua di falda (in tale caso specifico ¢ richiesta la relazione

idrogeologica completata da prove idrauliche in sito),
e dispersione di acqua in pozzi perdenti,
e dispersione in falda,
e dispersione negli strati superficiali.

I calcoli delle strutture e degli impianti, inoltre, dovranno consentire (art 29 del DPR 207/2010) di
determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilitd con 1’aspetto

architettonico ed impiantistico e piu in generale con tutti gli altri aspetti del progetto.

I calcoli degli impianti dovranno, altresi permettere la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione

delle caratteristiche.

I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti, dovranno essere sviluppati
ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano

significative differenze tecniche e di costo.

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

In termini di contenuti si richiama 1’ Affidatario a una precisa risposta alle richieste dell’art. 30 del

DPR 207/2010.

Dal punto di vista della forma si ribadisce I’importanza di rendere ripercorribili le informazioni
relative a tutti e soli i materiali e i componenti utilizzati. A tale scopo si raccomanda di assegnare a
ciascun elemento tecnico un codice identificativo, da utilizzare in tutti 1 documenti di progetto

(computo metrico, elenco prezzi, elaborati grafici, ecc.).

I1 documento dovra riportare tutte e sole le informazioni inerenti il progetto oggetto dell'incarico.
Nel caso in cui nel corso della verifica tale specificita non risultasse evidente il documento sara

ritenuto insoddisfacente.

Il documento dovra stabilire tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali di ciascun materiale,
componente o prodotto utilizzato. Nel caso in cui a seguito della verifica si riscontrassero carenze
nelle definizioni delle caratteristiche tecniche e prestazionali il documento sara ritenuto

insoddisfacente.

Le voci descrittive degli elementi tecnici dovranno consentire la possibilita di individuare sul
mercato piu prodotti che possano rispondere adeguatamente alla richiesta di prestazione; pertanto,

il nome di un prodotto commerciale potra essere indicato solo se strettamente necessario e solo a
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titolo esemplificativo, e tale indicazione dovra essere sempre accompagnata dalla dicitura “tipo o
equivalente”. Tale possibilita non pud comunque prescindere dalla precisa descrizione delle
caratteristiche tecniche e prestazionali richieste, che costituiranno elemento discriminante per la

scelta di prodotti equivalenti, in sede di esecuzione, da parte della DL.

Sempre in riferimento alla forma, ¢ consentita la predisposizione di documenti separati per
ciascuna prestazione specialistica; in tal caso ciascun documento dovra comunque avere per titolo
“disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo” e come
sottotitolo la singola prestazione specialistica a cui si riferisce (ad esempio “opere strutturali”). In
questo caso l'assegnazione di codici agli elementi tecnici o 1'utilizzo di qualunque altro sistema

identificativo dovra garantire l'univocita e 1'inequivocabilita delle informazioni.

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto

definitivo

La stesura del computo metrico estimativo dovra essere impostata al fine di garantire che siano

facilmente rilevabili:

o gli elementi tecnici cui si riferisce ciascuna voce di computo e la loro localizzazione;
o le misure utilizzate per il calcolo delle quantita totali;
o lavoce del prezzario utilizzata o il riferimento all’analisi prezzi condotta.

Con riferimento alla localizzazione, ¢ fondamentale che I’ Affidatario suddivida I’opera in parti
analitiche sufficienti a rendere facilmente ripercorribili i calcoli sviluppati per la definizione delle
quantita (nel caso delle pavimentazioni, ad esempio, 1’unita minima di scomposizione potrebbe
essere il singolo ambiente, oppure il singolo piano qualora quest’ultimo sia sufficientemente

ridotto da rendere facilmente comprensibili le misure riportate).

I1 prezzario di riferimento ¢ il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana — Anno 2016”. Per i
prezzi non contenuti nel detto prezzario occorre procedere con le analisi dei prezzi, da produrre e
consegnare all’Amministrazione e 1 relativi prezzi dovranno essere identificati nel progetto con
una sigla (ad esempio “PA” - prezzo aggiunto). Solo in casi eccezionali e previa autorizzazione da
parte dell’ Amministrazione, saranno autorizzate analisi prezzi aventi lo scopo di ridurre i valori

del prezzario ufficiale.

Qualora la definizione del prezzo esiga ’ottenimento di specifiche offerte, ne dovranno essere
richieste almeno tre (eventualmente rilevandole da realizzazioni analoghe) sulla base delle quali
definire il valore medio da inserire nell’analisi. L’offerta potra riguardare la fornitura in opera

ovvero il solo materiale, nel qual caso I'analisi dovra essere opportunamente integrata.
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L’analisi dei prezzi deve riportare espressamente tutte le quantita e le voci computate (materiali,
lavorazioni, oneri di sicurezza, spese generali, utili, etc.), definite accuratamente onde eliminare
incertezze su cosa esse comprendano, indicando i prezzari di riferimento per ogni fattore o altri

eventuali metodi utilizzati per la definizione del prezzo in oggetto.

In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo potra
prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel
contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione

appaltante.

Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo andranno aggregate secondo le rispettive

categorie di appartenenza, generali e specializzate.

Per quanto non qui specificato, si rimanda all’osservanza dell’art. 32 del DPR 207/2010.

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere,
altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al

ciclo di vita.

Il progetto esecutivo sara composto nella forma e nei contenuti indicati negli articoli da 33 a 43
del DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto in vigore in regime transitorio); inoltre, dovra essere
corredato da alcuni approfondimenti che consentano di valutare con maggiore precisione le scelte

progettuali sotto il profilo della rispondenza alle esigenze individuate.

E richiesta la redazione dei seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del

Responsabile del procedimento:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81, e quadro
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6.2

6.3

6.3.1

di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
1) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;

A tali elaborati si aggiungono eventuali documenti del progetto definitivo che si ritenga necessario

trasporre immutati o implementati.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Cosi come stabilito dall'art. 33 del DPR 207/2010, il progetto esecutivo costituisce la
ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale e impiantistico, I’intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto 1 piani operativi di cantiere, 1 piani di approvvigionamenti e i calcoli e 1 grafici relativi alle

opere provvisionali.

Il progetto, inoltre, ¢ redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza dei

servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.

Non saranno accettati elaborati tecnici, grafici, descrittivi o di computo, che rinviino, pit 0 meno
esplicitamente, alcuna scelta o definizione di dettaglio a ulteriori livelli di approfondimento del
progetto, che coinvolgano la direzione lavori nella definizione dei dettagli costruttivi o che
deleghino la progettazione o il calcolo di elementi o componenti alle rispettive ditte produttrici o

ai fornitori o montatori.

FORMA E CONTENUTI DEI DOCUMENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Di seguito si evidenziano specifiche richieste relative ad alcuni dei documenti che compongono il
progetto esecutivo. Per i documenti che non vengono richiamati nei paragrafi seguenti devono
ritenersi sufficienti le indicazioni contenute nel Titolo II, Capo I, Sezione IV DPR 207/2010, quale

riferimento normativo obbligatorio (per quanto in vigore in regime transitorio).

Le indicazioni fornite nel seguito devono comunque intendersi sempre come integrative e
complementari rispetto a quanto stabilito nel suddetto Titolo II, Capo I, Sezione IV del DPR
270/2010.

Relazione generale del progetto esecutivo

La relazione generale ricalchera quella del progetto definitivo, ampliandone e approfondendone,
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6.3.2

6.3.3

6.3.4

ove necessario, 1 contenuti.

Dovra descrivere in dettaglio i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per 1 particolari

costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.

Relazioni specialistiche del progetto esecutivo

Si chiede di allegare al progetto esecutivo le relazioni specialistiche prodotte nel corso della
progettazione definitiva (acustica, resistenza al fuoco, sismica, ...) il cui risultati costituiscono
elemento in ingresso alla progettazione e criterio di verifica della conformita tecnica e normativa

del progetto stesso .

A livello di progetto esecutivo le relazioni specialistiche dovranno illustrare puntualmente le
soluzioni adottate sulla base di quanto indicato nel progetto definitivo. Se la complessita
dell’opera lo richiede, le relazioni specialistiche prodotte per il progetto definitivo devono essere
ulteriormente sviluppate e approfondite per quanto attiene agli aspetti inerenti la fase esecutiva e

manutentiva.

E essenziale che le relazioni specialistiche prodotte contengano una descrizione accurata delle
problematiche affrontate, delle analisi e delle verifiche condotte e di come le scelte conseguenti

abbiano influenzato la progettazione esecutiva dell’intervento.

Ad integrazione delle relazioni contenute nel progetto definitivo, deve essere predisposta una
relazione sulla cantierizzazione, contenente 1’individuazione delle aree dei cantieri, della viabilita

di servizio nelle diverse fasi di costruzione dell’opera e la quantificazione dei traffici di cantiere.
Elaborati grafici del progetto esecutivo

Gli elaborati grafici dovranno permettere una chiara, completa e univoca interpretazione delle
informazioni. Per quanto concerne i principi generali di redazione degli elaborati si ribadisce
quanto gia detto per il progetto definitivo, al paragrafo 5.2.4 “Elaborati grafici del progetto

definitivo™.

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Il progetto esecutivo delle strutture deve corrispondere al progetto definitivo, sviluppando nel
dettaglio il dimensionamento di tutti gli elementi e di tutti i collegamenti, eventualmente

adottando modelli di calcolo piu raffinati.

Eventuali variazioni rispetto al progetto definitivo devono essere evidenziate e adeguatamente
motivate, e dovra essere dimostrata la piena compatibilita con il progetto architettonico e degli

impianti e il rispetto dei relativi vincoli.
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La relazione di calcolo deve essere fornita sia relativamente allo stato di fatto, sia relativamente a
quello di progetto. In particolare ¢ necessario fornire le indicazioni sia dei materiali esistenti che di
quelli di nuova edificazione, coordinando le informazioni con quanto emerso dalle indagini
sull’esistente ed eseguire le modellazioni sull'esistente per poterle confrontare con i risultati di
progetto, anche in caso di interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni strutturali e

sismiche. In tali casi, il miglioramento deve essere analiticamente dimostrato.

Per quanto concerne i contenuti della parte descrittiva della relazione, si richiama quanto gia
richiesto a proposito del progetto definitivo, al paragrafo 5.2.5 “Calcolo delle strutture e degli

impianti”. con i seguenti ulteriori approfondimenti:

o la schematizzazione del modello di calcolo utilizzato dovra evidenziare le connessioni € 1
vincoli di tutti gli elementi e non puo limitarsi a una schematizzazione semplificata del

comportamento globale della struttura o del comportamento locale degli elementi principali.

Per garantire chiarezza e facilita di lettura la relazione dovrebbe contenere una parte descrittiva in

cui siano chiaramente riportati:

o la descrizione dell'intervento;
o 1l metodo di calcolo adottato;

o la normativa adottata, sia per il calcolo che per la scelta dei materiali; in particolare,
nell'ambito delle numerose normative adottabili si precisa di indicare esclusivamente le

normative prese alla base del calcolo e non di riportare un elenco di tutte quelle vigenti;

o la schematizzazione del modello di calcolo utilizzato; in particolare si rileva la necessita di

evidenziare tutte le connessioni e tutti i vincoli degli elementi;

o la definizione dettagliata dei carichi statici e dinamici adottati, coordinati con il progetto
architettonico e in particolar modo con le stratigrafie di dettaglio, indicando chiaramente i
pesi specifici adottati e riscontrabili nelle caratteristiche tecniche dei materiali. In casi
particolarmente complessi ¢ necessario indicare, tramite specifici schemi grafici, la

distribuzione in pianta dei carichi,

o la definizione delle combinazioni di carico;

o la definizione dei materiali utilizzati e dei coefficienti parziali di sicurezza adottati, sia per lo

stato di fatto che per quello di progetto;

o la definizione dei limiti cogenti o consensuali presi a riferimento nelle verifiche; in particolare

si rileva la necessita di evidenziare i limiti di deformabilita, di durabilita oltre che di
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resistenza dei materiali, se non gia diversamente indicati;

o la definizione delle caratteristiche del terreno; nel caso si siano mantenute inalterate le ipotesi

contenute nella relazione geotecnica ¢ sufficiente un richiamo alla relazione stessa;

o la definizione dei programmi di calcolo, indicando la natura di quelli utilizzati per svolgere le
calcolazioni (a tal fine dovranno essere forniti, su richiesta, copia dei manuali o dimostrazioni

della validazione del software utilizzato).

Anche il progetto esecutivo degli impianti deve corrispondere al progetto definitivo, sviluppando
nel dettaglio il dimensionamento di tutti gli elementi e di tutti i collegamenti, eventualmente

adottando modelli di calcolo piu raffinati.

Eventuali variazioni rispetto al progetto definitivo devono essere evidenziate e adeguatamente
motivate (se dovute a motivi economici, dovra essere effettuata una opportuna valutazione
economica che dia evidenza del tempo di ritorno dell’investimento), e dovra essere dimostrata la

piena compatibilita con il progetto architettonico, il progetto strutturale e relativi vincoli.

La relazione deve essere fornita per tutti 1 diversi impianti preferibilmente come documento

unitario o come somma di piu relazioni separate.

La relazione deve contenere informazioni in merito alle caratteristiche tecniche degli impianti
esistenti, a quanto di tali impianti pud essere conservato, adattato e riutilizzato, alle potenze

disponibili, coordinando le informazioni con quanto indicato negli elaborati di progetto.

La relazione dovrebbe, per garantire chiarezza e facilita di lettura, contenere una parte descrittiva

in cui siano chiaramente riportati:
o la descrizione dell'intervento;
o 1l metodo di calcolo adottato;

o la normativa adottata, sia per il calcolo che per la scelta dei materiali; in particolare,
nell'ambito delle numerose normative adottabili si precisa di indicare esclusivamente le

normative prese alla base del calcolo e non di riportare un elenco di tutte quelle vigenti;
o la definizione dei materiali utilizzati e dei coefficienti parziali di sicurezza adottati;

o la definizione dei limiti di intervento nei collegamenti con reti impiantistiche esistenti o negli
allacci/immissioni ai sottoservizi pubblici (fognatura, acquedotto, gas, forza motrice,

telefonia, teleriscaldamento, teleraffrescamento).

o la definizione delle caratteristiche del terreno nei casi in cui siano previsti reti di

emungimento di acqua di falda (in tale caso specifico ¢ richiesta la relazione idrogeologica
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completata da prove idrauliche in sito), dispersione di acqua in pozzi perdenti, dispersione in
falda, dispersione negli starti superficiali; nel caso si siano mantenute inalterate le ipotesi
contenute nelle relazioni geotecnica e idrogeologica, ¢ sufficiente un richiamo alle relazioni

stesse;

o la definizione dei programmi di calcolo, indicando la natura di quelli utilizzati per svolgere le
calcolazioni (a tal fine dovranno essere forniti, su richiesta, copia dei manuali o dimostrazioni

della validazione del software utilizzato).
Inoltre la relazione dovrebbe contenere una parte di calcolo in cui siano riportati:
o tutti gli input:

e condizioni ambiente esterne nel periodo estivo ed invernale;

e condizioni interne di progetto nel periodo estivo ed invernale;

e vincoli e normative

e  materiali;

e  criteri di verifica;
o tutti gli output:

e dimensionamento di tutti gli elementi impiantistici;

e perdite di carico delle reti fluidi;

e perdite di carico dei canali aria;

e perdite di carico delle reti di distribuzione gas;

e individuazioni delle unita di carico nelle reti di smaltimento acque nere/grigie;

e potenze termiche e/o frigorifere richieste (per la stagione estiva ed invernale) e relativi

fattori di contemporaneita adottati;

e potenze sonore emesse dai vari impianti nelle condizioni di utilizzo peggiorative.

6.3.5 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

E' fondamentale che le indicazioni relative all'uso e alla manutenzione dell'opera siano orientate
specificatamente all'opera stessa. La presenza di indicazioni generiche su elementi non presenti
nell'opera in oggetto o, peggio, 1'assenza di indicazioni in merito a elementi che invece nell'opera
sono presenti, renderanno inaccettabile i documenti relativi all'uso e alla manutenzione. E'

fondamentale che siano illustrate le operazioni di manutenzione riferite agli elementi dell'opera
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maggiormente critici e che sia data dimostrazione della fattibilita delle relative operazioni, che
siano identificate le parti che dovranno essere accessibili e che sia data dimostrazione della loro

accessibilita in condizioni di sicurezza.

A integrazione di quanto indicato dall’art 38 del DPR 207/2010, si raccomanda di includere nel
piano di manutenzione tutte le indicazioni necessarie a garantire nel tempo il livello prestazionale
degli elementi necessario a garantire non solo 1’efficienza ma anche la fruibilita e la sicurezza
d’uso degli elementi e degli spazi; ad esempio, la manutenzione delle pavimentazioni per quanto
attiene alla loro scivolosita e la presenza di risalti, la manutenzione dei parapetti per quanto

riguarda la loro resistenza meccanica, la manutenzione e I’aggiornamento della segnaletica, ecc.

Piani di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 207/2010 il progetto esecutivo deve essere corredato da un piano di
sicurezza che permetta di definire le misure previste per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante la realizzazione delle opere e i costi derivanti dalla messa in opera di tali

misure, che non dovranno essere assoggettati a ribasso.

Il piano di sicurezza dovra essere redatto in conformita all’allegato XV del D.L.gs 81/08 e con

specifico riferimento all’opera progettata.
In particolare la relazione del piano dovra:

o contenere un’analisi dettagliata dei rischi connessi all’area e all’organizzazione del cantiere,

alle lavorazioni previste in progetto e alle interferenze fra esse e/o all’attivita sanitaria;

o descrivere compiutamente le procedure operative e le misure preventive e protettive previste
per minimizzare i rischi individuati;

o definire chiaramente per ogni procedura i soggetti coinvolti e le figure che dovranno essere

individuate in cantiere;

o definire in modo dettagliato le modalita di gestione di ogni interferenza derivante dalla

pianificazione delle attivita di cantiere e desumibile dal cronoprogramma;

o definire in modo dettagliato le misure di coordinamento relative alla presenza contemporanea
in cantiere di piu imprese e/o lavoratori autonomi e all’utilizzo comune di apprestamenti,

attrezzature e infrastrutture;

o definire in modo dettagliato le procedure per la gestione delle emergenze con particolare
riferimento all’individuazione dei responsabili e alle modalita con le quali quanto definito dal

piano dovra essere reso operativo dalle imprese nei propri documenti programmatici.
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La relazione del piano dovra inoltre essere supportata dai seguenti documenti:

o un cronoprogramma dettagliato che, sulla base dell’articolazione delle attivita previste -
sviluppata tenendo conto anche della localizzazione delle singole attivita all’interno del
cantiere - permetta di definire, oltre alla durata complessiva dei lavori, la durata stimata di

ogni attivita e le eventuali interferenze spaziali e/o temporali;

o un quadro sinottico che riporti tutte le lavorazioni previste dal progetto, individuando le
lavorazioni critiche, e definisca una correlazione fra le attivita definite nel cronoprogramma e

le lavorazioni previste;

o un quadro riassuntivo che individui per ogni lavorazione/attivita i rischi connessi e le misure

previste per la minimizzazione del rischio;

o una serie di tavole esplicative che permettano di comprendere I’evoluzione del cantiere e della
costruzione e definiscano, in relazione all’avanzamento dei lavori, le diverse configurazioni
del cantiere con particolare riferimento alla viabilita interna, agli apprestamenti (ponteggi,

parapetti, passerelle, protezioni degli scavi, etc.) e ai servizi di protezione collettiva.

I1 piano di sicurezza di cui all’art. 39 del DPR 207/2010 dovra inoltre essere accompagnato dalla

stima dei costi della sicurezza redatta secondo le seguenti modalita:

o la stima dovra essere articolata in capitoli facendo riferimento all’Allegato XV del D.Lgs.

81/2008;

o ogni singola voce, stimata in modo analitico, dovra essere chiaramente correlata a quanto

previsto nel piano.

Il quadro di incidenza della manodopera ¢ il documento sintetico che indica, con riferimento allo
specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’art. 86, comma 3-bis, del Codice dei contratti
pubblici D.Lgs. 163/2006. Il quadro definisce I’incidenza percentuale delle quantita di
manodopera per le diverse categorie di cui si compone 1’opera o il lavoro.

Cronoprogramma

Il documento dovra essere predisposto mediante una scomposizione sufficientemente analitica

delle voci di lavoro, che consenta di valutare con precisione:
o lacorrettezza della sequenza delle lavorazioni;
o I’idoneita dei tempi stimati;

o la considerazione di periodi con condizioni climatiche sfavorevoli;
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6.3.8

o 1tempi tecnici necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere, mantenendo 1 reparti

operativi durante I’esecuzione dell’intervento;

o lapresenza di altri fattori, prevedibili, che incidono sulla tempistica di svolgimento dei lavori.

At fini della ripercorribilita delle informazioni, ¢ altresi fondamentale che le lavorazioni indicate
nel cronoprogramma siano riconducibili, secondo schemi resi evidenti, alle voci di computo
metrico. A tale proposito il progettista indichera all’Amministrazione, mediante documento

separato, la previsione di flusso economico.
Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi,
vengono utilizzati 1 prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all’art. 32

del DPR 207/2010, integrato, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita.

L'elenco prezzi deve indicare chiaramente il codice regionale della voce del “Prezzario dei Lavori
Pubblici della Toscana — Anno 2016”. Per i prezzi non contenuti nel detto prezzario occorre
procedere con le analisi dei prezzi, da produrre e consegnare all’Amministrazione e i relativi
prezzi dovranno essere identificati nel progetto con una sigla (ad esempio “PA” - prezzo
aggiunto). Solo in casi eccezionali e previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione, saranno

autorizzate analisi prezzi aventi lo scopo di ridurre i valori del prezzario ufficiale.

Per quanto concerne la redazione del computo metrico estimativo e delle analisi, vale quanto
prescritto all’art. 32 del DPR 207/2010 e all'art. 5.2.7 del presente documento, relativamente al

progetto definitivo, con i relativi aggiornamenti e integrazioni del progetto esecutivo.

Si sottolinea I’onere, a carico dell’Affidatario, di predisporre e consegnare all’Amministrazione
anche un documento denominato “computo metrico”, contenente le misure e le quantita delle

diverse lavorazioni ma privo della parte estimativa.

Nel quadro economico, redatto secondo quanto prescritto dall’art. 16 del DPR 207/2010,

confluiranno:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all’art. 15,
comma 9 del DPR 207/2010, nonché I’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso;

b) I’accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali

lavori in economia;

¢) I'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano
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particellare allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all’art. 16 di cui alla lettera a).

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Il documento, in riferimento al criterio di unitarieta del progetto, deve essere redatto come un
unico elaborato e con un solo sommario; anche nel caso in cui la quantita di pagine sia tale da
richiedere la rilegatura in volumi separati, la numerazione delle pagine degli stessi deve essere

progressiva e riferita a tale sommario.

La prima parte del documento in oggetto sara dedicata alla definizione tecnica ed economica
dell’oggetto dell’appalto, secondo le indicazioni previste dall'art. 43 del DPR 207/2010 e s.m.i.
Rispetto a tale articolo si ribadisce che il capitolato non deve sovrapporsi alle indicazioni

contenute nello schema di contratto.

L'Amministrazione si riserva di chiedere che tale documento sia redatto sulla base di schemi e

modelli che il Responsabile del Procedimento provvedera a consegnare all' Affidatario.

La parte seconda del capitolato riporta i contenuti del disciplinare descrittivo e prestazionale del
progetto definitivo. Nel caso in cui lo sviluppo del progetto esecutivo abbia portato
all’identificazione di tecnologie e materiali diversi da quelli indicati per il progetto definitivo,

questi dovranno essere aggiunti e analogamente descritti.
Si ribadisce la necessita che il capitolato soddisfi i seguenti requisiti:

La parte seconda del capitolato riporta tutte le indicazioni di carattere tecnico e prestazionale dei
prodotti, materiali e componenti da utilizzare per la realizzazione dell'opera progettata, le modalita

di esecuzione, le norme di misurazione, i criteri di accettazione e tutto quanto stabilito all'art. 43

del DPR 207/2010.
Si sottolinea la necessita che il capitolato soddisfi i seguenti requisiti:

o la ripercorribilita delle informazioni - a tale scopo si suggerisce di utilizzare per ogni
elemento uno stesso codice identificativo su tutti i documenti di progetto (computo metrico,

elenco prezzi, elaborati grafici, ecc.), come gia piu volte ribadito;

o la specificita delle informazioni - il documento dovra riportare tutte e sole le informazioni
inerenti il progetto oggetto dell'incarico; nel caso in cui nel corso della verifica tale specificita

non risultasse evidente il documento sara ritenuto insoddisfacente;

o l'esaustivita delle informazioni - 1l documento dovra stabilire tutte le caratteristiche tecniche e

prestazionali di ciascun materiale, componente o prodotto utilizzato; nel caso in cui a seguito

41/48



della verifica si riscontrassero carenze nelle definizioni delle caratteristiche tecniche e

prestazionali il documento sara ritenuto insoddisfacente;

il rispetto del principio di libera concorrenza - le voci descrittive degli elementi tecnici
dovranno consentire la possibilita di individuare sul mercato piu prodotti che possano
rispondere adeguatamente alla richiesta di prestazione; pertanto, il nome di un prodotto
commerciale potra essere indicato solo se strettamente necessario e solo a titolo
esemplificativo, e tale indicazione dovra essere sempre accompagnata dalla dicitura “tipo o
equivalente”; tale possibilita non pudé comunque prescindere dalla precisa descrizione delle
caratteristiche tecniche e prestazionali richieste, che costituiranno elemento discriminante per

la scelta di prodotti equivalenti, in sede di esecuzione, da parte della DL;

l'unicita del documento - € consentita la predisposizione di documenti separati per ciascuna
prestazione specialistica; in tal caso ciascun documento dovra comunque avere per titolo

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto esecutivo” e come
sottotitolo la singola prestazione specialistica a cui si riferisce (ad es. “opere strutturali”); in
questo caso l'assegnazione di codici agli elementi tecnici o l'utilizzo di qualunque altro

sistema identificativo dovra garantire I'univocita e l'inequivocabilita delle informazioni.

E fondamentale che le specifiche prestazionali siano integrate con le ulteriori informazioni

indicate all’art. 43 del DPR 207/2010 e s.m.1., che qui si riportano sommariamente rimandando al

regolamento stesso per una trattazione estesa:

o

criteri di accettazione delle opere finite — con indicazione delle modalita cui attenersi per la
verifica di conformita dell’opera finita, di eventuali prove di collaudo da eseguirsi e dei criteri
di accettazione, possibilmente di tipo quantitativo e con indicazione delle tolleranze ammesse

rispetto al valore limite identificato;

criteri di accettazione delle materie prime - anche in questo caso non solo in termini
prestazionali, ma anche relativi allo stato del materiale al momento della messa in opera, sia
essa immediatamente successiva all’ingresso nel cantiere o a seguito di un periodo pitt 0 meno

lungo di stoccaggio;

modalita di posa in opera - con identificazione di tutto cid che, sebbene non indicato nei
disegni, sia utile per la corretta esecuzione a regola d’arte o comunque per identificare tutte le

lavorazioni incluse;

criteri di misurazione - da inserire a prescindere da quelle che saranno le modalita di appalto,
in quanto servono ad attestare i criteri per la definizione del computo metrico e per la

definizione delle misure in caso di variante in corso d’opera.
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7.1

Lo schema di contratto dovra contenere quanto indicato all’art. 43 del DPR 207/2010 e s.m.i..

Il documento ha carattere preminentemente legale e in tal senso ¢ fondamentale che 1’ Affidatario
predisponga un documento specifico per l’intervento in oggetto piuttosto che un documento
genericamente riferibile anche ad altri interventi. Con riferimento ad ogni singola specificita
dell’opera, lo schema di contratto dovra contenere tutte le clausole atte a gestire le responsabilita
dei diversi attori del processo, individuando, ove possibile, le procedure da adottare e la gestione
dei casi di mancato assolvimento da parte del soggetto individuato come responsabile. Dovranno
essere evitate clausole vessatorie che, in quanto inapplicabili, causerebbero 1’assenza di gestione

di un determinato rapporto tra le parti.

L’eventuale consegna da parte dell’Amministrazione di documenti base da essa predisposti non
sollevano in alcun modo I’ Affidatario da una revisione critica degli stessi. Questi rimane pertanto

I’unico responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione, dei contenuti del documento.

ULTERIORI PRESTAZIONI

Nei paragrafi successivi si evidenziano alcune specifiche relative alle prestazioni richieste
all’ Affidatario, e si sottolineano alcuni aspetti che dovranno essere tenuti in dovuta considerazione

nella elaborazione dei relativi documenti e prodotti.

RELAZIONE SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

All’ Affidatario spetta ’onere di redigere la relazione sul contenimento dei consumi energetici,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In funzione della tipologia di intervento edilizio (testo unico dell’edilizia DPR 380/2001 e s.m.i.)
dovra essere identificata la normativa di riferimento nazionale (Legge 10/91, D.Lgs. 192/2005,
D.Lgs. 192/2005, D.lgs. 311/2006 ¢ DPR 59/2009 “Rendimento energetico in edilizia”) e le

normative regionali, provinciali e comunali.

Per la relazione devono essere adottati i modelli prescritti dalla normativa vigente. Devono essere
forniti elaborati grafici (planimetria, sezioni, e prospetti) con i medesimi riferimenti riportati in
relazione in merito ai codici delle strutture disperdenti (opachi e trasparenti), alle dotazioni
impiantistiche e al codice del locale/zona considerata nei calcoli. I codici delle strutture
disperdenti dovranno essere i medesimi utilizzati nel dossier progettuale (riscontrabili dagli abachi

delle murature, dei solai, dei pavimenti e degli infissi).
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7.2

7.3

ELABORATI PER LA DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

I1 progetto deve dimostrare il rispetto delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere
architettoniche, secondo quanto disposto dal DPGRT 41/R del 29/07/09 e dal DPR 380/01, Parte
I, capo III e nel pieno rispetto delle norme ivi richiamate. Questa dimostrazione puo essere fatta
anche mediante elaborati specifici e al progetto deve essere allegata una dichiarazione di
conformita da parte del progettista. La documentazione di progetto deve riportare tutte le
indicazioni necessarie a dimostrare che le soluzioni adottate siano conformi a quanto richiesto
dalle norme, indicando altresi prescrizioni ed accorgimenti specifici necessari per la corretta

realizzazione delle opere in maniera tale da non inficiare 1’efficacia delle soluzioni previste.

Si precisa che il progetto deve dimostrare il conseguimento del grado di utilizzabilita (visitabilita,
adattabilita o accessibilita) previsto dalla norma per il caso in oggetto e nei confronti dei diversi
possibili utenti; quindi, oltre alla dimostrazione grafica degli spazi di manovra per le sedie a ruote,
dovranno essere fornite anche tutte le altre indicazioni progettuali necessarie allo scopo. In
particolare, si chiede di dare evidenza del fatto che siano state contemplate eventuali specifiche
esigenze dei profili d’utenza previsti, e che siano state scelte le migliori soluzioni possibili per il

loro soddisfacimento.

In merito alla dimostrazione della esistenza degli spazi di manovra necessari, si precisa che tale
dimostrazione deve prendere in considerazione non solo situazioni puntuali, bensi percorsi che

dall’accesso all’edificio giungano in ogni spazio per il quale ¢ richiesta 1’accessibilita.

Deve essere altresi dimostrato il coordinamento del requisito di accessibilita con quelli previsti
dalle normative di sicurezza: ad esempio, si deve dare dimostrazione del rispetto delle normative
antincendio anche mediante la previsione delle vie di fuga e dei sistemi di soccorso per le persone

disabili.
PROGETTO ANTINCENDIO

I1 progetto deve essere corredato dagli elaborati specifici per la dimostrazione del pieno rispetto
della normativa antincendio vigente. In particolare, a livello di progetto definitivo, deve essere
elaborata la documentazione necessaria a ottenere dal Comando dei Vigili del Fuoco di

competenza le autorizzazioni necessarie per 1’intervento previsto.

A seguito delle eventuali osservazioni fatte dai Vigili del Fuoco sul progetto, 1’ Affidatario ¢ tenuto
a riportare su di esso le modifiche necessarie a renderlo conforme a quanto richiesto, ed
eventualmente a fornire nuovamente gli elaborati necessari per il conseguimento

dell’autorizzazione.
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7.4

7.5

VERIFICA DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI

Nel progetto deve essere data dimostrazione del rispetto dei vincoli previsti in merito al rapporto
fra estensione dei vani e relative superfici aeroilluminanti disponibili; tale dimostrazione puo

essere inserita in altri elaborati grafici.

Dato che il rapporto aeroilluminante richiesto dalle norme ¢ determinato anche dalla destinazione
d’uso dei vani, e deve essere verificato nel rispetto del regolamento edilizio vigente sul luogo e
degli “Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro” di cui al DDRT 7225
del 18/12/02, la dimostrazione in questione deve fornire tutte le informazioni in merito necessarie

per dimostrare la correttezza della verifica effettuata.

RILIEVO MORFOLOGICO E DELLO STATO DI DEGRADO DELL’ESISTENTE

All’ Affidatario spetta I’onere di valutare I’attendibilita del rilievo geometrico, dimensionale,
morfologico, materico e dello stato di degrado dell’esistente fornito dall'Amministrazione, in
funzione degli approfondimenti necessari per la progettazione definitiva ed esecutiva, che

rimangono comunque a carico dell’ Affidatario.

Di seguito si evidenziano alcuni criteri generali a cui 1’Affidatario dovra attenersi per

I’acquisizione, la gestione e la restituzione delle informazioni.

o Completezza del rilievo. Il dossier documentale dello stato di fatto deve esser tale da poter

identificare con chiarezza conformazione e costituzione dell’opera esistente, in ogni sua parte,
al fine di consentire una stima esatta dei lavori necessari all’esecuzione degli interventi di
demolizione e ripristino, delle quantita di materiali risultanti, di particolari esigenze connesse
all’'uso delle attrezzature necessarie, del trasporto dei materiali e di quant’altro utile alle

lavorazioni previste.

o Evidenziazione delle criticita. Si intendono per criticita tutti quei fattori che, se non

accuratamente rilevati e descritti, possono causare errori nelle scelte progettuali o di

programmazione degli interventi. A titolo esemplificativo:
e analisi del quadro fessurativo ed elaborazione di ipotesi sulle possibili cause;
e analisi dello stato di degrado dei materiali ed elaborazione di ipotesi sulle possibili cause;

e analisi degli elementi che necessitano di interventi particolarmente complessi o tali da

richiedere lavorazioni altamente specialistiche (ad esempio, lavori di restauro pittorico);

e individuazione e segnalazione della presenza di materiali tossici o che richiedano

particolari procedure di smaltimento (ad esempio, presenza di amianto);
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7.6

7.7

e valutazione della conformazione delle reti impiantistiche esistenti, di qualunque natura,
evidenziando in maniera particolare 1’eventuale presenza di elementi tecnici che debbano

essere mantenuti in funzione durante 1’esecuzione dei lavori.

o Ripercorribilita delle informazioni. Nella restituzione dei dati di rilievo, il progettista dovra
utilizzare un criterio per la gestione delle informazioni, analogamente a quanto decritto per i
dati di progetto, che consenta di individuare con precisione ed univocita le caratteristiche di
ogni elemento rilevato. Ad esempio, potra essere utilizzato un codice identificativo per ogni
elemento che necessita di una descrizione specifica, da riportare in una apposita relazione

descrittiva.

Il rilievo geometrico e materico deve essere coordinato, sia nello svolgimento che nella

restituzione grafica e documentale, con il rilievo funzionale descritto di seguito.

ULTERIORI ELABORATI NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DELLE
AUTORIZZAZIONI

All'Affidatario spetta 1'onere di redigere la documentazione occorrente per 'ottenimento di tutte le

autorizzazioni necessarie al compimento dell'opera.

L'Affidatario ¢ tenuto a interpellare ciascuno degli enti e delle autorita competenti, singolarmente
o attraverso la predisposizione di quanto necessario all'indizione della conferenza dei servizi, in

ottemperanza a quanto stabilito per legge o concordato con il Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario ¢ tenuto a redigere la documentazione necessaria nei tempi e nei modi stabiliti da
ciascun ente o autorita competente e ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni o
integrazioni da questi richiesti al fine di ottenere le suddette autorizzazioni, senza che questo

comporti slittamenti o ritardi nei tempi di consegna contrattualmente stabiliti.

PROGRAMMAZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO

Il progetto deve essere corredato da elaborati che descrivano la suddivisione in fasi
dell’intervento, coerentemente con la tempistica del cronoprogramma e con le esigenze specifiche

delle lavorazioni da eseguire.

A livello di progetto definitivo, nella relazione descrittiva dovranno essere fornite tutte le

informazioni relative a:
o individuazione dell'area oggetto degli interventi relativi alla singola fase;

o identificazione univoca di ciascun locale (stato attuale) presente nell'area e indicazione della

funzione attualmente presente nel locale;
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identificazione del luogo nel quale la funzione attualmente presente in ciascun locale oggetto

di intervento dovra essere trasferita (da concordare con il Responsabile del Procedimento);

indicazione dei sistemi adottati per garantire il funzionamento in condizioni di igiene e
sicurezza della struttura non interessata dal cantiere - in particolare: accessi e percorsi per
pazienti, visitatori e personale, materiale sporco e pulito, alimenti, rifiuti, ecc., indicazione di

massima sulla fattibilita in ordine al mantenimento in funzione degli impianti;

indicazione delle lavorazioni da svolgere nel corso di sviluppo della fase in oggetto
individuazione univoca di ciascun locale (stato di progetto), indicazione della funzione alla
quale ¢ destinato e riorganizzazione degli accessi e dei percorsi di pazienti, visitatori,
personale, materiale sporco e pulito, alimenti, rifiuti, ecc., anche in relazione alle parti

adiacenti dell'edificio.

A livello di progetto esecutivo, si sottolinea 1’importanza di includere nella relazione,

analogamente ai livelli progettuali precedenti, le indicazioni relative alla fattibilita dell’opera nel

rispetto dell’esigenza di mantenimento in funzione della struttura. Nel progetto esecutivo per

ciascuna fase dovranno essere forniti elaborati contenenti i seguenti elementi:

o

individuazione dell'area oggetto degli interventi relativi alla singola fase;

identificazione univoca di ciascun locale (stato attuale) presente nell'area e indicazione della

funzione attualmente presente nel locale;

identificazione del luogo nel quale la funzione attualmente presente in ciascun locale oggetto

di intervento dovra essere trasferita (da concordare con il Responsabile del Procedimento);

indicazione del soggetto a carico del quale deve avvenire il trasferimento (se a carico

dell'impresa o dell'amministrazione o di altri soggetti - anche questo da concordare con il

Responsabile del Procedimento);

indicazione della presenza o meno di macchinari o attrezzature per le quali si richieda

particolare cura o perizia nelle operazioni di trasferimento;

organizzazione dell'area di cantiere - delimitazioni, accessi, aree di stoccaggio, sistemi di

sollevamento, ponteggi;

indicazione dei sistemi adottati per garantire il funzionamento in condizioni di igiene e
sicurezza della struttura non interessata dal cantiere - in particolare: accessi e percorsi per
pazienti, visitatori e personale, materiale sporco e pulito, alimenti, rifiuti, ecc., sezionamento e

isolamento di porzioni di impianti, bypass e allacciamenti;
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indicazione delle lavorazioni da svolgere nel corso di sviluppo della fase in oggetto;

indicazioni sulla sequenza delle operazioni di smantellamento del cantiere ¢ messa in

funzione dei locali con particolare riguardo alle modalita di messa in funzione degli impianti;

individuazione univoca di ciascun locale, indicazione della funzione alla quale ¢ destinato e
riorganizzazione degli accessi e dei percorsi di pazienti, visitatori, personale, materiale sporco

e pulito, alimenti, rifiuti, ecc., anche in relazione alle parti adiacenti dell'edificio.
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