
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona

Target: n. 1.350 Case della Comunità 

o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assiste

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro 

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro 

 

 

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI

DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI 

OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA 

COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E 

LOTTO 

CLUSTER 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE

C.I.G

PRESIDIO INTEGRATO OSPEDALE

Il presente Contratto Specifico è concluso 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

Comunità e presa in carico della persona” 

1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 

Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 

il 30 giugno 2024  

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Comunità entro il 30 giugno 2026 

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

n ospedale sicuro e sostenibile” 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 

ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO 

I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO 

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 –– S.03 – IA.02 – IA.04) 

EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA 

COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

LOTTO GEOGRAFICO 20 - TOSCANA 1 

CLUSTER ASSEGNATO AQ1 – TOSCANA 1 - 7 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI 

 

C.I.G. A00C7EDCB5 CUP D61B21008990006 

OSPEDALE TERRITORIO – CONSOLIDAMENTO STATICO, VIA G. MARCONI 160 S

MARCELLO PITEGLIO (PT) PT-75 

presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

TRA 

ALLEGATO G.3. 

 

E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) 

nza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” 

(FONDI PNRR E PNC) 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – 

IA.04) PER LA NUOVA 

EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA 

OSPEDALI SICURI.  

VIA G. MARCONI 160 S. 

in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 



 

il Sig.  Ermes Tesi nato a Pistoia il

procedimento, individuato con Delibera n. 269 del 28/02/2022 del Direttore Generale 

Toscana centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1 

06593810481, che dichiara di intervenire al presente atto ai so

Attuatore Esterno”) 

Il Sig. ANTONIO LAURIA nato a SIRACUSA (SR) il 11/05/1963 cod. fisc. LRANTN63E11I754Z in qualità di 
legale rappresentante dell’impresa LAURIA ANTONIO con sede in GROSSETO Via GIOVANNI BATTI
FINETTI n. 42 partita IVA 01346960501
e procura, quale Capogruppo mandatari
raggruppamento temporaneo ordina
Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio 
racc. 12744, reg. a Orbetello in data 25.5.2023 al n. 680 s. 1T
mandante: 
 
- “G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa

Battista Finetti, n. 14, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00825150535, rappresentata dalla sig.ra Elisa 
Rustichini, nata a Grosseto (GR) il 26/0
Campagnatico al n. 89, C.F. RSTLSE69E66E202F, in qualità di Pres
(esecuzione del 100% di ciascuna delle categorie scorporabili: OS30, OS28, OS3):

 
(in seguito, congiuntamente “le Parti”

 

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (

complementari (di seguito, “PNC

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC

sanitario nazionale da concludere

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura 

persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel co

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definiz

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

seguito “Amministrazione Titolare

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabil

attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
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a Pistoia il 27/07/1972, C.F.: TSERMS72L27G713L, in qualità di 

cedimento, individuato con Delibera n. 269 del 28/02/2022 del Direttore Generale 

Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1 Codice fiscale e Partita IVA 

, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, 

E 

ANTONIO LAURIA nato a SIRACUSA (SR) il 11/05/1963 cod. fisc. LRANTN63E11I754Z in qualità di 
legale rappresentante dell’impresa LAURIA ANTONIO con sede in GROSSETO Via GIOVANNI BATTI
FINETTI n. 42 partita IVA 01346960501, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza 
e procura, quale Capogruppo mandatario (esecuzione del 100% della categoria prevalente OG1) 
raggruppamento temporaneo ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei 
Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Riccardo Menchetti in Grosseto, rep. n. 34735 
racc. 12744, reg. a Orbetello in data 25.5.2023 al n. 680 s. 1T, tra essa medesima e la

“G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa”, con sede a Grosseto (GR), in Via Giovanni 
Battista Finetti, n. 14, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00825150535, rappresentata dalla sig.ra Elisa 
Rustichini, nata a Grosseto (GR) il 26/05/1969 e residente a Campagnatico (GR), in Fraz. 
Campagnatico al n. 89, C.F. RSTLSE69E66E202F, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante 
(esecuzione del 100% di ciascuna delle categorie scorporabili: OS30, OS28, OS3):

e Parti”); 

PREMESSO CHE 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 

PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

uro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

concludere entro il 2026. 

del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura 

, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

Amministrazione Titolare”).  

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabil

Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i 

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

in qualità di Responsabile del 

cedimento, individuato con Delibera n. 269 del 28/02/2022 del Direttore Generale dell’Azienda USL 

Codice fiscale e Partita IVA 

li fini della stipula (in seguito, “Soggetto 

ANTONIO LAURIA nato a SIRACUSA (SR) il 11/05/1963 cod. fisc. LRANTN63E11I754Z in qualità di 
legale rappresentante dell’impresa LAURIA ANTONIO con sede in GROSSETO Via GIOVANNI BATTISTA 

giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza 
(esecuzione del 100% della categoria prevalente OG1) del 

uito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei 
Riccardo Menchetti in Grosseto, rep. n. 34735 

, tra essa medesima e la seguente impresa 

, con sede a Grosseto (GR), in Via Giovanni 
Battista Finetti, n. 14, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00825150535, rappresentata dalla sig.ra Elisa 

5/1969 e residente a Campagnatico (GR), in Fraz. 
idente e Legale Rappresentante 

(esecuzione del 100% di ciascuna delle categorie scorporabili: OS30, OS28, OS3): 

) e il Piano nazionale per gli investimenti 

) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

uro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

rso dell’emergenza pandemica. 

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

ione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 

”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei 



 

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di re

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integ

Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi dele

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi 

“Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “

D.L. n. 77/2021, 

i) con bando di gara pubblicato sulla 

alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141

del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

22/07/2022, e sul Profilo di Invitalia, quest’ultima

APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 

(E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER 

DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI D

OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI

j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, 

quadro multilaterali (di seguito, “

k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Acc

all’attuazione degli Interventi di

l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia 

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 su

− sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
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In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di re

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “

Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

i propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 

Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

sulla piattaforma telematica di Invitalia INGATE il 20/07/2022 e 

alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141

del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n.

22/07/2022, e sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “

APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE

QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI”,  (di seguito, la “Procedura”);  

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti

quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 

che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale 

possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

di loro competenza; 

la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, “

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

ei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 

Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

i propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

rante del CIS che ciascun Soggetto 

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

il 20/07/2022 e inviato 

alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402343 

V Serie Speciale, n. 85 del 

“PROCEDURA DI GARA 

APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

ELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

Codice dei Contratti, più accordi 

operativo della Centrale 

ordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), 

prestazionali di seguito elencati: 

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 



 

− sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del 

dei Contratti;  

− sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

− sub-lotto prestazionale 4: Lavori in ap

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’artico

co.  1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

− sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico

ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti, 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali

m) all’esito della Procedura, con provvedimento n.

01/12/2022, è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. 

Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori elencati nella

all’Accordo Quadro; 

n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore 

disciplinare unico di gara (di seguito, “

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “

Assegnato”); 

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad es

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo 

ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagl

(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori

appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “

le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 

q) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario 

Prestazionale 3, è stato assegnato il Cluster 

Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni

Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe; 

r) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

dell’Appaltatore in epigrafe; 

s) l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

previsti dalla normativa antimafia prescritti 

provveduto a verificarne l’effettivo

t)  nelle more della stipula dell’Accordo Quadro con Invitalia, in

epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione,

consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza relative 
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lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del 

lotto prestazionale 3: Lavori; 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’artico

1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico

ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,  

Lotti Prestazionali”); 

ll’esito della Procedura, con provvedimento n.0326872 del 10/11/2022 e n.

, è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. 20 Toscana 1

in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come 

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 

o stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo 

ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagl

”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni

appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici

Lotto Prestazionale 3; 

all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 20 TOSCANA 1

, è stato assegnato il Cluster AQ1 – TOSCANA 1 - 7 ricadente all’interno del predetto 

ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli 

Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;  

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara e Invitalia ha 

provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore; 

nelle more della stipula dell’Accordo Quadro con Invitalia, in data 29/05/2023

epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione,

rva di legge e di avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza relative 

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

palto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

amministrativo; tecnico-funzionale; statico, 

2022 e n. 0350959 del 

Toscana 1, il Sub-lotto 

a come sub Allegato 1 

o più Cluster, come definiti nel 

”), secondo le modalità di assegnazione 

o stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

eguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

onché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

Esterni per la stipulazione di 

Contratti Specifici”) aventi ad oggetto 

TOSCANA 1, Sub-Lotto 

ricadente all’interno del predetto 

affidate per la realizzazione degli 

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

di gara e Invitalia ha 

29/05/2023 l’Appaltatore in 

epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, il verbale di 

rva di legge e di avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza relative 



 

all’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub

Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n.

u) in ragione dell’interesse pubblico prioritario coinvolto, Invitalia ha proceduto a formalizzare l’efficacia

dell’aggiudicazione nelle more dell’acquisizione, da parte degli Enti all'uopo competenti, di alcuni dei 

certificati e/o documentazione neces

dalla lex specialis di gara;  

v) conseguentemente, il presente Contratto Specifico, per l’ipotesi in cui successivamente alla 

conclusione dello stesso, dovessero essere rilasciate eventuali ce

alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato, prevede apposita clausola risolutiva espressa 

ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

w) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo 

Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

x) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

presente Contratto Specifico (di seguito, il “

y) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali, dal prese

allegata, definisce in modo adeguato e completo 

Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;

z) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto 

epigrafe la specifica OdA n. [59088

aa) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 

bb) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, 

Codice dei Contratti;  

cc) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito l

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fide

previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, 

dal Ministero dello Sviluppo E

epigrafe; 

dd) l’Appaltatore in epigrafe, second

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

Soggetto Attuatore Esterno medesimo)

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO 
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avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 

Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 20 – TOSCANA

in ragione dell’interesse pubblico prioritario coinvolto, Invitalia ha proceduto a formalizzare l’efficacia

dell’aggiudicazione nelle more dell’acquisizione, da parte degli Enti all'uopo competenti, di alcuni dei 

certificati e/o documentazione necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e 

conseguentemente, il presente Contratto Specifico, per l’ipotesi in cui successivamente alla 

conclusione dello stesso, dovessero essere rilasciate eventuali certificazioni con contenuto ostativo 

alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato, prevede apposita clausola risolutiva espressa 

ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalla documentazione 

, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto 

5908875] del [19/9/2023]; 

il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A00C7EDCB5; 

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fide

9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Economico, consegnando l’originale al Soggetto 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

medesimo), nell’esecuzione dell’appalto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO 
E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

lotto Prestazionale 3 per gli 

ANA 1; 

in ragione dell’interesse pubblico prioritario coinvolto, Invitalia ha proceduto a formalizzare l’efficacia 

dell’aggiudicazione nelle more dell’acquisizione, da parte degli Enti all'uopo competenti, di alcuni dei 

sari a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e 

conseguentemente, il presente Contratto Specifico, per l’ipotesi in cui successivamente alla 

rtificazioni con contenuto ostativo 

alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato, prevede apposita clausola risolutiva espressa 

Quadro mediante la stipula di 

in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

nte Contratto Specifico e dalla documentazione allo stesso 

gli impegni assunti con la firma del presente 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 

a garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato 

consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

o quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO  



 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 
A00C7EDCB5, ed i relativi allegati, tra i quali
Condizioni Generali; 

- l’OdA del Contratto Specifico n. 
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati
Soggetto Attuatore Esterno. 

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e su
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga dive

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e 
relativamente alle attività e prestazioni contrat

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al 
dell’Amministrazione Digitale»
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Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

uadro Lotto Geografico 20 - TOSCANA 1 - Sub Lotto Prestazionale
relativi allegati, tra i quali in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le 

del Contratto Specifico n. [5908875] del [19/9/2023] e relativi allegati, tra cui la 
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso 

.  

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e su
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

 

Articolo 2 - (Definizioni) 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga dive

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

ecifico è regolato: 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 

, e relative prassi e disposizioni attuative; 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
dell’Amministrazione Digitale»;  

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 

Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG 
in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le 

e relativi allegati, tra cui la 
ntervento. 

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
allo stesso, in quanto depositati presso il 

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 

ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
Soggetto Attuatore Esterno 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
”), ove non espressamente derogate e 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 



 

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
settembre 2020, 120;  

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «
resilienza e prime misure di rafforzamento delle struttur
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in mat
privato. 

 

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei 
Disciplinare 3 – Allegato B
ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità 
e le Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali 
sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento 
strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del 
servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili
innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al 
raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

2. Il presente Contratto Specifico d
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del 
da parte dell’Appaltatore dei seguenti l
e relativi allegati: 

PRESIDIO INTEGRATO OSPEDALE
160 S. MARCELLO PITEGLIO 
 

3. I predetti lavori dovranno essere
stabilite nelle Condizioni Generali

4. Sono designati quale Responsabile 
Contratti, il Dott. Ing. ERMES TESI
dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante 
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
società incarica dei servizi tecnici;

5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condi
Generali e/o Particolari. 

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP 
provvedimenti. 
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luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

ivile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei 
Allegato B.3 al Disciplinare Unico – e riguarderanno la nuova edificazione, 

ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità 
Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali 

attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento 
strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del 
servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions
innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al 
raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore Esterno
da parte dell’Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell’OdA n. [590887

OSPEDALE TERRITORIO – CONSOLIDAMENTO STATICO, 
PITEGLIO (PT) PT-75 

essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nell’ODA e relativi allegati.  

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
ERMES TESI e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo

ecreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»,

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il soggetto che verrà in
società incarica dei servizi tecnici; 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 

ente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condi

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP 

Misure urgenti per la semplificazione e 
, convertito con modificazioni in legge 11 

Governance del Piano nazionale di ripresa e 
e amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

eria di contratti di diritto 

Luogo di esecuzione) 

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Lavori di cui al Sub-
riguarderanno la nuova edificazione, 

ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità 
Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali 

attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento 
strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del 

Nature Based Solutions, di 
innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al 
raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica. 

efinisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 
Soggetto Attuatore Esterno 

n. [5908875] del [19/9/2023] 

CONSOLIDAMENTO STATICO, VIA G. MARCONI 

eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 

nico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice 

«Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», 

soggetto che verrà indicato dalla 

in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 

ente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 



 

7. L’Appaltatore si impegna ad esegu
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, “
tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente co

8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 
periodo indicato di durata del contratto
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

9. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’appalt
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

10. A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 
delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 
interventi entro il termine indicato dal 

12. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico
Marcello-Piteglio (PT).  

13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. 
il Piano Operativo della Sicurezza, 
Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui 
formeranno parte del presente Contratto Specifico
 

Articolo 4

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico
e/o omissioni causate direttame
e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno
derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamen
disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione 
del contratto.  

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali
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L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

tto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, “
tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.  

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

ll’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
essario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno. 

ltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di 

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. 
il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei 
Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali
formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

4 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente 

Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura 
derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamen
disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
i Generali, cui si rinvia espressamente. 

 

ire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

tto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 
comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”), ancorché 

 

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
atore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

ll’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
essario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 

presso il Comune di San 

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. 
nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei 

all’articolo 15 delle Condizioni Generali, che 

Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
nte dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente 

da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura 
derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, 
disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 



 

Articolo 5 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore
disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle n
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assi
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 
è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella qua

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contrib
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, 
5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà se
specificato dall’articolo 30, co. 

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 
Generali. 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le nor
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 
particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissio
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 
specifiche norme aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del 
comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 
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(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 
previdenza) 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 

disciplina e alla conduzione dei lavori. 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
à regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 

rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle n
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, 
5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà se

co.  6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le nor
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 
particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 

 

L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
he da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno
comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
à regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 

rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 

curare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

utiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.  
5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 

le Condizioni Generali. 

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 
Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 
particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 

nato a regola d'arte e nel pieno ed 
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 

L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
he da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 

Esterno, la quale resta 
essere in ogni caso tenuta indenne 

dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 



 

corrispettivo d’appalto. 

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. 

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obblig
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 
relativi costi.  
 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o 
del Soggetto Attuatore Esterno
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare 
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 
omissioni causate direttamente dal 

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al 
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà 
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, dis
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto 
normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto 

7. In conformità all’articolo 57 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 
l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al 
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle 
condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
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Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

Articolo 6 - (Responsabilità) 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, l
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevat
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 

Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al 
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesim
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.  

L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 
normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 
l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle 
condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 

azioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

per i danni, le perdite di beni o 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 

sollevato e indenne da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 
o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al 

tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 

 

Soggetto Attuatore Esterno o 
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 

Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

ciplinari tecnici, ordini di autorità o enti 
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

atore Esterno e adottare 
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle 



 

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 
soggetto interessato all’Intervento 

Articolo 7 - Responsabilit

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle pr

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contrib

all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 

ogni caso, così come compiutamen

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle 

delle predette. 

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportuni

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, 

77/2021, (i.e. la “relazione di genere

ognuna delle professioni ed in rela

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “

all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le pe

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 
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L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

ntervento  oggetto dell’appalto. 
 

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal 

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto. 

.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

elativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contrib

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 1

.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportuni

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, 

relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

ti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di gener

2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

esi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

 

estazioni e delle attività oggetto del presente 

, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

elativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

Contratto Specifico e, in 

te definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 

.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

Esterno, entro sei mesi 

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. n. 

” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

zione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

ti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

relazione di genere” di cui 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

nali di cui al successivo 

e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.  



 

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a qu

consegnare al Soggetto Attuatore

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, 

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere

Anche per la violazione del prede

articolo 18 e/o la risoluzione del 

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta perce

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicat

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obbligh

adottati dal Soggetto Attuatore Esterno

MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti 

Condizioni Particolari a corredo. T

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per

relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbl

milestone associati agli Interventi  con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal 

Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

Particolari a corredo.  

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno
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Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. 

all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

resentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

ico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in c

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 

.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per

relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi  con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal 

linato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

indici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) 

all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

2, del citato D.L. n. 77/2021. 

tto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

ico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

nto) delle nuove assunzioni sia 

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

e le penali di cui al successivo 

e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

i in materia contabile che possono essere 

conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

nel presente Contratto Specifico mediante le 

rattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

igo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi  con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

linato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

(o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 



 

per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attua

verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette. 

Articolo 8 - (Obblighi generali

1. Il Soggetto Attuatore Esterno
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

 
Articolo 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del 

2. L’esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati 
Generali. 

3.  I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in 
consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei

4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
ottemperanza e con le modalità previste dagli 

5. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di 
Condizioni Generali. 

6. Qualora circostanze particolari impediscano 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta.

7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali 

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico 
nominati dall’Appaltatore sono: Antonio Lauria in qualità di Titolare dell'Impresa Lauria Antonio 
(capogruppo). 

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle att
detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di 
pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
domicilio come segue: Via Giovanni Battista Finetti 42, 58100 Grosseto.
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per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

 

(Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno

Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto) 

ifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, salvi i casi di 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 

I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in 238 (duecentotrentotto
dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.

che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

tratti, con comunicazione scritta. 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno

empestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

 

(Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio

per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico 
nominati dall’Appaltatore sono: Antonio Lauria in qualità di Titolare dell'Impresa Lauria Antonio 

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei
detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di 
pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
domicilio come segue: Via Giovanni Battista Finetti 42, 58100 Grosseto. 

zione del PNRR) la facoltà di 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

terno) 

si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

ifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
oggetto d’appalto, salvi i casi di 

tratto Specifico. 

all’articolo 13 delle Condizioni 

trentotto) giorni naturali e 

, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
delle Condizioni Generali. 

che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
cui all’articolo 17 delle 

temporaneamente la regolare esecuzione delle 
si riserva in ogni caso la 

facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
Soggetto Attuatore Esterno si 

empestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 

Elezione di domicilio) 

per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico 
nominati dall’Appaltatore sono: Antonio Lauria in qualità di Titolare dell'Impresa Lauria Antonio 

ività di D.L., compito dei 
detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di 
pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti. 

dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 



 

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.
 

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, 
è pari ad € 635.213,60
(ventottomilanovecentotrenta/26
complessivo di € 664.143,86

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base a
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa 
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento 
dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il 

4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico
necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento. 

5. Fatti salvi i casi previsti dalla 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25,
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, 

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art
in attuazione dall’articolo 29, 
dall’articolo 30 delle Condizioni Generali.

In attuazione dell’articolo 29, 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, 
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del 

6. Ai sensi dell’articolo 35, co. 
dall’articolo 25 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 
cento) dell’importo contrattuale. L’
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 
Generali. 

7. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini
disciplinati dagli articoli da 25 a 

8. Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, de
dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.
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Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
tratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo contrattuale è determinato a “misura” ai sensi dell’articolo 3, co.  1, lett. eeeee) 
16 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, 
635.213,60 (seicentotrentacinquemiladuecentotredici/60

entotrenta/26) per oneri per l’attuazione della sicurezza, per un importo 
664.143,86 (seicentosessantaquattromilacentoquarantatré/86

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base a
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa 
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento 
dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e 
necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento.  

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25,
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
in attuazione dall’articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022. Si applica quanto disposto 

delle Condizioni Generali. 

In attuazione dell’articolo 29, co.  1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 

i cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei 
delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 

cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini
dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali. 

Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, de
dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
tratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

ai sensi dell’articolo 3, co.  1, lett. eeeee) del 

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, 
60), oltre € 28.930,26 

) per oneri per l’attuazione della sicurezza, per un importo 
seicentosessantaquattromilacentoquarantatré/86) oltre IVA.  

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi 
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa 
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento 

Contratto Specifico. 

amministrativa comunque connessa e 

i revisione dei prezzi previste di seguito 
1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna 

1, del Codice Civile. 

1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
i applica quanto disposto 

n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 

2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 
i cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 

istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
D.L. n. 4/2022. 

18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per 

erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 

Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 



 

9. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro
termine di  30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura 
elettronica. 

10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136: 

LAURIA ANTONIO: 
- ISTITUTO M.P.S.  
- AGENZIA n. 8 Via Manin 11, Grosseto 58100 
- IBAN: IT91A0103014307000002159925
 
- ISTITUTO BANCA TEMA  
- AGENZIA n. 4 Via Statonia 38, Grosseto 58100 
- IBAN: IT17R0885114304000000360187
 
- ISTITUTO B.P.M. 
- AGENZIA n. 1 p.zza del Mercato 7
- IBAN: IT37X0503414302000000009250
 
- ISTITUTO BANCA CASTAGNETO CARDUCCI 
- AGENZIA n. 1 Via della Pace 225, Grosseto 58100 
- IBAN: IT55Q0846114300000010546356
 
G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa

ISTITUTO  DI 

CREDITO 

COORDINATE BANCARIE ITALIA BBAN

CIN ABI CAB 

Banca 

Nazionale 

del Lavoro 

F 01005 14300 

Banca 

Tema 
Q 08851 14301 

Unicredit O 02008 14302 

BPER X 05387 14301 

Intesa   San 

Paolo 
E 03069 14399 

 
11. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010

operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

LAURIA ANTONIO: 
Nome e Cognome: ANTONIO LAURIA C.F. LRANTN63E11I754Z 
Luogo e data di nascita SIRACUSA 11/05/1963 
Residente in GROSSETO VIA C.COLOMBO 23
 
G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa
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conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro
30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura 

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136:  

n. 8 Via Manin 11, Grosseto 58100  
A0103014307000002159925 

n. 4 Via Statonia 38, Grosseto 58100  
17R0885114304000000360187 

Mercato 7-8, Grosseto 58100  
37X0503414302000000009250 

BANCA CASTAGNETO CARDUCCI  
n. 1 Via della Pace 225, Grosseto 58100  

55Q0846114300000010546356 

G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa: 
COORDINATE BANCARIE ITALIA BBAN COORDINATE BANCARIE IBAN CODICE B.I.C.

CONTO 

CORRENTE 

000000220160 IT57F0100514300000000220160 BNLIITRR

000000311995 IT15Q0885114301000000311995 ICRAITRRNN0

000102608408 IT45O0200814302000102608408 UNCRITM1F95

000035137342 IT96X0538714301000035137342 
  

100000006145 IT89E0306914399100000006145 BCITITMM

della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 
operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

Nome e Cognome: ANTONIO LAURIA C.F. LRANTN63E11I754Z  
Luogo e data di nascita SIRACUSA 11/05/1963  

dente in GROSSETO VIA C.COLOMBO 23 

G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa: 

conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro il 
30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura 

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 

CODICE B.I.C. 

BNLIITRR 

ICRAITRRNN0 

UNCRITM1F95 

BCITITMM 

, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 



 

Cognome e nome Luogo e data
di nascita

Rustichini Elisa  Grosseto 
26/05/1969 

Rossi Thomas Grosseto (GR) il
17/06/1987
 

 
12. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

13. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al
136/2010, comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

14. Il Soggetto Attuatore Esterno
Specifico ex articolo 1456 del Codice C
3, co.  9 bis, della L. n. 136/2010

15. I pagamenti avverranno previa 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato da
Generali. 

 
Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del 

1. Si applicano le relative disposizioni 
espressamente. 
 

Articolo 13 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, 

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degl
previsti dai contratti medesimi.

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, p
normativa. 
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Luogo e data 
di nascita 

Codice Fiscale Residenza Banca

Grosseto 
26/05/1969  

RSTLSE69E66E202F Campagnatico (GR) 
Fraz. Campagnatico 
n. 89 

Banca Nazionale del
Lavoro
Banca Tema
Unicredit
BPER
Intesa San Paolo
 

Grosseto (GR) il 
17/06/1987 

RSSTMS87H17E202
M 

Grosseto (GR) 
Loc. Rispescia 
via Italia n.9 
 

Banca Nazionale del
Lavoro
Banca Tema
BPER
Intesa San Paolo
 

re si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente C
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al

comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

L. n. 136/2010. 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 35 delle Condizioni Generali

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, 

assistenza e previdenza) 

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

Banca 

Banca Nazionale del 
Lavoro 
Banca Tema 
Unicredit 
BPER 
Intesa San Paolo 

Banca Nazionale del 
Lavoro 
Banca Tema 
BPER 
Intesa San Paolo 

Contratto Specifico, gli 
della L. n. 136/2010.  

 subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 

comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
ivile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
ll’articolo 28 delle Condizioni 

Attuatore Esterno) 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,   

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
i stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
reviste per i dipendenti dalla vigente 



 

3. Si applicano le relative disposizioni 
espressamente. 

Articolo 1

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazion
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 
cui al D.M. 193/2022, costituita mediante polizza fideiussoria n. N00932/113994832 in data 
27.9.2023 rilasciata dalla società Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Grosseto Via Aurelia 
Nord 88, per un importo pari a 
il possesso delle relative certificazioni, con durata fino al termine del collau

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi decorrente 
dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 33 delle Condizioni Generali.

3. L’Appaltatore ha altresì p
Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Grosseto Via Aurelia Nord 88 
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) a copertura dei danni causati dal danneggiamento o 
dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori per i seguenti importi: 

partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: 
       partita 2) per le opere preesistenti: 
 partita 3) per demolizioni e sgomberi: 

con  massimale R.C.T. pari a  

4. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della 
suddetta polizza fino alla scadenza 

 
Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal 
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Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 36 delle Condizioni Generali

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione) 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

, costituita mediante polizza fideiussoria n. N00932/113994832 in data 
alla società Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Grosseto Via Aurelia 

Nord 88, per un importo pari a €.48.152,12, derivante dall’applicazione delle riduzioni previste per 
il possesso delle relative certificazioni, con durata fino al termine del collaudo.

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 

a reintegrazione entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi decorrente 
dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 33 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore ha altresì prodotto polizza assicurativa n. 113994963 emessa dalla società 
Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Grosseto Via Aurelia Nord 88 in data 27.9.2023 dalla 
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) a copertura dei danni causati dal danneggiamento o 

la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori per i seguenti importi:  

partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: € 664.167,13;  
esistenti: € 332.083,56; 

demolizioni e sgomberi: € 66.416,71;  
con  massimale R.C.T. pari a  €  500.000,00.   

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della 
suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico. 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
dette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

ché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

i dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

, costituita mediante polizza fideiussoria n. N00932/113994832 in data 
alla società Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Grosseto Via Aurelia 

€.48.152,12, derivante dall’applicazione delle riduzioni previste per 
do. 

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 

L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 

a reintegrazione entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi decorrente 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 33 delle Condizioni Generali. 

rodotto polizza assicurativa n. 113994963 emessa dalla società 
in data 27.9.2023 dalla 

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) a copertura dei danni causati dal danneggiamento o 
la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

Soggetto Attuatore Esterno si riserva di 
di tutte le disposizioni contenute nel 

presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
Soggetto Attuatore Esterno. 

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

ché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

Esterno, pena in difetto 



 

l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto
Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in vir

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 
indicati.  

1. Si applicano le relative disposizioni degli 
espressamente. 

 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: 

Subappalto nei limiti del 49,99% 
Tutte le lavorazioni nei limiti di legge: 
OG1 - CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI , INFISSI, PARETI IN CARTONGESSO ecc.
OS30: IMPIANTI ELETTRICI; 
OS28: IMPIANTI CONDIZIONAMENTO e GAS;
OS3: IMPIANTI IDRICO SANITARI 
 
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del 

Esterno e nel rispetto dell’articolo
modalità previsti dal Disciplinare Unico

3. Si precisa in ogni caso che

imprese dell’Appaltatore i medesimi vi

PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazio

divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 

nel Sub-Disciplinare 3

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 
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I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 

a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

Articolo 16 - Collaudi  

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali

Articolo 17 - (Subappalto) 

L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  

 
Tutte le lavorazioni nei limiti di legge:  

CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI , INFISSI, PARETI IN CARTONGESSO ecc. 

OS28: IMPIANTI CONDIZIONAMENTO e GAS; 
 

anno essere subappaltate, previa autorizzazione del 
dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni 

modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 

imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 

PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

peo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging

), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 

divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 

3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 

, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 

tù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 

a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

anno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore 
105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le 

e dalle Condizioni particolari. 

si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 

ncoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 

PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

peo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

Tagging), della parità di 

ne dei giovani e del superamento dei 

divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  

come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 

. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 



 

7.b) del presente Contratto Specifico; nonché 

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

(C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante 

per gli arredi per interni, per

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato

Transizione Ecologica”). 

4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione de
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richia
Contratti, alle seguenti condizioni: 

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso 

Soggetto Attuatore Esterno

dell'esecuzione delle relative prestazioni,

del subappalto sia in termini prestazionali che economici;  

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

co.  18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

appaltatrice, se del caso;  

- contestualmente al deposito del contratto, l’A

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

6. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pa
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

7. Ai sensi dell’articolo 105, co. 
affidate in subappalto, deve garantire gli s
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principal
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 
Coordinatore della sicurezza in 
di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
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del presente Contratto Specifico; nonché  

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi 

per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato

.  

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione de
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni:  

l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso 

Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 

del subappalto sia in termini prestazionali che economici;   

l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

el Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

appaltatrice, se del caso;   

contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

co.  14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 

vi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 
di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

«Adozione dei criteri ambientali minimi 

emanato dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
derivanti dalle disposizioni normative per 

l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. 

mato articolo 105 del Codice dei 

l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 

l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

el Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

ppaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
gamenti da essa via via 

corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

subappaltatore, per le prestazioni 
tessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 

vi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 

e. L'Appaltatore corrisponde 
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 

Soggetto Attuatore Esterno sentito il D.L. e il 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 

di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 



 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 

8. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del 
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
ricorrano le fattispecie di cui all’art

9. L’Appaltatore in ogni caso solleva 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amm
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previs

10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti 
Attuatore Esterno revocherà l’autorizzazione. 

11. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 

12. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

13.  L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare 

14. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 
Soggetto Attuatore Esterno 
danno.  

15. Ai sensi dell’articolo 105, co. 
Soggetto Attuatore Esterno
prestazioni affidate. 

16. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subap
dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al 
Attuatore Esterno: 

- nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affi

e dovrà trasmettere alla D.L.: 

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 
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adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

e in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amm
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti 

erà l’autorizzazione.  

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

paltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 
 può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 

co.  2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare al 
 il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle 

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, 
dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al 

nome del subcontraente; 

importo del subcontratto; 

oggetto della prestazione affidata; 

copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 

obblighi retributivi e contributivi, ai 
ad eccezione del caso in cui 

13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 
subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto 

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

paltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

oggetto di ulteriore subappalto.  

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 

2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare al 
il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle 

palto ai sensi dell’articolo 105, co.  2, del Codice 
dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto 

di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 



 

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di

dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; 

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori; 

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obbli

dall’articolo 3 della L. n. 136/2010

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di 

 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obbl
del presente Contratto Specifico, 
il diritto al risarcimento del maggior danno, 
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto da
deroga espressamente all’articolo 113
stabilite e descritte agli articoli 
intendersi integralmente trascritti

2. La penale, nella stessa misura

ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto

abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del 

rispetto alla data fissata

e. nel rispetto dei termini imposti

Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a suppo

3. Le penali di cui sopra si applicano
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonc
rispettivamente, paragrafi 7.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate,
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. 
Codice dei Contratti, raggiunga il 
previa semplice comunicazione

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratt
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utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di

elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 

dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti 

L. n. 136/2010. 

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co.  3 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 18 - (Penali) 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari al 1‰ (uno 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. 
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 20 delle Condizioni
intendersi integralmente trascritti. 

misura percentuale di cui al co.  1, trova applicazione

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal

dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale

fissata dalla D.L. o dal RUP; 

termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino

relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 
.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico

Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico
del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate,

4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 

comunicazione scritta.   

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e 

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 

ghi di tracciabilità previsti 

105 del Codice dei Contratti. 

ighi dell’Appaltatore assunti in forza 
applicherà, fatto salvo in ogni caso 

 permille) dell’importo 
4, del D.L. n. 77/2021, che 

alle condizioni e con le modalità 
ondizioni Generali e qui da 

applicazione anche in caso di 

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

per cause imputabili all’Appaltatore che non 

un verbale di sospensione, 

per il ripristino dell’esecuzione del 

rto della progettazione. 

ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

hé agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, 
d) del presente Contratto Specifico. 

pecifico, ai sensi dell’articolo 
del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del 
ll’importo netto contrattuale, 

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
’art 15 delle Condizioni 



 

Generali. 

6. Ai sensi dell’articolo 50, co.  
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da 
parte  del Soggetto Attuatore
riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato 
sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente 
impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti 
delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni 
assunte.  

1. È facoltà del Soggetto Attuatore
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto
dell’articolo 1456 del Codice Civile, 
terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 
presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta 

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate
50 e 51 delle Condizioni Generali

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltator

natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui 

Specifico; 
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 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga 
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da 

Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformità, potrà essere 
riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato 
sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, med
impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti 
delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni 

Articolo 19 - (Esecuzione in danno) 

Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo. 1662 del Codice Civile
1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a 

terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 
o Specifico. 

co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori

Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 

sarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso) 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate
delle Condizioni Generali. 

In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

al ricorrere delle seguenti circostanze: 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

 

l mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 11, co.  13, del

4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga 
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da 

del certificato di verifica di conformità, potrà essere 
riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato 

1 per il calcolo della penale, mediante 
impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti 
delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni 

, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 

senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 

colo. 1662 del Codice Civile che ai sensi 
si riserva il diritto di affidare a 

terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 

Soggetto Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 

dei lavori. 

avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 

sarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 

precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

e ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

13, del presente Contratto 



 

- all’applicazione delle penali 

Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub

3. In caso di risoluzione del contratto, 
garanzia definitiva, salva la facoltà per 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimen

5. Al verificarsi della risoluzione 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 

agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3

obblighi previsti dai paragrafi 

penali, così come stabilito al precedente 

Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinv

Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Il Contratto Specifico sarà risolto 

dell’Accordo Quadro. 

8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 

lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente al

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

eventuali danni subiti. 

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

15 dell’Accordo Quadro. 

 
Articolo 21 - (Divieto di cessione del

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 1
Generali. 

 

Articolo 2

2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 
tecnici ed amministrativi. 
 
 

Articolo 2
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all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 

uenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 

agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, 

dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all’applicazione delle 

penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico,

e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del 

Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, 

isolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 

lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari) 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

icolo 18 del presente 

lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia. 

provvederà ad escutere la 
di agire per il ristoro 

dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 

uenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 

77/2021, nonché agli ulteriori 

oltre all’applicazione delle 

Specifico, nell’Accordo 

causa di risoluzione del presente 

dall’articolo 15, co.  6, 

isolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 

la stipula del presente Contratto 

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

Cessione dei crediti) 

articolo 32 delle Condizioni 

Attuatore Esterno ogni 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 



 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei
136/2010 ed ha comunicato
corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso ed eventualmente le relative modifiche.  

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obbli

3. Il presente Contratto Specifico 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

 

1. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzi
uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele 
occorrenti per assicurare che anche 

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno
Esterno al completamento dei lavori.

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno
Esterno al termine dell’appalto.

4. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 
 

Articol

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivogli
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L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
d ha comunicato al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del conto 

te dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
ntualmente le relative modifiche.   

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Articolo 24 - (Proprietà) 

ppaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne 
uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio 
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele 
occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. 

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno
ppaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

getto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stess
al completamento dei lavori. 

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stess
al termine dell’appalto. 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse) 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 68 delle Condizioni Generali. 

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

omatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
gli estremi identificativi del conto 

te dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 

ppaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
one del contratto e non farne 

ppaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio 
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele 

da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.  

Soggetto Attuatore Esterno 
ppaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

stesso Soggetto Attuatore 

Soggetto Attuatore Esterno 
e predisposti, rimangono di proprietà 

stesso Soggetto Attuatore 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

omatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

a responsabilità per errori 



 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di corre

3. Il Soggetto Attuatore Esterno

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse veni

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 

Regolamento (UE) 679/2016. 

 
Articolo 2

1. Si può ricorrere all’accordo bonari
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre esse
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve
controversie derivanti dall'esecuzione del 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli 

 
Articolo 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Sp
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto Specifico

3. Il presente Contratto Specifico 
ciascuna delle Parti, ai sensi del 
Ministri 22 febbraio 2013. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRI

                L’Appaltatore                                                            
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materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 

Regolamento (UE) 679/2016.  

Articolo 27 - (Controversie e foro competente) 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

ll’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

lusa la competenza arbitrale. 

Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali. 

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Sp
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

Specifico, composto da n. [26] pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.

Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                                                           Il Soggetto Attuatore

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

ttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è 

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

re a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 

o ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 

re risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

a definizione di tutte le 
è devoluta al Tribunale ordinario 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 

pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

pporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Soggetto Attuatore Esterno 



 

ATI: LAURIA ANTONIO – G. TONIOLO IMPI

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato att

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341 

che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del 
- Art. 18 – (Penali) 
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione 
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 27 – (Controversie e foro competente) 

 
L’Appaltatore - ATI: LAURIA ANTONIO 
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G. TONIOLO IMPIANTI    Azienda Usl Toscana centro 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341 co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto: 

(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
(Termini e durata del contratto,) 

spettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore

(Esecuzione in danno) 
(Risoluzione e recesso) 
(Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 
(Obblighi di riservatezza Proprietà) 
(Controversie e foro competente)  

ATI: LAURIA ANTONIO – G. TONIOLO IMPIANTI 

Azienda Usl Toscana centro  

entamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

Soggetto Attuatore Esterno) 


