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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Via San Salvi, 12 - 50135  Firenze - Tel. 055 69331 / Fax. 055 6933089

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Area Firenze CIG :    

IMP. SUB

Copertura finanziaria A gara Assestato
COSTO GLOBALE DEI LAVORI  €   442.153,32 € 0,00 Conto Economoco : 3B0401   per il 100%
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O TITOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

Cartella SOC 357

AZIENDA  : USL TOSCANA CENTRO ex USL  n.   10 FIRENZE COMUNE: FI Prov.  Firenze

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN : OG1 -Edifici Civili ed Industriali
DATA DI COMPILAZIONE : 04/03/2021

DIRETTORE DEI LAVORI DEL CONTRATTO  : Geom.  Andrea Morbidelli DATA AGGIORNAMENTO :
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ASSESTATO AGGIUDICATO ASSESTATO DEFINITIVO
DESCRIZIONE PRIMA DELLA Det. Dirigente DOPO PERIZIA (A COLLAUDO)

GARA DI VARIANTE

A)  -  LAVORI DI MANUTENZIONE soggetti a ribasso

A1)   Lavori di manutenzione delle aree esterne – opere stradali 287.585,80 0,00 0,00 0,00
A2)   Manodopera soggetta a ribasso 3.660,88 0,00 0,00 0,00

Totale A1/A2 291.246,68 0,00 0,00 0,00

A3)  ONERI DELLA SICUREZZA  non soggetti a ribasso 3.222,89 0,00 0,00 0,00
A4)  MANODOPERA SICUREZZA non soggetta a ribasso 9.834,16

Totale A3/A4 13.057,05 0,00 0,00 0,00

Totale A) 304.303,73 0,00 0,00 0,00

B ) SOMME A DISPOSIZIONE

B1  ) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE
Arredi e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00
Telefonia e trasmissione dati

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale B1 0,00 0,00 0,00 0,00

B2 )  SPESE GENERALI E TECNICHE
  Fondo Accordo bonari0 (3% su lavori) 9.129,11 0,00 0,00 0,00
  Spese per traslochi e logistica 0,00 0,00 0,00 0,00
  progettazione art. 113 D.Lgs. 50/16 (2%) 6.086,07 0,00 0,00 0,00
  direzione e contabilità dei lavori 0,00 0,00 0,00 0,00
  collaudi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale B2 15.215,19 0,00 0,00 0,00

B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO
  acquisizione area e spese notarili 0,00 0,00 0,00 0,00
  allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
  22% 0,00 0,00 0,00 0,00
  IVA sui lavori 22% 66.946,82 0,00 0,00 0,00

22% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

  CNPAIA 0,00 0,00 0,00 0,00
  imprevisti di esecuzione e arrotondamenti 15,00% 45.645,56 0,00 0,00 0,00
  incremento aliquota IVA

0,00 0,00 0,00 0,00
10.042,02 0,00 0,00 0,00

  Maggiorazione IVA 0% 0,00
Totale B3 122.634,40 0,00 0,00 0,00

Totale B1 + B2 + B3 137.849,59 0,00 0,00 0,00

B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO

  ribasso d'asta 0,00%

  ribasso d'asta di competenza dello Stato L.

Totale somme a disposizione 137.849,59 0,00 0,00 0,00

IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A e spese tecniche) 442.153,32 0,00 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A escluse spese tecniche) 436.067,25 0,00 0,00 0,00

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.O.C. MANUTENZIONE IMMOBILI AREA FIRENZE
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Lavori di ripristino dei piazzali esterni non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada 
bianca per vincoli esistenti sulle aree di Soprintendenza di Firenze e Direzione Urbanistica dei 
comuni di appartenenza, e risistemazione dei piazzali, parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei 
presidi sanitari di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro.            Zona Firenze Centro, Presidio 
Territoriale Via di San Salvi 12                                          Zona Firenze Sud Est, Presidio Ospedaliero 
Serristori Figline Valdarno (FI)

  IVA su opere e forniture acc.
  IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA

  IVA su ribasso d'asta
  IVA su imprevisti
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