Allegato D

“Opere elettriche per incremento punti presa nelle degenze e nodi equipotenziali”

P.O. Santa Maria Annunziata
Antella — Bagno a Ripoli

*  Quadro Economico



Firenze, 25 gennaio 2017

PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ANNUNZIATA
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OPERE ELETTRICHE PER INCREMENTO PUNTI PRESA NELLE
DEGENZE E NODI! EQUIPOTENZIALI

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
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Ubicazione: Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annunziata via dell’Antella — Comune di
Bagno a Ripoli - Fi

:
Servizio Sanltarle della Toscana

Lavori: Opere elettriche all’interno di alcune degenze del
presidio ospedaliero.

Dipartimenio Area Tecnica

56233347
: (553933714
Direttore: Ing. l.1ca Meucal
e-mall. luca meuscigiLe

sentio oscana.it




AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.C. Ristrutturazionj®& Manutenzione Straordinaria Opsedaii Firenze
01/0217 IL RESPONSAEILE DEL PRQCEDIMENTKO Ing. Luca Meucci
FIRMA
e
CUP
CiG
Codice RUGIIE PROGRAMMAZIONE
AVVIO
P.L scheda
codice |RIF. DAT P_104_2017_05 Relazione RdP
i . feb-17
Opere Elettriche per incremento punti presa nelle degenza e nodi
equipoteﬂziall Codice Regiciale
A_cig [1]
A1 Opere
A1.1 0830 - Impianti elettrici £ 92.394,69
Totale Opere € 92.394,69
A2 Oneri su Opere
A.2.1 Oneri Sicurezza - OS30 Impianti elettrici € 2.810,88
Totale Oneri su Opere € 2.810,88
Totale Lavori € 95.205,57
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.4 Imprevisti
B.4.1 Imprevisti 10,0%| € 9.088,92
B.4.2 Fondo per Accordo Bonario 3%| € 2.856,17
B.4.3 Prezzo chiuso
B.4.4 Arrotondamenti
Totale Imprevisti € 11.945,09
Totale Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attivita
B7 preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza...
B.7.19 Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 2%)| € 1.904,11
B.7.25 Altro (..)
Totale Spese tecniche professionali € 1.904,11
B.12 IVA ed eventuali altre imposte
B.12.1 VA sui opere - su totale A2 - aliquota 4%
B.12.2 IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10%
B.12.3 JVA sui opere - su totale A2 - aliquota 22% 22%| € 20.945,23
Totale IVA suij lavori
Totale IVA ed eventuali altre imposte € 20.945,23
B.13 FONDO DI ACCANTONAMENTO
B.13.1 Ribasso d'asta gara appalto %
B.13.2 IVA su ribasso d'asta gara appalto 22%
B.13.3 Ribasso d'asta di competenza delio Stato L.
Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO
Totale Somme a disposizione € 34.794,43
ECONOMIA
IMPORTO TOTALE € 130.000,00




