

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

| | |
|---------------------------------|--|
| Numero del provvedimento | 2694 |
| Data del provvedimento | 08-11-2021 |
| Oggetto | Delibera/determina a contrarre |
| Contenuto | Affidamento diretto “Lavori di manutenzione per fornitura e installazione di pellicole di sicurezza antisfondamento sugli infissi esistenti presenti nei presidi ospedalieri e territoriali nell’Azienda USL Toscana Centro, area Firenze”. CIG: 8930940CD3 (art. 1 comma 2 lett. a L. n. 120/2020, con le modifiche di cui all’art. 51 co. 1 lett. a) sub. 2.1) della L. 108/2021). |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore Dipartimento | BRINTAZZOLI MARCO |
| Struttura | SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE |
| Direttore della Struttura | BELLAGAMBI PIERLUIGI |
| Responsabile del procedimento | MORBIDELLI ANDREA |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 69.780,28 | Manutenzione immobili | 3B.04.01 | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|---------|----------------------------|
| Allegato | N° pag. | Oggetto |
| A | 2 | Relazione conclusiva RUP |
| B | 1 | Quadro Economico Assestato |

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con cui il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate la delibera n. 644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 885 del 16/06/2017 e la delibera n. 1348 del 26/09/2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

- la delibera n. 204 del 20.02.2020 con la quale, alla luce delle modifiche al Codice dei contratti pubblici apportate dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, sono state approvate le disposizioni operative per gli “affidamenti diretti” ex art. 36, comma 2, lettere a) e b);

- la delibera n. 1176 del 15.10.2020 con cui, vista l’entrata in vigore in data 15 settembre 2020 della L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che introduce una disciplina derogatoria delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, sono state approvate le nuove disposizioni operative per le procedure degli “affidamenti diretti” e le modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali;

Visti:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- la L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;
- la L. 108/2021 di conversione con modificazioni del D.L. 77/2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4);

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomi na dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”*;

Preso atto che il procedimento d'interesse afferisce alla SOC Manutenzione Immobili Firenze, il cui Direttore Ing. Pierluigi Bellagambi, ha incaricato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Firenze (nota incarico conservata agli atti);

Considerato che per le procedure di affidamento sotto soglia, il cui atto di avvio del procedimento (determina a contrarre) venga adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga temporanea al disposto dall'articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice dei contratti pubblici, si applica quanto previsto all'articolo 1 della L. n. 120 del 11 settembre 2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1 della L. 108/2021, e più specificatamente, per i lavori di che trattasi, tenuto conto dell'importo di affidamento inferiore a Euro 150.000, si procede ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) e comma 3, mediante *"...affidamento diretto... realizzato tramite determina a contrarre che contenga gli elementi descritti all'art 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*

Richiamata integralmente la Determina n. 2405 del 06/10/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo, il Quadro Economico ed è stata avviata la procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett a) e 3) della L. n. 120/2020 con le modifiche di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1 della L. 108/2021, relativamente a *"Lavori di manutenzione per fornitura e installazione di pellicole di sicurezza antisfondamento sugli infissi esistenti presenti nei presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda USL Toscana Centro, area Firenze"* - CIG: 8930940CD3 per un importo dell'intervento da porre a base della richiesta di offerta - da effettuarsi tramite procedura telematica su piattaforma START mediante consultazione di un unico operatore economico - pari a € 74.800,16 al netto degli oneri fiscali, di cui € 72.612,64 per lavori soggetti a ribasso e € 2.187,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Preso atto che, pertanto:

- in data 06/10/2021 il RUP ha avviato la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) e 3) della L. n. 120/2020 con le modifiche di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1 della L. 108/2021, mediante invio di "Richiesta di offerta" prot. 72407 del 06/10/2021, all'impresa SOLARIS FILMS S.r.l. con sede in Località Botriolo, 86/88 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) , C.F. e P.IVA 02223380516, tramite procedura telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), importo a base d'asta di € 74.800,16 al netto degli oneri fiscali, di cui € 72.612,64 per lavori soggetti a ribasso e € 2.187,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e scadenza per la presentazione dell'offerta fissata per il giorno 14/10/2021 alle ore 12:00;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è regolarmente pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato;

Vista l'offerta economica presentata entro il termine di scadenza attraverso il sistema START da SOLARIS FILMS S.r.l., pari ad **€ 53.783,20** oltre oneri della sicurezza pari a **€ 2.187,52** (non soggetti a ribasso) per un totale di **€ 55.970,72** oltre IVA di legge;

Vista la Relazione conclusiva della procedura affidamento lavori del 03/11/2021 redatta dal RUP Geom. Andrea Morbidelli, **allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale si dà atto:

- della congruità, sostenibilità, serietà e convenienza dell'offerta, comprensiva dei costi della manodopera indicati dall'offerente ed oneri della sicurezza aziendali;
- che si sono concluse positivamente le verifiche in merito alla idoneità tecnico-professionale dell'impresa in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 L.R.T. n. 38/2007 e D.Lgs 81/2008 per lo svolgimento del contratto;
- che sono tuttora in corso le verifiche in merito alle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80);

Preso atto che, a seguito dell'espletamento della presente procedura di affidamento, l'importo di € 55.970,72 oltre IVA di legge per un totale di € 68.284,28 trova copertura all'interno del Quadro Economico assestato dell'intervento di € 69.780,28 **allegato B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed è finanziato sul fondo Aziendale di prevenzione (FAP) approvato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, conto economico 3B0401 "Manutenzione immobili", consegnatario MANUTFI, come di seguito specificato:

- quanto a € 15.517,58 – anno 2021, aut. 343, variazione n.92 del Bilancio di Previsione anno 2021;
- quanto a € 27.741,13 – anno 2022;
- quanto a € 15.517,58 – anno 2023;
- quanto a € 11.003,99 – anno 2024;

Ritenuto pertanto, sulla base della citata Relazione conclusiva del RUP del 03 Novembre 2021:

- di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett a) e 3) della L. n. 120/2020 con le modifiche di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1 della L. 108/2021, i "Lavori di manutenzione per fornitura e installazione di pellicole di sicurezza antisfondamento sugli infissi esistenti presenti nei presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda USL Toscana Centro, area Firenze" - CIG: 8930940CD3 all'impresa SOLARIS FILMS S.r.l. con sede in Località Botriolo, 86/88 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) , C.F. e P.IVA 02223380516 per un importo pari ad € **55.970,72** (comprensivi di € 2.187,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, fatta salva la revoca dell'affidamento in caso di esito negativo delle verifiche tuttora in corso in merito ai requisiti di legge dichiarati dall'affidatario;
- di approvare il Quadro Economico Assestato, **allegato B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto della copertura economica;

Dato atto che la stipula del contratto di cui trattasi avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 co. 1 lett a) della Legge n. 120, 11 settembre 2020 che prevede "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ...OMISSIS... ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

Ritenuto necessario ed opportuno eseguire l'accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per "Incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. n° 50/2016 nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell'ottanta per cento (80%) destinata all'incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n° 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare avvio ai lavori in parola;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto delle risultanze attestata nella Relazione conclusiva della procedura affidamento lavori del 03/11/2021 redatta dal RUP, **allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) e 3) della L. n. 120/2020 con le modifiche di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1 della L. 108/2021, i *“Lavori di manutenzione per fornitura e installazione di pellicole di sicurezza antisfondamento sugli infissi esistenti presenti nei presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda USL Toscana Centro, area Firenze”* - CIG: 8930940CD3 all'impresa SOLARIS FILMS S.r.l. con sede in Località Botriolo, 86/88 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) , C.F. e P.IVA 02223380516, per un importo pari ad **€ 55.970,72** (comprensivi di € 2.187,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%;

3) di approvare il Quadro Economico Assestato, **allegato B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto della copertura economica dei complessivi € 69.780,28, finanziati sul fondo Aziendale di prevenzione (FAP) approvato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, conto economico 3B0401 *“Manutenzione immobili”*, consegnatario MANUTFI, come di seguito specificato:

- quanto a € 15.517,58 – anno 2021, aut. 343, variazione n.92 del Bilancio di Previsione anno 2021;
- quanto a € 27.741,13 – anno 2022;
- quanto a € 15.517,58 – anno 2023;
- quanto a € 11.003,99 – anno 2024;

4) di dare atto che l'affidamento è disposto fatta salva la revoca dell'affidamento in caso di esito negativo delle verifiche tuttora in corso in merito ai requisiti di legge dichiarati dall'affidatario;

5) di dare atto che la stipula del contratto di cui trattasi avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 come convertito con Legge n. 120, 11 settembre 2020;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito *web* di questa Azienda nella sottosezione: bandi di gare e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

9) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

Il Direttore a.i.
S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze
Ing. Pierluigi Bellagambi
“documento firmato digitalmente”



AZIENDA USL Toscana centro
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

RELAZIONE DEL RUP DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – LAVORI
per le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020, con le modifiche di cui all'art. 51 co. 1 lett. a) sub. 2.1) della L. 108/2021 di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro

Firenze, li 03/11/2021

Al Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze
all'Ufficio Supporto Amministrativo Firenze
SOC Appalti e Supporto Amministrativo

VISTI:

- Part. 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020, con le modifiche di cui all'art. 51 co. 1 lett. a) sub. 2.1) della L. 108/2021 ;
- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, della L. 120/2020, approvate con delibera n. 1176 del 15-10-2020, esecutiva ai sensi di legge.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di¹

- Direttore del Dipartimento Area tecnica
- Direttore di Area _____
- Direttore della Struttura _____

X nominato con nota _____ del 10/05/2021

RICHIAMANDO

- la relazione del 27/08/2021 di avvio della procedura di affidamento diretto di cui all' art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, con le modifiche di cui all'art. 51 co. 1 lett. a) sub. 2.1) della L. 108/2021, relativa ai *“Lavori di manutenzione per fornitura e installazione di pellicole di sicurezza antisfondamento sugli infissi esistenti presenti nei presidi ospedalieri e territoriali nell’Azienda USL Toscana Centro, area Firenze”*
- la determina del Direttore della SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE, n. 2405 del 06/10/2021 esecutiva ai sensi di legge,

ILLUSTRA

di seguito la conclusione della negoziazione condotta

1. Oggetto dell'appalto *Lavori di manutenzione per fornitura e installazione di pellicole di sicurezza antisfondamento sugli infissi esistenti presenti nei presidi ospedalieri e territoriali nell’Azienda USL Toscana Centro, area Firenze*

2. CIG 8930940CD3 CUP Non previsto

2. Importo a base dell'affidamento € 74.800,16 (comprensivo di O.d.S.)

3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.187,52

4. L'operatore economico/gli operatori economici invitato/i utilizzando la piattaforma telematica X START o MEPA² specificando per ognuno:

Ragione sociale SOLARIS FILMS SRL

Partita IVA/Codice Fiscale 02223380516

Sede legale Località Botriolo, 86/88 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)

Richiesta Numero di Protocollo 72407 del 06/10/2021

5. L'operatore economico/ gli operatori economici offerente/i specificando:

¹ *Barrare il quadrato di interesse*

² *Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato*

Data di acquisizione dell'offerta e numero di protocollo 14/10/2021 (acquisita a mezzo START)

Ragione sociale della richiesta SOLARIS FILMS SRL

Partita IVA/Codice Fiscale 02223380516

Sede legale Località Botriolo, 86/88 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)

X prezzo offerto/percentuale di ribasso € 55.970,72 (€ 53.783,20 per lavori oltre a € 2.187,52 per oneri della sicurezza) / ribasso del 25,93135 %

elementi qualitativi (se previsti) _____

X altri elementi (se previsti) oneri della sicurezza aziendale € 2.187,52 costo della manodopera € 21.513,28.

6. l'operatore economico che ha rimesso la migliore offerta:

Ragione sociale SOLARIS FILMS SRL

Partita IVA/Codice Fiscale 02223380516

Sede legale Località Botriolo, 86/88 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)

X prezzo offerto/percentuale di ribasso € 55.970,72 (€ 53.783,20 per lavori oltre a € 2.187,52 per oneri della sicurezza) / ribasso del 25,93135 %

elementi qualitativi (se previsti) _____

X altri elementi (se previsti) oneri della sicurezza aziendale € 2.187,52 costo della manodopera € 21.513,28.

la valutazione della congruità dell'offerta, costi della manodopera ed oneri aziendali è stata effettuata dal RUP in data 21 Ottobre 2021

PROPONE

L'affidamento in favore dell'operatore economico

Ragione sociale SOLARIS FILMS SRL

Partita IVA/Codice Fiscale 02223380516

Sede legale Località Botriolo, 86/88 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)

per un importo dell'affidamento di: € 55.970,72 al netto degli oneri fiscali, di cui € 2.187,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti), al netto degli oneri fiscali, per le seguenti motivazioni:

l'offerta presentata risulta conveniente e congrua, anche in merito agli oneri della sicurezza aziendali e ai costi della manodopera, e verificata l'idoneità tecnico-professionale della stessa in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 L.R. Toscana n.38/2007 e D.Lgs 81/2008,

DICHIARA

- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- che quanto offerto dall'operatore economico avanti indicato è rispondente alle esigenze tecniche della Stazione appaltante;
- che l'operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi richiesti/offerti;

- che le seguenti verifiche sui requisiti dichiarati dall'operatore economico
 - **AGENZIA DELLE ENTRATE**X sono in corso di esecuzione;

- che le seguenti verifiche sui requisiti dichiarati dall'operatore economico
 - **infocamere CCIAA**
 - **DURC**
 - **annotazioni casellario informatico ANAC**
 - **CASELLARIO GIUDIZIALE**
 - **CASELLARIO ANAGRAFE SANZIONI AMMINISTRATIVE**
 - **Requisiti art. 90 DPR 207/2010;**X si sono concluse positivamente.

RUP³ Geom. Andrea Morbidelli

FIRMA⁴ _____


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. ANDREA MORBIDELLI

³ Indicare il nome e cognome per esteso



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.O.C. MANUTENZIONE IMMOBILI

Via di San Gatti n. 12, 50135 Firenze - tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--|
| AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Area Firenze | | Anno di bilancio: 2021/2024 | |
| Copertura finanziaria | A GARA | ASSESTATO | CIG : IMP. SUB |
| COSTO GLOBALE DEL SERVIZIO | € 92.752,20 | € 69.780,28 | Conto economico 3B.04.01 per il 100% |
| | | FINANZIAMENTO | Richiesta Fondo Aziendale di Prevenzione (FAP) Conto Economico 3B.04.01 anni di bilancio 2021/2024 |

INTERVENTO

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------|-------------------------------------|
| TITOLO DEL SERVIZIO di MANUTENZIONE | Fornitura e installazione di pellicole di sicurezza antisdondamento antigraffio, trasparente, certificata a norma Europea EN 12600 in classe 1B1, 2B2 su vetri semplici di 3 e 4 millimetri, applicata sulla parte interna delle superfici vetrate in grado di trattenere le schegge di vetro, e in classe 3B3 per ridurre il passaggio della radiazione UV, da utilizzare sugli infissi esistenti presenti nei presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda USL Toscana Centro, Area Firenze. Durata : 36 (frattasi) mesi - Periodo 2021/2024 | | | Durata mesi : 36 |
| AZIENDA : | USL TOSCANA CENTRO | ex USL n. | 10 FIRENZE | Numero CARTELLA FILE APPOGGIO : 410 |
| CATEGORIA DELLE OPERE PSSN : | LAVORI Categoria O.S. 6 | | | |
| | | DATA DI COMPILAZIONE : | 25/05/2021 | |
| | | DATA AGGIORNAMENTO : | 16/06/2021 | |
| | | DATA DI ASSESTAMENTO BILANCIO | 18/10/2021 | |

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

| DESCRIZIONE | ASSESTATO PRIMA DELLA GARA | AGGIUDICATO Determin. Dirigente n° | Aggiudicato Bilancio 2021 | Aggiudicato Bilancio 2022 | Aggiudicato Bilancio 2023 | Aggiudicato Bilancio 2024 |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A1) LAVORI | | | | | | |
| A1a) MANUTENZIONE ORDINARIA | 72.612,64 | 53.783,20 | 12.221,33 | 21.850,25 | 12.221,33 | 7.490,29 |
| A1b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1c) INTERVENTI COMPLEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale A1 importi soggetti a ribasso | 72.612,64 | 53.783,20 | 12.221,33 | 21.850,25 | 12.221,33 | 7.490,29 |
| A2) | | | | | | |
| Oneri della sicurezza | 2.187,52 | 2.187,52 | 498,00 | 888,38 | 498,00 | 303,14 |
| Totale A2 | 2.187,52 | 2.187,52 | 498,00 | 888,38 | 498,00 | 303,14 |
| Totale | 74.800,16 | 55.970,72 | 12.719,33 | 22.738,63 | 12.719,33 | 7.793,43 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE per eventuale proroga trimestrale | | | | | | |
| B1) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE | | | | | | |
| B1a) Importo di proroga su manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1b) Importo di proroga su manutenzione straordinaria programmata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1c) Importo di proroga su interventi complementari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1d) Oneri della Sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale B1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2) SPESE GENERALI E TECNICHE | | | | | | |
| Fondo appl. art. 31/bis L. 109/94 art. 12 DPR554 (3% lavori) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per traslochi e logistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Progettazione e Direzione Esecutiva art. 113 e 23 c.15, D.Lgs 50/16 (2%) | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,00 |
| Direzione e contabilità dei lavori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Collaudi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale B2 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,00 |
| B3) ONERI FISCALI E ALTRO | | | | | | |
| Acquisizione area e spese notarili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allacciamenti ai pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA su lavori | 22% | 16.456,04 | 12.313,56 | 2.798,25 | 5.002,50 | 2.798,25 |
| IVA su servizi | 22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA su proroga | 22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA su spese tecniche e CNEPAIA o EPAP | 22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CNEPAIA o EPAP | 2% | 4% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento aliquota IVA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA su ribasso d'asta | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA su imprevisti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiorazione IVA | 0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale B3 | 16.456,04 | 12.313,56 | 2.798,25 | 5.002,50 | 2.798,25 | 1.714,56 |
| Totale B1 + B2 + B3 | 17.952,04 | 13.809,56 | 2.798,25 | 5.002,50 | 2.798,25 | 3.210,56 |
| B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO | | | | | | |
| B5) Ribasso d'asta offerto | 25,03135% | | | | | |
| Ribasso d'asta di competenza dello Stato L. | | | | | | |
| Totale somme a disposizione | 17.952,04 | 13.809,56 | 2.798,25 | 5.002,50 | 2.798,25 | 3.210,56 |
| IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A incluso spese tecniche) | 92.752,20 | 69.780,28 | 15.517,58 | 27.741,13 | 15.517,58 | 11.003,99 |
| IMPORTO TOTALE (compresa IVA escluso spese tecniche) | 91.256,20 | 68.284,28 | 15.517,58 | 27.741,13 | 15.517,58 | 9.507,99 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. ANDREA MORBIDELLI