

Comune di Lastra a Signa

Provincia di Firenze

Ubicazione:

Poliambulatorio "Alfa Columbus"
via Livornese / 277 Lastra a Signa (FI)

Proprietà:

ASL 10 Firenze
Piazza S.Maria Nuova 1 - 50122 Firenze

Progettazione:



INTERSTUDI Srl Servizi Integrati di Ingegneria
Via R. Giuliani 64 D/r - 50141 Firenze - Tel. 055 416033 - Fax 055 4361755
e-mail: interstudi@interstudi.it - WEB: <http://www.interstudi.it>

Progettazione Architettonica e coordinatore dei Progetti: Geom. Paolo Dugini
Progettazione Impianti meccanici ed elettrici: Ing. Enrico Mugelli
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione: Geom. Fabio Tronconi

Titolo:

Progettazione esecutiva e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per la realizzazione della casa della comunità "ALFA COLUMBUS" di Lastra a Signa - CUP D89J22001330006 - CIG9436499D4F

Oggetto:

Quadro Economico

Commessa: 3102.0.0.PD

N°	Data:	E/R ^(*)	Esecutore:	Progettista:	Verificatore:	Data verifica:
0	13/03/2023	E		Geom. Paolo Dugini		
1						
2						
3						
4						

(*) E = Emissione - R = Revisione

ELABORATO TECNICO

Grafico	Documento	Ambito progettuale							Livello progettazione					Codice elaborato	
		Architett.	Struttur.	Imp. Elettr.	Imp. Mecc.	Acustica	Prev. Inc.	Altro	Fattibilità	Preliminare	Definitivo	Esecutivo	As-Built	QE	R/E
	●											●		QE	0
Scala:														File:	

Il Progettista:

Il Committente:

Il Direttore Tecnico:

CUP: D89J22001330006					
CIG:			DATA DI COMPILAZIONE :	08/02/2022	
Codice Regionale –			DATA AGGIORNAMENTO::	13/03/2023	
Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità Alfacolumbus di Lastra a Signa		STIMA	SCHEDA AGENAS	Art.10	ESECUTIVO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Laura Razzolini				00/00/0000	13/03/2023
A) SOMME A BASE D'APPALTO					
A1) Lavori a corpo					
OG1 - Opere edili		€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 288.000,00	€ 32.970,43
OS28 - impianto riscaldamento e climatizzazione					€ 26.395,89
OS30 - Impianti elettrici					€ 247.881,09
Totale A1		€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 288.000,00	€ 307.247,41
A2) Oneri della sicurezza					
Oneri per applicazione PSC		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.400,00	€ 5.793,62
Totale A2		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.400,00	€ 5.793,62
Totale A3					
TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 252.000,00	€ 252.000,00	€ 302.400,00	€ 313.041,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1.1) Imprevisti e spese generali					
Imprevisti ed arrotondamenti	5%	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 15.652,05
Opere accessorie non previste ma necessarie alla realizzazione		€ -	€ -	€ -	€ 9.659,14
Totale imprevisti e spese generali		€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 25.311,19
B1.2) Servizi e forniture					
Arredi e attrezzature		€ -	€ -	€ -	€ -
B1.3) Indagini e prove					
Indagini geologiche		€ -	€ -	€ -	€ -
Indagini e prove di laboratorio		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale indagini e prove		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale B1		€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 25.311,19
B2) Oneri professionali					
Supporto al RUP in ogni fase e verifica		€ 13.196,00	€ 13.196,00		€ 8.050,00
Progettazione FTE		€ 5.214,00			€ 13.475,00
Progettazione definitiva esecutiva e CSP		€ 31.105,00	€ 36.319,00		€ 15.441,00
Direzione e contabilità dei lavori, CSE, CRE e SCIA prev. Incendi		€ 31.296,00	€ 31.296,00		€ 23.715,00
Collauds statico ampliamento		€ -	€ -		€ -
Variazioni catastali e DOCFA		€ -	€ -		€ -
Totale Oneri professionali		€ 80.811,00	€ 80.811,00	€ -	€ 60.681,00
Totale B2		€ 80.811,00	€ 80.811,00	€ 80.811,00	€ 60.681,00
B3) Allacciamenti					
Oneri allacciamento (publiacqua)		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale B3		€ -	€ -	€ -	€ -
B4) Accantonamenti					
Fondo per Accordo Bonario ex art.81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (2%)	3,0%				
Fondo ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (2%)	2,0%	€ 4.032,00	€ 4.032,00	€ 4.032,00	€ 6.260,82
Contributo ANAC, pubblicità		€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 2.375,00	-
Accantonamento opere artistiche	2%	€ -	€ -	€ -	€ -
Economie da ribasso d'asta		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale B4		€ 6.407,00	€ 6.407,00	€ 6.407,00	€ 6.260,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)		€ 99.818,00	€ 99.818,00	€ 99.818,00	€ 92.253,01
B5) ONERI FISCALI E ALTRO					
IVA sui lavori	10%	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 30.240,00	€ 31.304,00
IVA su imprevisti	10%	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 2.530,91
IVA su arredi e attrezzature	22%	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA su Indagini	22%	€ -	€ -	€ -	€ -
CNPAl spese tecniche - aliquota 4%	4%	€ 3.232,00	€ 3.232,00	€ 3.232,00	€ 2.427,24
IVA su oneri professionali e CNPAI	22%	€ 18.490,00	€ 18.490,00	€ 18.490,00	€ 13.883,81
IVA su ribasso d'asta	10%	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale B5		€ 48.182,00	€ 48.182,00	€ 53.222,00	€ 50.145,96
TOTALE GENERALE		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 455.440,00	€ 455.440,00
ECONOMIA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE					