



Regione Toscana

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA



| CUP | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| CIG | | | | | | | | | |
| CUI | | IMPORTI AQ MAX | AGGIUDICATO TOTALE | PROGETTO Lotto Centro e Mugello | AGGIUDICATO Lotto Centro e Mugello | PROGETTO Lotto Nord Ovest | AGGIUDICATO Lotto Nord Ovest | PROGETTO Lotto Sud Est | AGGIUDICATO Lotto Sud Est |
| | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA FIRENZE | | | | | | | | |
| A | MANUTEZIONE | | | | | | | | |
| A.1 | LAVORI (OG1) | € 3.381.238,63 | € 2.672.283,05 | € 1.127.079,54 | € 873.486,64 | € 1.127.079,54 | € 914.196,76 | € 1.127.079,54 | € 884.599,65 |
| | Oneri di sicurezza su OG1 | € 169.061,94 | € 169.061,94 | € 56.353,98 | € 56.353,98 | € 56.353,98 | € 56.353,98 | € 56.353,98 | € 56.353,98 |
| A.2 | LAVORI (OG2) | € 338.123,86 | € 267.228,31 | € 112.707,95 | € 87.348,66 | € 112.707,95 | € 91.419,68 | € 112.707,95 | € 88.459,96 |
| | Oneri di sicurezza su OG2 | € 16.906,17 | € 16.906,17 | € 5.635,39 | € 5.635,39 | € 5.635,39 | € 5.635,39 | € 5.635,39 | € 5.635,39 |
| | TOTALE A | € 3.905.330,61 | € 3.125.479,47 | € 1.301.776,87 | € 1.022.824,68 | € 1.301.776,87 | € 1.067.605,80 | € 1.301.776,87 | € 1.035.048,98 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| B.1 | Incentivo ex art.45 D.Lgs 36/2023 | € 78.106,61 | € 78.106,61 | € 26.035,54 | € 26.035,54 | € 26.035,54 | € 26.035,54 | € 26.035,54 | € 26.035,54 |
| B.2 | Spese Generali | € 2.251,21 | € 2.251,21 | € 750,40 | € 750,40 | € 750,40 | € 750,40 | € 750,40 | € 750,40 |
| B.3 | Iva | € 859.172,73 | € 687.605,48 | € 286.390,91 | € 225.021,43 | € 286.390,91 | € 234.873,28 | € 286.390,91 | € 227.710,78 |
| B.4 | Imprevisti | € 98.012,10 | € 98.012,10 | € 32.670,70 | € 32.670,70 | € 32.670,70 | € 32.670,70 | € 32.670,70 | € 32.670,70 |
| B.5 | contributo di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd "Fondo salva opere" | | € 3.899,26 | | € 1.394,76 | | € 1.170,86 | | € 1.333,64 |
| | TOTALE B | € 1.037.542,66 | € 869.874,66 | € 345.847,55 | € 285.872,83 | € 345.847,55 | € 295.500,77 | € 345.847,55 | € 288.501,06 |
| C | SPESE TECNICHE | | | | | | | | |
| C.1 | Coordinamento Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione | € 45.024,22 | € 45.024,22 | € 15.008,07 | € 15.008,07 | € 15.008,07 | € 15.008,07 | € 15.008,07 | € 15.008,07 |
| C.2 | CNPAIA (4%) | € 1.800,97 | € 1.800,97 | € 600,32 | € 600,32 | € 600,32 | € 600,32 | € 600,32 | € 600,32 |
| C.3 | Iva su CSE | € 10.301,54 | € 10.301,54 | € 3.433,85 | € 3.433,85 | € 3.433,85 | € 3.433,85 | € 3.433,85 | € 3.433,85 |
| | TOTALE C | € 57.126,73 | € 57.126,73 | € 19.042,24 | € 19.042,24 | € 19.042,24 | € 19.042,24 | € 19.042,24 | € 19.042,24 |
| | RIBASSO ASTA TOTALE DEI 3 LOTTI | | € 775.951,88 | | | | | | |
| | IVA SU RIBASSO ASTA TOTALE DEI 3 LOTTI | | € 171.567,25 | | | | | | |
| | RIBASSO ASTA LOTTO Centro e Mugello | | | | € 277.557,43 | | | | |
| | IVA SU RIBASSO ASTA LOTTO Centro e Mugello | | | | € 61.369,48 | | | | |
| | RIBASSO ASTA LOTTO Nord Ovest | | | | | | € 233.000,21 | | |
| | IVA SU RIBASSO ASTA LOTTO Nord Ovest | | | | | | € 51.517,63 | | |
| | RIBASSO ASTA LOTTO Sud Est | | | | | | | | € 265.394,24 |
| | IVA SU RIBASSO ASTA LOTTO Sud Est | | | | | | | | € 58.680,13 |
| | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 1.666.666,67 | € 1.666.666,67 | € 1.666.666,67 | € 1.666.666,67 | € 1.666.666,67 | € 1.666.666,67 |

Il Responsabile Unico del Progetto