



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	81
Data del provvedimento	18-01-2022
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SALUTE DI MONTESPERTOLI. PRESA D'ATTO DETERMINA DEL COMUNE DI MONTESPERTOLI NR. 992 DEL 29/12/2021 RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CAMPIGLI SRL + O.L.V. SRL + VESCOVI RENZO SPA E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTE PARTE SPETTANTE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.471.731,53	Immobili in costruzione	1A020901	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	9	Determina del Comune di Montespertoli nr. 992 del 29/12/2021 ?Appalto Integrato della Progettazione Esecutiva e dei Lavori di Realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli (CIG Unico di gara 8579064393). Aggiudicazione definitiva Raggruppamento Temporaneo di Imprese Campigli Srl + O.L.V. Srl + Vescovi Renzo Spa?

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Luca Tani è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli e Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli atti tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’adozione di tutti gli atti finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;

Richiamata la Delibera nr. 553 del 07/05/2020 *“Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Montespertoli - Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica”* con la quale:

- è stato approvato, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla Realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli, conservato agli atti presso la SOC Gestione Investimenti Empoli;
- è stato approvato il Quadro Economico per un importo pari a Euro 4.000.000,00, di cui Euro 3.034.700,00 per lavori e Euro 965.300,00 per somme a disposizione, nel quale sono indicate anche le percentuali di ripartizione delle spese fra le due Amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell’intervento in oggetto, ricavate determinando le superfici virtuali delle due proprietà una volta realizzato il *“Nuovo Polo della Salute”* (nello specifico 58% per il Comune di Montespertoli e 42% per

l'Azienda USL Toscana Centro per quanto riguarda la suddivisione di opere di urbanizzazione, spese tecniche e altre spese, mentre per quanto riguarda le spese per i lavori ed i relativi oneri, in base agli effettivi costi di costruzione dei due fabbricati);

Richiamata la Delibera del Direttore Generale nr. 579 del 14/05/2020 con la quale è stato approvato lo schema di *“Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato alla realizzazione del Nuovo Polo della Salute nel Comune di Montespertoli. Modifica Accordo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 e con Delibera del Direttore Generale n. 604 del 11/04/2019, sottoscritto in data 15/04/2019”*;

Preso atto che in data 18/05/2020 è stato sottoscritto tra il Comune di Montespertoli, nella persona del Sindaco pro tempore Alessio Mugnaini, e l'Azienda USL Toscana centro, nella persona del Direttore Generale pro tempore Dr. Paolo Morello Marchese, l'Accordo finalizzato alla realizzazione del nuovo Polo della Salute, sopra richiamato, con il quale le parti concordano, fra l'altro, quanto segue:

- il Comune di Montespertoli assumerà le vesti di Stazione Appaltante per tutte le procedure d'appalto necessarie per la realizzazione della Casa della Salute relative: alla progettazione definitiva, all'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori, alla verifica e validazione dei progetti, alla direzione dei lavori e dei collaudi ed a tutti gli altri incarichi necessari per ottenere l'opera completata e collaudata;
- il ruolo di RUP per tutte le procedure di gara e per l'esecuzione dei lavori sarà assegnato a dipendente idoneo del Comune di Montespertoli che dovrà operare (mediante attivazione di tutti i profili necessari) sia per il Comune di Montespertoli che per l'Azienda USL Toscana Centro;
- il Comune di Montespertoli prima di procedere con l'approvazione delle modalità di gara e/o con l'assunzione degli impegni di spesa collegati alla realizzazione dell'intervento dovrà accertarsi che l'Azienda USL Toscana Centro abbia approvato ed impegnato tutte le somme di sua competenza;
- l'Azienda USL Toscana Centro si impegna ad approvare, entro dieci giorni dal ricevimento alla pec dell'ente, dalla richiesta del Comune di Montespertoli, tutti i documenti necessari all'indizione delle gare d'appalto e/o al finanziamento delle spese di competenza;
- l'Azienda USL Toscana Centro assume a proprio carico la remunerazione dell'intervento, da corrispondere direttamente ai soggetti aggiudicatari, secondo la quota percentuale di propria competenza, come individuata all'interno del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;

Richiamata inoltre la Delibera del Direttore Generale nr. 1605 del 24.12.2020 *“Realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli. Presa d'atto delle Deliberazioni della Giunta Comunale di Montespertoli nr. 240 del 13/11/2020 e nr. 282 del 17/12/2020. Approvazione del progetto definitivo e relativa assunzione di impegno di spesa per la quota parte spettante alla Azienda USL Toscana centro”*, con la quale, fra l'altro:

- viene approvato, ai sensi dell'accordo stipulato in data 18/05/2020 sopra richiamato, il Progetto Definitivo di Realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli, depositato presso la SOC Gestione Investimenti Empoli, costituito dagli elaborati progettuali elencati nella deliberazione della Giunta Comunale di Montespertoli nr. 240 del 13/11/2020, oltre agli elaborati *“Capitolato di Appalto”* e *“Schema di Contratto”* aggiornati e riapprovati con deliberazione della Giunta Comunale di Montespertoli nr. 282 del 17/12/2020;
- si provvede a finanziare la quota parte spettante all'Azienda USL Toscana centro relativa all'intervento *“Realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli”*, per un importo di € 1.725.403,60;
- viene dato atto che l'importo di € 1.725.403,60 relativo all'intervento in oggetto, spettante alla Azienda USL Toscana centro, risulta interamente finanziato mediante contributi regionali di cui alla DGRT n. 1061 del 27/07/2020 e trova copertura al rigo EM-07 *“Realizzazione Casa della Salute di Montespertoli”* del Piano degli Investimenti 2020-2022, rimodulato con Delibera del Direttore Generale n. 1170 del 15/10/2020 ;

- viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla sottoscrizione del relativo contratto d'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori, secondo lo schema facente parte del progetto definitivo;

Dato atto che il ruolo di RUP per l'intervento di realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli è stato assegnato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli, Arch. Sergio Mancini, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20/02/2020;

Preso atto inoltre che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli n. 979 del 29/12/2020 sono state approvate le modalità di gara per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo Polo della Salute a Montespertoli da indirsi mediante procedura negoziata telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale ex Legge 120/2020 art. 1, co. 2, lett.b), ovvero procedura negoziata sottosoglia previa acquisizione di manifestazione di interesse di almeno 15 operatori economici;

Preso atto che in data 04/01/2022 è pervenuta tramite PEC da parte del Comune di Montespertoli, la Determina nr. 992 del 29/12/2021 del Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Arch.Sergio Mancini, avente ad oggetto “*Appalto Integrato della Progettazione Esecutiva e dei Lavori di Realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli (CIG Unico di gara 8579064393). Aggiudicazione definitiva Raggruppamento Temporaneo di Imprese Campigli Srl + O.L.V. Srl + Vescovi Renzo Spa*”, allegato **A**) al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale, corredata dai relativi allegati, con la quale:

- viene dato atto che la gara si è svolta sulla piattaforma telematica START, con scadenza presentazione offerte fissato in data 07/03/2021 e che il codice CIG relativo alla gara è il seguente: 8579064393;
- viene dato atto che con determinazione dello stesso Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Arch.Sergio Mancini nr. 274 del 07/05/2021 sono state disposte le ammissioni dei concorrenti a partecipare alla gara;
- viene dato atto che il criterio di aggiudicazione è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- viene dato atto che con determinazione dello stesso Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Arch.Sergio Mancini nr. 334 del 28/05/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- viene dato atto che con determinazione dello stesso Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Arch.Sergio Mancini nr. 804 del 18/11/2021 sono stati approvati i verbali di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche ed il verbale di valutazione dell'anomalia per i concorrenti Travex srl e ATI Edil Legno srl + Alfa Impianti srl, ed è stata disposta l'esclusione dei concorrenti suddetti Travex srl e ATI Edil Legno srl + Alfa Impianti srl ed aggiudicato l'appalto con efficacia sospesa all'esito dei controlli sui requisiti di gara al concorrente ATI costituendo composto da: Campigli srl, codice fiscale e p.iva: 00443660485, con sede legale ad Empoli (FI), in via I Maggio n. 8 (mandatario) + Vescovi Renzo spa, codice fiscale e p.iva: 00408860476, con sede legale a Lamporecchio (PT) in via Leonardo da Vinci n. 42 (mandante) + O.L.V. srl, codice fiscale e p.iva: 02144490485, con sede legale ad Empoli (FI), in via Volontari della Libertà n. 25 (mandante);
- viene approvata la relazione di esito della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, allegata alla determina stessa per il concorrente ATI Campigli srl + O.L.V. srl + Vescovi Renzo spa, dalla quale non sono emersi motivi ostativi all'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;
- viene dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto disposta con Determinazione n. 804 del 18/11/2021, a favore dell'ATI costituendo composto da: Campigli srl mandatario + Vescovi Renzo spa, mandante + O.L.V. srl, mandante;
- viene dato atto che il concorrente aggiudicatario ha offerto i seguenti ribassi sulla base d'asta:

- ribasso del 3,22% sulla base d'asta di € 2.993.700,00, relativamente alla componente lavori;
 - ribasso del 50,00% sulla base d'asta di € 72.200,00, relativamente alla componente servizi di architettura ed ingegneria;
- viene approvato il quadro economico relativo all'intervento, come dettagliato nella suddetta determina, dando atto che il costo complessivo dell'intervento per la realizzazione del nuovo polo della salute è pari ad € 4.000.000 e che ai sensi dell'accordo stipulato in data 18/05/2020 tra il Comune e l'Azienda USL Toscana Centro andrà suddiviso per € 2.274.596,40 a carico del Comune di Montespertoli e per € 1.725.403,60 a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;
- viene dato atto che l'importo contrattuale ammonta ad € 3.044.402,86 al netto dell'Iva di cui: € 36.100,00 per la progettazione esecutiva delle opere; € 3.008.302,86 per i lavori ed € 111.000,00 per gli oneri della sicurezza e che l'importo del contratto è così ripartito tra gli enti committenti:
- A1: € 15.162,00 oltre iva come corrispettivo per la progettazione esecutiva dell'opera in area "A", a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;
 - A2: € 20.938,00 oltre iva come corrispettivo per la progettazione esecutiva dell'opera in area "B", a carico del Comune di Montespertoli;
 - B1: € 1.322.169,27 oltre iva come corrispettivo per oneri di sicurezza e per l'esecuzione dei lavori in area "A", a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;
 - B2: € 1.686.133,59 oltre iva come corrispettivo per oneri di sicurezza e per l'esecuzione dei lavori in area "B", a carico del Comune di Montespertoli;

Preso atto che, per quanto sopra riportato, l'importo contrattuale spettante all'Azienda USL Toscana centro è pari a Euro 1.337.331,27 oltre Iva 10% e oneri previdenziali;

Ritenuto di provvedere, tenuto conto di quanto riportato nella Determinazione del Comune di Montespertoli sopra citata, che come stabilito all'interno dell'Accordo di Programma ha assunto le vesti di Stazione Appaltante, ad assumere l'impegno di spesa per la propria parte di competenza, ai sensi del suddetto accordo, nei confronti dell'Ati costituendo Campigli srl – Vescovi Renzo spa e O.L.V. srl per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione nuovo Polo della Salute di Montespertoli, per un importo complessivo pari ad € **1.471.731,53** iva 10% compresa di cui € 1.454.386,20 per lavori (Euro 1.322.169,27 oltre iva 10%) ed € 17.345,33 (Euro 15.162,00 oltre iva 10% e CNPAIA) per la progettazione esecutiva (CUP Azienda USL Toscana Centro: D57H19003080002 – CIG Derivato 9049034B14);

Dato atto che l'importo spettante alla AUSL Toscana centro relativamente all'importo contrattuale per i lavori in oggetto, pari a Euro € **1.471.731,53** iva 10% compresa trova copertura, mediante finanziamento da contributi regionali di cui alla DGRT n. 1061 del 27/07/2020 per Euro 1.675.403,60, sul conto patrimoniale 1A020901 "Immobili in costruzione" (aut. 2021.466 sub 4), al rigo "EM-07 Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli" del Piano Investimenti aziendale 2021/2023 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, così come rimodulato con Delibera del Direttore Generale n. 918 del 01/07/2021;

Dato atto che il Direttore della S.O.C Gestione Investimenti Empoli Ing. Luca Tani nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Rilevato che è necessario provvedere con urgenza al fine di rispettare la tempistica prevista dall'Accordo di Programma sopra citato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- 1) di prendere atto che in data 04/01/2022 è pervenuta tramite PEC da parte del Comune di Montespertoli, la Determina nr. 992 del 29/12/2021 del Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Arch. Sergio Mancini, avente ad oggetto “*Appalto Integrato della Progettazione Esecutiva e dei Lavori di Realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli (CIG Unico di gara 8579064393). Aggiudicazione definitiva Raggruppamento Temporaneo di Imprese Campigli Srl + O.L.V. Srl + Vescovi Renzo Spa*”, allegato **A)** al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale, corredata dai relativi allegati, con la quale:
 - viene dato atto che la gara si è svolta sulla piattaforma telematica START, con scadenza presentazione offerte fissato in data 07/03/2021 e che il codice CIG relativo alla gara è il seguente: 8579064393;
 - viene dato atto che con determinazione dello stesso Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Arch. Sergio Mancini nr. 274 del 07/05/2021 sono state disposte le ammissioni dei concorrenti a partecipare alla gara;
 - viene dato atto che il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 - viene dato atto che con determinazione dello stesso Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Arch. Sergio Mancini nr. 334 del 28/05/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
 - viene dato atto che con determinazione dello stesso Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Arch. Sergio Mancini nr. 804 del 18/11/2021 sono stati approvati i verbali di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche ed il verbale di valutazione dell’anomalia per i concorrenti Travex srl e ATI Edil Legno srl + Alfa Impianti srl, ed è stata disposta l’esclusione dei concorrenti suddetti Travex srl e ATI Edil Legno srl + Alfa Impianti srl ed aggiudicato l’appalto con efficacia sospesa all’esito dei controlli sui requisiti di gara al concorrente ATI costituendo composto da: Campigli srl, codice fiscale e p.iva: 00443660485, con sede legale ad Empoli (FI), in via I Maggio n. 8 (mandatario) + Vescovi Renzo spa, codice fiscale e p.iva: 00408860476, con sede legale a Lamporecchio (PT) in via Leonardo da Vinci n. 42 (mandante) + O.L.V. srl, codice fiscale e p.iva: 02144490485, con sede legale ad Empoli (FI), in via Volontari della Libertà n. 25 (mandante);
 - viene approvata la relazione di esito della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, allegata alla determina stessa per il concorrente ATI Campigli srl + O.L.V. srl + Vescovi Renzo spa, dalla quale non sono emersi motivi ostativi all’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi;
 - viene dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto disposta con Determinazione n. 804 del 18/11/2021, a favore dell’ATI costituendo composto da: Campigli srl mandatario + Vescovi Renzo spa, mandante + O.L.V. srl, mandante;
 - viene dato atto che il concorrente aggiudicatario ha offerto i seguenti ribassi sulla base d’asta:
 - ribasso del 3,22% sulla base d’asta di € 2.993.700,00, relativamente alla componente lavori;
 - ribasso del 50,00% sulla base d’asta di € 72.200,00, relativamente alla componente servizi di architettura ed ingegneria;
 - viene approvato il quadro economico relativo all’intervento, come dettagliato nella suddetta determina, dando atto che il costo complessivo dell’intervento per la realizzazione del nuovo polo della salute è pari ad € 4.000.000 che ai sensi dell’accordo stipulato in data 18/05/2020 tra il Comune e l’Azienda USL Toscana Centro andrà suddiviso per € 2.274.596,40 a carico del Comune di Montespertoli e per € 1.725.403,60 a carico dell’Azienda USL Toscana Centro;
 - viene dato atto che l’importo contrattuale ammonta ad € 3.044.402,86 al netto dell’Iva di cui: € 36.100,00 per la progettazione esecutiva delle opere; € 3.008.302,86 per i lavori ed € 111.000,00 per gli oneri della sicurezza e che l’importo del contratto è così ripartito tra gli enti committenti:

- A1: € 15.162,00 oltre iva come corrispettivo per la progettazione esecutiva dell'opera in area "A", a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;
 - A2: € 20.938,00 oltre iva come corrispettivo per la progettazione esecutiva dell'opera in area "B", a carico del Comune di Montespertoli;
 - B1: € 1.322.169,27 oltre iva come corrispettivo per oneri di sicurezza e per l'esecuzione dei lavori in area "A", a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;
 - B2: € 1.686.133,59 oltre iva come corrispettivo per oneri di sicurezza e per l'esecuzione dei lavori in area "B", a carico del Comune di Montespertoli;
- 2) di prendere atto che, per quanto sopra riportato, l'importo contrattuale spettante all'Azienda USL Toscana centro è pari a Euro 1.337.331,27 oltre Iva 10% e oneri previdenziali;
 - 3) di provvedere, tenuto conto di quanto riportato nella Determinazione del Comune di Montespertoli sopra citata, che come stabilito all'interno dell'Accordo di Programma ha assunto le vesti di Stazione Appaltante, ad assumere l'impegno di spesa per la propria parte di competenza, ai sensi del suddetto accordo, nei confronti dell'Ati costituendo Campigli srl – Vescovi Renzo spa e O.L.V. srl per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione nuovo Polo della Salute di Montespertoli, per un importo complessivo pari ad **€ 1.471.731,53** iva 10% compresa di cui € 1.454.386,20 per lavori (Euro 1.322.169,27 oltre iva 10%) ed € 17.345,33 (Euro 15.162,00 oltre iva 10% e CNPAIA) per la progettazione esecutiva (CUP Azienda USL Toscana Centro: D57H19003080002 – CIG Derivato 9049034B14);
 - 4) di dare atto che l'importo spettante alla AUSL Toscana centro relativamente all'importo contrattuale, pari a Euro **€ 1.471.731,53** iva 10% compresa trova copertura, mediante finanziamento da contributi regionali di cui alla DGRT n. 1061 del 27/07/2020 per Euro 1.675.403,60, sul conto patrimoniale 1A020901 "Immobili in costruzione" (aut. 2021.466 sub 4), al rigo "EM-07 Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli" del Piano Investimenti aziendale 2021/2023 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, così come rimodulato con Delibera del Direttore Generale n. 918 del 01/07/2021;
 - 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espressi in narrativa ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
 - 6) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gare e contratti", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
 - 7) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
SOC Gestione Investimenti Empoli
(Ing. Luca Tani)



COMUNE DI MONTESPERTOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

DETERMINA N. 992 DEL 29/12/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Oggetto:	APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELLA SALUTE DI MONTESPERTOLI (CIG UNICO DI GARA 8579064393). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CAMPIGLI SRL + O.L.V. SRL + VESCOVI RENZO SPA
----------	---

Visto il Decreto sindacale n. 47 del 28/12/2020 con il quale il sottoscritto, Arch. Sergio Mancini, è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici dal 1/01/2021 sino al 31/12/2021;

Visto l'accordo finalizzato alla realizzazione del nuovo polo della salute sottoscritto in data 18/05/2020 tra il comune di Montespertoli, e l'azienda USL Toscana Centro;

Considerato che, in base al citato accordo, il comune di Montespertoli e l'azienda USL Toscana Centro hanno stabilito di realizzare una struttura complessa che costituisca un polo accentrato sul territorio per la presa in carico di servizi sanitari e socio sanitari da parte dei cittadini e che detta struttura è suddivisa in due aree distinte:

1. Area "A", da realizzare sul territorio dell'Azienda USL Toscana Centro da utilizzare per gli scopi previsti dall'art. 1 della L. n. 189/2012 e per le finalità di integrazione dei servizi socio sanitari previsti dalla integrazione dei servizi socio sanitari previsti dalla L.R.T n. 40/2005 e dalla Delibera G.R.T. n. 1235/2012; L.R.T n. 40/2005 e dalla Delibera G.R.T. n. 1235/2012;
2. Area "B", da realizzare sul territorio del Comune di Montespertoli, dedicata a sede operativa del soggetto abilitato a svolgere il servizio di trasporto sanitario e il servizio territoriale di emergenza /urgenza.

Visto che, con la sottoscrizione del citato accordo le parti hanno stabilito che ciascun Ente assuma al proprio Bilancio gli impegni di spesa relativi alla progettazione ed alla realizzazione dell'area di propria pertinenza e che il Comune di Montespertoli assuma il ruolo di stazione appaltante per l'intera opera, agendo su delega dell'Azienda USL Toscana Centro, relativamente alle fasi di progettazione definitiva, appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori, verifica e validazione dei progetti, direzione lavori e collaudi;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 979 del 29/12/2020, con la quale il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici ha approvato le modalità di gara relative alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento

dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli;

Dato Atto che il codice CIG dell'appalto è il seguente: 8579064393 e che la gara si svolge in modalità interamente telematica sulla piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana all'indirizzo: <https://start.toscana.it>;

Dato Atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 7/03/2021;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici n. 274 del 07/05/2021, con la quale è stata disposta l'ammissione dei seguenti concorrenti:

- ATI Campigli srl + O.L.V. srl + Vescovi Renzo spa;
- ATI Cost Cam srl + Califel srl;
- ATI Edinfra srl + Vivere il Legno srl;
- ATI Edil Legno srl + Alfa Impianti srl;
- Travex srl concorrente singolo

Considerato che, nella documentazione di gara veniva individuato, quale criterio di scelta della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici n. 334 del 28/05/2021, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici n. 804 del 18/11/2021, con la quale venivano approvati i verbali di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche ed il verbale di valutazione dell'anomalia per i concorrenti Travex srl e ATI Edil Legno srl + Alfa Impianti srl;

Dato Atto che, con la medesima Determinazione n. 804/2021, veniva disposta l'esclusione dei concorrenti Travex srl e ATI Edil Legno srl + Alfa Impianti srl ed aggiudicato l'appalto con efficacia sospesa all'esito dei controlli sui requisiti di gara al concorrente ATI costituendo composto da: Campigli srl, codice fiscale e p.iva: 00443660485, con sede legale ad Empoli (FI), in via I Maggio n. 8: mandatario + Vescovi Renzo spa, codice fiscale e p.iva: 00408860476, con sede legale a Lamporecchio (PT) in via Leonardo da Vinci n. 42, mandante + O.L.V. srl, codice fiscale e p.iva: 02144490485, con sede legale ad Empoli (FI), in via Volontari della Libertà n. 25, mandante;

Dato atto che sono stati svolti i controlli sul possesso dei requisiti, come risulta dalla relazione allegata al presente atto dai quali non sono emersi motivi ostativi all'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;

Visto:

- che il valore complessivo dell'appalto è di € 3.176.900,00 oltre iva, di cui € 72.200,00 per i Servizi di ingegneria e architettura di redazione del "Progetto Esecutivo" ed € 2.993.700,00 per l'esecuzione dei lavori ed € 111.000,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il concorrente aggiudicatario ha offerto i seguenti ribassi sulla base d'asta:

a) ribasso del 3,22% sulla base d'asta di € 2.993.700,00, relativamente alla componente lavori;

b) ribasso del 50,00% sulla base d'asta di € 72.200,00, relativamente alla componente servizi di architettura ed ingegneria;

Preso atto che occorre distribuire la spesa secondo il seguente quadro economico:

A – Importo lavori		
A1) Importo lavori ribassati del 3,22%	€ 2.897.302,86	
A2) Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 111.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 3.008.302,86	€ 3.008.302,86
Progetto esecutivo compreso di sicurezza in fase progettuale ribassato del 50% (oltre iva ed oneri previdenziali)	€ 36.100,00	
Progetto definitivo e piano sicurezza in fase progettuale (oltre iva ed oneri previdenziali)	€ 39.900,00	
Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e adempimenti antincendio (oltre iva ed oneri previdenziali)	€ 94.900,00	
Pratiche catastali	€ 10.000,00	
Collaudi (oltre iva ed oneri previdenziali)	€ 42.000,00	
Incentivo articolo 113 D.lgs. 50/2016	€ 38.799,35	
Verifica progetto definitivo oltre iva	€ 9.630,00	
Verifica e validazione progetto esecutivo oltre iva	€ 8.370,00	
Iva 10% su lavori	€ 300.830,29	
CNPAIA 4% e IVA 22% su progetto definitivo	€ 10.725,12	
CNPAIA 4% e IVA 10% su progetto esecutivo	€ 5.198,40	
CNPAIA 4% e IVA 22% su Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e adempimenti antincendio	€ 25.509,12	
CNPAIA 4% e IVA 22% su Pratiche catastali	€ 2.688,00	
CNPAIA 4% e IVA 22% su collaudi	€ 11.289,60	
IVA 22% su Verifica progetto definitivo	€ 2.118,60	
IVA 22% su Verifica e validazione progetto esecutivo	€ 1.841,40	

Allacciamenti a pubblici servizi	€ 20.000,00	
Accertamenti archeologici	€ 8.520,00	
Rilievi, prove, accertamenti, indagini, studi geologici	€ 8.000,00	
Accordi bonari	€ 5.000,00	
Adeguamento prezzi comma 1, lettera a), articolo 106 del D.Lgs. 50/2016	€ 50.000,00	
Autorizzazioni Genio Civile, VV.FF, etc	€ 5.000,00	
Spese legali	€ 10.000,00	
Imprevisti	€ 240.000,00	
Arrotondamenti	€ 5.277,26	
	€ 991.697,14	€ 991.697,14
TOTALE INTERVENTO		€ 4.000.000,00

Considerato che la spesa andrà suddivisa tra il Comune di Montespertoli e l'Azienda ASL Toscana Centro come segue:

	AREA A COSTI AZIENDA AL TOSCANA CENTRO	AREA B COSTI COMUNE DI MONTEPERTOLI
A1) Importo lavori ribassati del 3,22%	€ 1.275.549,27	€ 1.621.753,59
A2) Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 46.620,00	€ 64.380,00
TOTALE LAVORI	€ 1.322.169,27	€ 1.686.133,59
Progetto esecutivo compreso di sicurezza in fase progettuale ribassato del 50% (oltre iva ed oneri previdenziali)	€ 15.162,00	€ 20.938,00
Progetto definitivo e piano sicurezza in fase progettuale (oltre iva ed oneri previdenziali)	€ 16.758,00	€ 23.142,00
Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e adempimenti antincendio (oltre iva ed oneri previdenziali)	€ 39.858,00	€ 55.042,00
Pratiche catastali	€ 4.200,00	€ 5.800,00
Collaudi (oltre iva ed oneri previdenziali)	€ 17.640,00	€ 24.360,00

Incentivo articolo 113 D.lgs. 50/2016	€ 16.295,73	€ 22.503,62
Verifica progetto definitivo oltre iva	€ 4.044,60	€ 5.585,40
Verifica e validazione progetto esecutivo oltre iva	€ 3.515,40	€ 4.854,60
Iva 10% su lavori	€ 132.216,93	€ 168.613,36
CNPAIA 4% e IVA 22% su progetto definitivo	€ 4.504,55	€ 6.220,57
CNPAIA 4% e IVA 10% su progetto esecutivo	€ 2.183,33	€ 3.015,07
CNPAIA 4% e IVA 22% su Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e adempimenti antincendio	€ 10.713,83	€ 14.795,29
CNPAIA 4% e IVA 22% su Pratiche catastali	€ 1.128,96	€ 1.559,04
CNPAIA 4% e IVA 22% su collaudi	€ 4.741,63	€ 6.547,97
IVA 22% su Verifica progetto definitivo	€ 889,81	€ 1.228,79
IVA 22% su Verifica e validazione progetto esecutivo	€ 773,39	€ 1.068,01
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.400,00	€ 11.600,00
Accertamenti archeologici	€ 3.578,40	€ 4.941,60
Rilievi, prove, accertamenti, indagini, studi geologici	€ 3.360,00	€ 4.640,00
Accordi bonari	€ 2.100,00	€ 2.900,00
Adeguamento prezzi comma 1, lettera a), articolo 106 del D.Lgs. 50/2016	€ 21.000,00	€ 29.000,00
Autorizzazioni Genio Civile, VV.FF, etc	€ 2.100,00	€ 2.900,00
Spese legali	€ 4.200,00	€ 5.800,00
Imprevisti	€ 81.800,00	€ 158.200,00
Arrotondamenti	€ 2.069,77	€ 3.207,49
	€ 403.234,33	€ 588.462,81
TOTALI	€ 1.725.403,60	€ 2.274.596,40
TOTALE INTERVENTO		€ 4.000.000,00

Preso atto:

- che il costo complessivo dell'intervento per la realizzazione del nuovo polo della salute è pari ad € 4.000.000 che ai sensi dell'accordo stipulato in data 18/05/2020 tra il Comune e l'Azienda USL Toscana Centro andrà suddiviso per € 2.274.596,40 a carico del Comune di Montespertoli e per € 1.725.403,60 a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;

- che l'importo contrattuale ammonta ad € 3.044.402,86 al netto dell'iva di cui: € 36.100,00 per la progettazione esecutiva delle opere; € 3.008.302,86 per i lavori ed € 111.000,00 per gli oneri della sicurezza;

- che l'importo del contratto è così ripartito tra gli enti committenti:

A1: € 15.162,00 oltre iva come corrispettivo per la progettazione esecutiva dell'opera in area "A", a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;

A2: € 20.938,00 oltre iva come corrispettivo per la progettazione esecutiva dell'opera in area "B", a carico del Comune di Montespertoli.

B1: € 1.322.169,27 oltre iva come corrispettivo per oneri di sicurezza e per l'esecuzione dei lavori in area "A", a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;

B2: € 1.686.133,59 oltre iva come corrispettivo per oneri di sicurezza e per l'esecuzione dei lavori in area "B", a carico del Comune di Montespertoli.

Ritenuto:

- di approvare, relativamente alla procedura negoziata per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli, la relazione di esito della verifica requisiti generali e speciali di partecipazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale per il concorrente ATI Campigli srl +O.L.V. srl + Vescovi Renzo spa dando atto che non sono emersi motivi ostativi all'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto;

- di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto disposta con determinazione n. 804 del 18/11/2021, a favore dell'ATI costituendo composto da: Campigli srl, codice fiscale e p.iva: 00443660485, con sede legale ad Empoli (FI), in via I Maggio n. 8; mandatario + Vescovi Renzo spa, codice fiscale e p.iva: 00408860476, con sede legale a Lamporecchio (PT) in via Leonardo da Vinci n. 42, mandante + O.L.V. srl, codice fiscale e p.iva: 02144490485, con sede legale ad Empoli (FI), in via Volontari della Libertà n. 25, mandante;

- di approvare il quadro economico dei lavori riportato in premessa;

- di impegnare a favore dell'ati costituendo Campigli srl – Vescovi Renzo spa e O.L.V. srl € **1.878.700,02** iva compresa per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione nuovo polo della salute di Montespertoli di cui € 1.854.746,95 per lavori ed € 23.953,07 per la progettazione esecutiva(CUP Comune di Montespertoli **E53D20000020004 – CIG Derivato 90489261F7**)

- di dare atto che l'Azienda USL Toscana Centro provvederà con proprio atto ad assumere gli impegni di spesa nei confronti dell'ati costituendo Campigli srl – Vescovi Renzo spa e O.L.V. srl per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione nuovo polo della salute di Montespertoli così suddiviso € 1.471.731,53 iva 10% compresa di cui € 1.454.386,20 per lavori ed € 17.345,33 per la progettazione esecutiva (CUP Azienda USL Toscana Centro: **D57H19003080002 – CIG Derivato 9049034B14**)

- di dare atto che lo schema di contratto verrà approvato successivamente all'assunzione degli impegni di spesa da parte dell'Azienda USL Toscana Centro

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti collegati all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/00 ed il vigente Regolamento comunale di contabilità in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto altresì il Decreto sindacale n. 47 del 28/12/2020 con il quale il sottoscritto, Arch. Sergio Mancini, è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici dal 1/01/2021 sino al 31/12/2021;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare, relativamente alla procedura negoziata per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli, la relazione di esito della verifica requisiti generali e speciali di partecipazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per il concorrente ATI Campigli srl +O.L.V. srl + Vescovi Renzo spa;
- 3) di dare atto che non sono emersi motivi ostativi all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula del contratto in riferimento al concorrente di cui sopra;
- 4) di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto disposta con Determinazione n. 804 del 18/11/2021, a favore dell'ATI costituendo composto da: Campigli srl, codice fiscale e p.iva: 00443660485, con sede legale ad Empoli (FI), in via I Maggio n. 8: mandatario + Vescovi Renzo spa, codice fiscale e p.iva: 00408860476, con sede legale a Lamporecchio (PT) in via Leonardo da Vinci n. 42, mandante + O.L.V. srl, codice fiscale e p.iva: 02144490485, con sede legale ad Empoli (FI), in via Volontari della Libertà n. 25, mandante;
- 5) di dare atto che il concorrente aggiudicatario ha offerto i seguenti ribassi sulla base d'asta:
 - ribasso del 3,22% sulla base d'asta di € 2.993.700,00, relativamente alla componente lavori;
 - ribasso del 50,00% sulla base d'asta di € 72.200,00, relativamente alla componente servizi di architettura ed ingegneria;
- 6) di approvare il quadro economico dei lavori riportato in premessa;
- 7) di impegnare a favore dell'ati costituendo Campigli srl – Vescovi Renzo spa e O.L.V. srl € 1.878.700,02 iva compresa per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei

lavori di realizzazione nuovo polo della salute di Montespertoli di cui € 1.854.746,95 per lavori ed € 23.953,07 per la progettazione esecutiva (CUP Comune di Montespertoli E53D20000020004 – CIG Derivato 90489261F7) imputando la spesa agli impegni di spesa riportati nella tabella in calce al presente atto attestante la copertura finanziaria quale parte integrante e sostanziale;

8) di dare atto che la somma di € 1.415.013,28 sarà esigibile al 31/12/2022 e la somma restante somma di € 463.686,74 sarà esigibile nell'anno 2023

9) di dare atto che la somma di € 1.878.700,02 è finanziata con Mutuo della Cassa depositi e prestiti Posizione 6202252

10) di trasmettere copia del presente atto all'Azienda USL Toscana Centro che, ai sensi dell'accordo stipulato in data 18/05/2020 dovrà provvedere con proprio atto ad assumere gli impegni di spesa nei confronti dell'ati costituendo Campigli srl – Vescovi Renzo spa e O.L.V. srl per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione nuovo polo della salute di Montespertoli (CUP Azienda USL Toscana Centro: D57H19003080002 – CIG Derivato 9049034B14)

11) di dare atto che lo schema di contratto verrà approvato successivamente all'assunzione degli impegni di spesa da parte dell'Azienda USL Toscana Centro

12) di dare atto che il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.Lgs 33/2013 ed ai sensi degli articoli 3 e 6 del Piano comunale triennale provvisorio di prevenzione della corruzione, Annualità 2021 e Programma triennale 2021/2023 per la Trasparenza e l'integrità;

13) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa

Riferimenti Contabili:

E/U	Anno	Cod.	Capitolo	Descrizione	Cont. P.	Fornitore	CIG	CUP	Importo
U	2022	1431	12072.02.05033	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE	U.2.02.01.09.007	CAMPIGLI S.R.L.	90489261F7	E53D200002004	23.953,07
U	2022	1432	12072.02.05033	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE	U.2.02.01.09.007	CAMPIGLI S.R.L.	90489261F7	E53D200002004	1.391.060,21
U	2023	1433	12072.02.05033	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE	U.2.02.01.09.007	CAMPIGLI S.R.L.	90489261F7	E53D200002004	463.686,74

Il Responsabile
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI
MANCINI SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.