

### AVVISO ESITO PROCEDURA

**Oggetto:** Affidamento diretto lavori in modalità telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 - in deroga art 36, comma 2,lett.a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto l'articolo 10 della L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm. ;

### RENDE NOTO

**Oggetto dell'affidamento:** Lavori di Adeguamento impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita. P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze

**RUP:** Ing. Luca Meucci

**Amministrazione affidataria:** Azienda USL Toscana centro

**CUP :** E13B10000220005 **CIG:** 87760598FC

**Importo a base di affidamento:** € 91.536,13 (di cui € 84.015,85 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.520,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), escluso IVA di legge.

#### Denominazione invitati a presentare offerta:

- **C.M.S.A Società Coop. Muratori Sterratori e Affini** – con sede in Via Ariosto 3 – 50016 Montecatini Terme (PT) – C.F. e P.IVA: 00091740472

**Denominazione dell'affidatario:** **C.M.S.A Società Coop. Muratori Sterratori e Affini** – con sede in Via Ariosto 3 – 50016 Montecatini Terme (PT) – C.F. e P.IVA: 00091740472

**Importo dell'affidamento:** € 90.695,97 (di cui € 83.175,69 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.520,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%.

**Determina affidamento** n. 1543 del 10/06/2021

**Data sottoscrizione delle lettere contratto** in data 05/07/2021 è stata sottoscritta la lettera - contratto da parte di questa Stazione Appaltante e in data 05/07/2021 è stata sottoscritta la lettera – accettazione da parte dell'Impresa aggiudicataria.



DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
SOS Gestione Investimenti Ospedali  
Firenze  
Via di San Salvi, 12  
50135 Firenze  
tel: 055 6933347  
fax: 055 6933714  
e-mail:  
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Firenze, 06/07/2021

### Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Luca Meucci*

*(documento sottoscritto digitalmente)*

FIRMATO DIGITALMENTE  
IL 06/07/2021